



SEZNAM SOUŘADNIC

č.b.	1.	2.
A	740 292,200	1 080 924,117
B	740 295,700	1 080 923,469

č.b.	1.	2.
1	740 289,606	1 080 932,916
2	740 289,602	1 080 915,870
3	740 297,801	1 080 931,918
4	740 298,512	1 080 915,176

C.4

POLOHOPIŠNÝ SYSTÉM : JTSK

VÝŠKOVÝ SYSTÉM : BALT PO VYROVNÁNÍ

ATELIER PROJEKTOVÁNÍ INŽENÝRSKÝCH STAVEB s.r.o.

OHRADNÍ 24B
PRAHA 4
tel: 241 481 215
e-mail: apls@apls-stv.cz

AKCE: **II/105 NEVEKLOV, MOST EV.Č. 105-017**

ZADAVATEL:
HLINÍŽ, PROJEKTU: **Ing. Josef JIROTKA**
VYPRACOVAL: **Ing. Jan TUREK**
KRAJ: **STŘEDOČESKÝ**
OKRES: **BENEŠOV**
K.Ú.: **NEVEKLOV**

KONTROLOVAL: **Ing. Petr Turek**
ZAK. ČÍSLO: **3161/02**
FORMATU A4: **3**
DATUM: **SRPEN 2018**

STAV. OBJEKT **SO 201**

VÝKRES VYTÝČENÍ

STUP. PROJ. **PDPS**
MEŘIT. **1 : 100**
PŘÍLOHA: **C.4.5**