

LEGENDA


- stavební práce
- stavební práce
- 30

B20a

navržené přechodné DZ
- 30

B20a

stávající DZ



Umístění nového dopravního značení je pouze orientační. Přesné umístění určí odpovědná osoba dle místních poměrů.

Zdroj mapového podkladu: www.geoportal.cz

Číslo zakázky: 201515	HIP: Ing. Jiří Sobol	<div>ForVia.cz</div> <div>FORVIA CZ, s.r.o.</div> <div>IČO:02992485, DIČ:CZ02992485,</div> <div>Kolínská 1, 290 01 Poděbrady - Kluk</div>
Schválil:	Zodp. projektant: Ing. Jiří Sobol	
	info@forvia.cz	
Tech. kontrola: Pavlína Nykodémová	Vypracoval: Müller	
nykodemova@forvia.cz	info@forvia.cz	

Objednatel: KSÚS Středočeského kraje p.o.	Katastr: Rosovice	Kraj: Středočeský	
Akce:	III/11417, Oprava mostu ev.č. 11417-2 Most přes odpad rybníka v obci Rosovice - Sychrov	Datum	Stupeň
		05/2019	PDPS
Objekt:	SO 101 - Komunikace SO 201 - Most SO 501 - Přeložka plynu	Souprava	Č. přílohy
			A5.3
Příloha:	Výřez DIO - 3	Měřítko:	