


SEZNAM PŘÍLOH

III/11417, Oprava mostu ev.č. 11417-2

Most přes odpad rybníka v obci Rosovice - Sychrov

- F1 GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ
- F2 HAVARIJNÍ PLÁN - MOST
- F3 POVODŇOVÝ PLÁN - MOST
- F4 BOZP - MOST
- F5 MAJETKOVÉ POMĚRY
- F6 ZÁBOROVÝ ELABORÁT
- F7 SDĚLENÍ O EXISTENCI SÍTÍ
- F8 INŽENÝRSKOGEOLOGICKÝ PRŮZKUM
- F9 VYJÁDŘENÍ DOTČENÝCH ORGÁNŮ STÁTNÍ SPRÁVY
- F10 VYJÁDŘENÍ SPRÁVCŮ INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ
- F11 SOUPIS PRACÍ
- F12 KONTROLNÍ ROZPOČET

Číslo zakázky: 201515		HIP: Ing. Jiří Sobol		 FORVIA CZ, s.r.o. IČO:02992485, DIČ:CZ02992485, Kolínská 1, 290 01 Poděbrady - Kluk	
Schválil: Ing. Jiří Sobol		Zodp. projektant: Ing. Jiří Sobol			
info@forvia.cz		774090900, info@forvia.cz			
Tech. kontrola: Pavlína Nykodémová		Vypracoval: Kolektiv			
nykodemova@forvia.cz		info@forvia.cz			
DOKLADY					
Objednatel: KSÚS Středočeského kraje p.o.		Katastr: Rosovice		Kraj: Středočeský	
Akce:	III/11417, Oprava mostu ev.č. 11417-2 Most přes odpad rybníka v obci Rosovice - Sychrov SO 101 - Komunikace SO 201 - Most SO 501 - Přeložka plynu			Datum	Stupeň
Objekt:				05/2019	PDPS
				Souprava	Č. přílohy
Příloha:					Měřítko: