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1  Identifikační údaje stavby
název stavby:
STAVEBNÍ ÚPRAVY OPĚRNÉ ZDI III/33348 v ul. Pražská


v Kostelci nad Černými lesy
místo stavby:
město Kostelec nad Černými lesy
investor:

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje
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Zborovská 81/11,




150 00 Praha 5 - Smíchov

hlavní inženýr projektu : 
Ing. Tomáš Rak, č.a. 0602398

· Autorizovaný inženýr pro dopravní stavby

[image: image2.png]'KRAJSKA SPRAVA A UDRZBA SILNI
Stiedoceského kraje




projektant:
TRDesing s.r.o.



Truhlářská 264/22, 

503 41, Hradec Králové

IČ: 06647448
Info@trdesign.cz, www.trdesign.cz 

+420 603 72 62 72

místo a datum vypracování:
Hradec Králové, 11/2018
stupeň PD:
DSP, PDPS
2 Základní údaje o stavbě

2.1 Stručný popis návrhu stavby, její funkce, význam a umístění

Projekt řeší stavební úpravy stávající opěrné kamenné obkladní zdi po levé straně ve směru stačení km 1,6 silnice III/33348. 
Stávající kamenná obkladní zeď tvořená z tzv. kyklopského kameniva bude rozebrána a znovu poskládána včetně doplnění chybějících prvků v objemu cca 20%. Na vrchu zdi bude nově zřízena železobetonová římsa, za jejímž rubem bude vybudován betonový žlab pro odvodnění stékajících vod.
Nově bude rub zdi odvodněn drenážní trubkou PVC DN150 vyústěnou mimo zeď. 
2.2 Předpokládaný průběh stavby

Zahájení stavby:

nejdříve léto 2019
Dokončení stavby: 
nejdříve podzim 2019 (lze předpokládat etapizaci výstavby)
2.3 Vazby na regulační plány, územní plán, vydané územní rozhodnutí

V dané lokalitě je schválený územní plán. Charakter stavby není v rozporu s územním plánem ani regulačním plánem. Další vazby nejsou známy.

2.4 Stručná charakteristika území a jeho dosavadního využití

Plánovaná stavba se nachází v intravilánu města Kostelec nad Černými lesy, k.ú. Kostelec nad Černými lesy. 

Stavba se nachází podél silnice III/33348 v ulici Pražská.
Okolí stavby je zastavěno nižší zástavbou určenou pro bydlení do dvou podlažních pater či pro komerční účely.

Území lze charakterizovat dle ČSN 73 6101 jako rovinaté až mírně zvlněné.
Umístění stavby

Výstavba bude probíhat na pozemcích v k.ú. Kostelec nad Černými lesy:
st. 1924
Čubrová Milada
1806/15
Čubrová Milada



1731

Město Kostelec nad Černými lesy

st. 1931
Pokorná Alena

1932

Pokorná Alena



4/13

Středočeský kraj
Trvalé zábory

Charakterem navržených úprav se bude jednat o trvalé zábory pozemků pro potřeby realizace navržených úprav.

Dočasné zábory

Rozsah a povaha stavebních prací nevyžadují dočasné zábory okolních pozemků pro zhotovení díla.

2.5 Vliv technického řešení stavby a jejího provozu na krajinu, zdraví a životního prostředí

Stavba nebude mít negativní vliv na svoje okolí. Stavba je navržena v souladu s platnými vyhláškami a normami. Jejich respektováním jsou zabezpečeny požadavky na ochranu zdraví a životního prostředí.

V rámci stavby dojde ke kácení 4ks vzrostlých stromů a keřovitých ploch. Obvod kmene stromů je jak do 80cm ve výši kmene 150cm, tak i nad tuto hodnotu – 1x bříza, 1x olše.
Dotčené nezpevněné plochy budou zbaveny ornice v tl. min. 15cm. 

Stavební práce v blízkosti ostatní vzrostlé zeleně, jenž není předmětem kácení, budou probíhat s maximální obezřetností a zásady do případných kořenových systémů. Vzrostlá zeleň bude po dobu výstavby chráněna proti mechanickému poškození kmene.
S odpady, vzniklými při realizaci stavby, musí být nakládáno v souladu s platnými předpisy v odpadovém hospodářství (zejména zák. 185/2001 Sb., o odpadech a jeho prováděcí předpisy).

2.6 Celkový dopad stavby na dotčené území a navrhovaná opatření

· Vztahy na dosavadní využití území

Nemění se. 
· Vztahy na ostatní plánované stavby v zájmovém území

Nejsou.
· Změny staveb dotčených navrhovanou stavbou

Stavbou nebudou bezprostředně ovlivněny nebo měněny sousední stavby.

3 Přehled výchozích podkladů a průzkumů

(1) Zadání objednatele

(2) Fotodokumentace

(3) Polohopisné a výškopisné zaměření 

(4) Orientační údaje o průběhu inženýrských sítí v místě stavby předané jejich správci

(5) Prohlídka na místě
(6) Ruční sonda do stávající zdi (zjištění tloušťky kamenného zdiva)
(7) Územní plán Města Kostelec nad Černými lesy
(8) Údaje z katastru nemovitostí

(9) Jednání a výrobní výbory 

4 Členění stavby (jednotlivých částí stavby)

Dokumentace je zpracována v souladu s přílohou č.8 vyhlášky č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb pro vydání stavebního povolení. 

4.1 Způsob číslování

A. Průvodní zpráva

B. Souhrnné řešení stavby


B.1 Celková situace stavby


B.2 Koordinační situace stavby


B.3 Zákres do KN
C. Stavební část 


C.1 Objekty pozemních komunikací



SO 201 Opěrná zeď 





D. Technologická část – Neobsazeno

E. Zásady organizace výstavby


E.1.1 Technická zpráva

E.1.2 DIO


E.1.3 Plán BOZP
F. Doklady

G. Soupis prací

4.2 Určení jednotlivých částí stavby

Rozsah navržených prací nevyžaduje určení jednotlivých částí stavby.

4.3 Členění stavby na části stavby, na stavební objekty a provozní soubory

Stavba je členěna na následující stavební objekty.

SO 201 Opěrná zeď 
Stavba nemá provozní soubory.
5 Podmínky realizace stavby

5.1 Věcné a časové vazby souvisejících staveb jiných stavebníků

Stavební úpravy zpevněných ploch časově zkoordinovat s plánovanou výstavbou nové dešťové kanalizace. 

5.2 Uvažovaný průběh výstavby a zajištění její plynulosti a koordinovanosti

Předpokládaný průběh výstavby je následující:

· projektová příprava a projednání stavby

· výběr zhotovitele

· zřízení zařízení staveniště a přístupových komunikací

· výstavba objektu

· uvedení stavby do provozu

Prostorová omezení:

Stavba proběhne po levé straně silnice III. třídy bez předpokládaného zásahu do jízdního pruhu či jeho omezení.
Stavba neproběhne v ochranném pásmu lesa.
Stavba neproběhne v ochranném pásmu dráhy.

Časová omezení

Práce nejsou časově omezeny. Z hlediska kvality a ceny se předpokládá jejich provádění v období květen – říjen.

Plynulost a koordinovanost stavby není ničím ohrožena.

5.3 Zajištění přístupu na stavbu

Pro přístup na stavbu bude využita stávající silnice III. třídy ul. Pražská či místní komunikace ulice Ruská.
5.4 Dopravní omezení, objížďky a výluky dopravy

Dopravní omezení bude pouze v nezbytné nutné míře se zachováním alespoň jednoho jízdního pruhu o šíři 3,5m pro obousměrný provoz.

Během stavby budou mít povolený přístup pouze obyvatelé jednotlivých nemovitostí a vozidla IZS, pro která bude zachován minimálně jeden průjezdný pruh o minimální šířce 3,5m k jednotlivým nemovitostem včetně zajištění průjezdu těchto vozidel podél stavby.
6 Přehled budoucích vlastníků a správců

SO 201 Opěrná zeď

- vlastník: Město Kostelec nad Černými lesy





- správce: Město Kostelec nad Černými lesy
7 Předávání stavby do užívání

7.1 Postupné předávání částí stavby do užívání

Stavba bude předána jako jeden funkční celek.
7.2 Zdůvodnění potřeb užívaní stavby před dokončením celé stavby

Nejsou.
8 Souhrnný technický popis stavby

8.1 Pozemní komunikace – základní údaje
8.1.1 SO 201 Opěrná zeď
8.1.1.1 Základní údaje
Projekt řeší stavební úpravy stávající opěrné kamenné zdi po levé straně ve směru stačení km 1,6 silnice III/33348. 

Stávající kamenná obkladní zeď tvořená z tzv. kyklopského kameniva bude rozebrána v délce cca 36,52m a znovu poskládána do zdící malty M10 včetně doplnění chybějících prvků v objemu cca 20%, jenž bude kamenicky opracován do původního stavu zdiva. Pro zpevnění zdi jsou uvažovány v počtu 12 ks kamenné opracované vazouny, jenž budou využity buď stávající (po odtěžení) a nebo budou vyrobeny nové.
Výkopová jáma bude zřízena s ohledem na stávající polohu podzemních inženýrských sítí. V případě nutnosti bude jáma po dobu výstavby zdi celoplošně či lokálně zabezpečena pažením (rozpočet počítá s pažením 50% plochy výkopu), jenž bude bránit utržení svahu.

Odtěžené části zdiva budou očištěny a znovu použity pro novou obkladní zeď, jenž bude zřízena ve stejné poloze, výšce a sklonu jako je stávající stav. 
Zdivo bude hloubkově zaspárováno maltou M25 XF3.

Tloušťka zdi bude zachována cca 25cm.

Výška zdi je proměnná s ohledem na nově budovanou železobetonovou římsu, jenž bude vybudována ve výšce cca 403,67 – 403,55 m.n.m. s příčným sklonem 0,5%. Tím bude výška zdi proměnná od cca 2,17m – 2,45m. 

Zeď bude zbudována ve sklonu zdi cca 7°. 

Zásyp za rubem bude chráněn novou filtrační geotextílií.
Stávající betonové schodiště bude zachováno bez zásahu. 
8.1.1.2 Navržené konstrukce, plochy



· kamenné opracované dílce kyklopského zdiva o mocnosti cca 25cm osazovaného do zdící malty M10 + hloubkově zaspárovány maltou M25 XF3
· ohumusování v tl. 150mm + osetí travním semenem 

8.1.1.3 Šířkové uspořádání

Šíře kamenného zdiva je cca 25cm (plus mínus dle jednotlivého opracování kamene). 
Římsa je navržena v základní šíři 50cm.
8.1.1.4 Směrové a výškové řešení

Směrové a výškové řešení zdi vychází ze stávajícího směrového a výškové řešení. 

8.1.1.5 Příčný sklon

Nově navržená římsa zdi bude v horní hraně zhotovena s příčným sklonem 4% do žlabu a podélným 0,5%.
Zeď je navržena v příčném sklonu 7° - zachování stávajícího sklonu.

Podélný sklon betonového žlabu i trativodu je 0,5%.
8.1.1.6 Zásady odvodnění

K odvodnění rubu zdi je navržen trativod uložený na betonovém základu z C8/10 Xo o tl. min. 15cm a šíři 35cm umístěný v cca 1/2 výšky zdi. Trativod je navržen z PVC DN150 perforace „celá“ uložené na betonovém pokladním betonu se zajištěním podélného sklonu 0,5%. 
Na trativodu jsou navrženy tři plastové šachty PVC DN400 – 2x vrcholová, 1x kontrolní, přes kterou je navrženo vyústění skrze opěrnou zeď na stávající betonovou dlažbu u sběrného místa pro odpad. Na PVC DN400 šachty budou umístěny provětrávané poklopy pro zatížení 12,5tun. Vyústění bude s přesahem před zeď 5-10cm. 
Za rubem římsy bude zhotoven podélný betonový žlab typu TBM-Q 30/300 s podélným sklonem 0,5% k typové litinové vtokové mříži, jenž bude napojena na KŠ trativodu pomocí PVC DN150 SN8. Žlab bude uložen do betonového lože C20/25 XF3. Spára mezi žlabem a římsou bude zalita pružnou asfaltovou zálivkou.
Odvodňovací vrstva, zásyp za rubem zdi bude vyplněna hrubým štěrkopískem fr. 8/32mm a tl. 350mm, jenž bude lemován filtrační geotextílií.

Povrchové dešťové vody budou likvidovány systémem stávajícího odvodnění v místě stavby a nejsou řešeny v rámci této PD.
8.1.1.7 Dopravní značení

Neřeší se.
8.1.1.8 Ochranná pásma inženýrských sítí

V místě stavby jsou dotčena ochranná pásma inženýrských sítí:

dešťová kanalizace – Město Kostelec nad Černými lesy
podzemní a nadzemní rozvod NN – ČEZ

nadzemní rozvod VN – ČEZ

podzemní slaboproudé rozvody – CETIN

vodovod, splašková kanalizace – VODOS Kolín
veřejné osvětlení, rozhlas – Město Kostelec nad Černými lesy
Vyjádření správců dotčených, případně překládaných sítí jsou součástí dokladové části.

Chráněná území

Lokalita stavby se nachází v památkově chráněném území.
9 Zásah stavby do území

9.1 Bourací práce

V rámci stavby dojde k rozebrání stávající kamenné zdi s následným očištěním jednotlivých dílů kyklopského zdiva. V rámci výkopových prací bude odtěžena zemina ze silničního tělesa přiléhající ke zdi.
Po dobu výstavby bude dočasně demontováno stávající oplocení sousedního pozemku.
9.2 Kácení mimolesní zeleně a její náhrada

V rámci stavby dojde ke kácení 4ks vzrostlých stromů a keřovitých ploch. Stávající vzrostlá zeleň bude odstraňována pomocí postupného odřezávání za pomocí zvedacího (zajišťovacího systému např. jeřábu) – k zabránění poškození okolních staveb či dopravy na přilehlých komunikací.
Obvod kmene stromů je jak do 80cm ve výši kmene 150cm, tak i nad tuto hodnotu – 1x bříza, 1x olše. 
Stávající vzrostlý strom v blízkosti stavby (u schodiště, který není předmětem kácení) bude po celou dobu výstavby mechanicky chráněn proti poškození, výkopové práce v jejich blízkosti budou prováděny ručně a s obezřetností na jejich kořenový systém. 
9.3 Rozsah zemních prací a konečná úprava terénu

Rozsah zemních prací bude dán rozsahem navržených úprav. Dotčené nezpevněné plochy budou zbaveny ornice v tl. její skutečné mocnosti, min. však v tl. 15cm. 

Nově navržené nezpevněné plochy budou ohumusovány v tl. 15cm a osety travním semenem.

9.4 Ozelenění nebo jiné úpravy nezastavěných ploch

Na plochách dotčených stavbou bude zpětně rozprostřena ornice a založen luční trávník případně provedeny vegetační úpravy dle návrhu investora. 

9.5 Zásah do ZPF

Nejsou dotčeny.
9.6 Zásah do PUPFL

Stavbou nedojde do zásahu PUPFL.
9.7 Zásah do jiných pozemků

Návrh počítá se zásahem pouze do pozemků uvedených v odstavci 2.4. Průvodní zprávy.

9.8 Vyvolané změny staveb dopravní a technické infrastruktury a vodních toků

Nejsou.
10 Nároky stavby na zdroje a její potřeby

10.1 Všechny druhy energií

Nejsou uvažovány.

10.2 Telekomunikace

Bez nároků.
10.3 Vodní hospodářství

Stavba nebude napojena na zdroje pitné vody. 

10.4 Připojení na dopravní infrastrukturu a parkování

Nemění se.
10.5 Možnosti napojení na technickou infrastrukturu

Neuvažuje se.
10.6 Druh, množství a nakládání s odpady vznikající užíváním stavby

Užíváním stavby nevznikají odpady. Odpady vzniknou pouze při realizaci samotné stavby.
11 Vliv stavby a provozu na pozemní komunikaci na zdraví a životní prostředí

Realizovaná stavba nemá negativní vliv na životní prostředí. Vzhledem k jejímu rozsahu a charakteru nedojde k výraznému zásahu do životního prostředí. 

Stavba není předmětem posuzování podle zákona č.100/2001 Sb.

Po realizaci se vliv stavby na životní prostředí proti dosavadnímu stavu nezmění.

11.1 Ochrana krajiny a přírody

Realizovaná stavba nebude mít negativní vliv na přírodu a krajinu.
11.2 Hluk

Nejvyšší přípustné hladiny hluku stanoví zákon 258/2000 Sb. O ochraně veřejného zdraví, ve znění zák. 392/2005 Sb. Problematiku hluku v něm řeší §30, §32, §34 odst. 1, §108 odst. 3 

Problematiku hluku dále řeší nařízení vlády 272/2011 Sb. O ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací a Zákon 155/2000 Sb. Zákoník práce

11.2.1 Vliv stavby

Pro dopravní hluk platí především ustanovení NV. 272/2011 Sb.

11.2.2 Vliv provádění stavby

Předpisy a nařízení stanoví, že organizace a občané jsou povinni činit potřebná opatření ke snížení hluku a dbát o to, aby pracovníci i ostatní občané byli jen v nejmenší možné míře vystaveni hluku, zejména musí dbát, aby nebyly překračovány nejvyšší přípustné hladiny hluku stanovené těmito předpisy. 

V uvedeném smyslu se uvažuje vliv stavby z důvodu provádění stavebních prací. Během výstavby se předpokládá zvýšení hlučnosti. Při výstavbě je nutné dodržet aktuálně platné předpisy o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací a z těchto nařízení vyplývající hygienické limity hluku v chráněném venkovním prostoru staveb a chráněném venkovním prostoru. 

S ohledem na výše uvedenou skutečnost bude nutné provádět stavební práce v daných časech tak, aby byl dodržen celkový hygienický limit LAeq,T v daných chráněných prostorách.  

11.3 Emise z dopravy

Proti stávajícímu stavu nedojde ke změně.

11.4 Vliv znečistěných vod na vodní toky a vodní zdroje

Nedojde ke změně proti stávajícímu stavu.

11.5 Ochrana zdraví a bezpečnosti pracovníků při výstavbě a při užívání stavby

Pro zajištění bezpečnosti práce je nutno v plném rozsahu respektovat aktuálně platné předpisy o bezpečnosti práce a ochraně zdraví.

Zhotovitel rozpracuje uvedené předpisy do závazných pravidel pro podmínky daného objektu se zvláštním přihlédnutím k:

· práci v průjezdním průřezu provozované trati nebo komunikaci,

· práci ve výškách,

· prácí v ochranných pásmech nadzemních a podzemních sítí,

· manipulaci s břemeny.
Všichni pracovníci zhotovitele budou prokazatelně seznámeni s těmito pravidly, technologickým přepisem provádění prací i návody k obsluze používaných zařízení.

Všichni zúčastnění pracovníci musí používat předepsané osobní ochranné pracovní prostředky podle směrnice dodavatele vypracované na základě nařízení vlády č. 495/2001 Sb.

Před zahájením prací je nutno ověřit polohu, stav, způsob ochrany a možnost odpojení všech inženýrských sítí v prostoru staveniště, včetně podmínek správců sítí.

Výkopy musí být zajištěny proti pádu osob. Vrty musí být při přerušení prací zabezpečeny proti pádu osob provizorním ohrazením nebo dostatečně únosným zakrytím.

Je nutno dodržovat vymezení ploch určených pro činnost stavebních mechanismů a nebezpečný dosah stroje. Je zakázáno pohybovat se v blízkosti zavěšeného břemene.

Při stavebních pracích za snížené viditelnosti musí být zajištěno dostatečné osvětlení.

Všichni pracovníci zhotovitele budou s předpisy prokazatelně seznámeni a budou příslušně proškoleni.

Zaměstnavatel, který provádí jako zhotovitel stavební nebo montážní práce, zajistí vybavení pracoviště pro bezpečný výkon práce. Práce mohou být zahájeny pouze tehdy, pokud je pracoviště náležitě zajištěno a vybaveno.

Zaměstnavatel je povinen dodržovat další požadavky kladené na bezpečnost a ochranu zdraví při práci při přípravě projektu a realizaci stavby, jimiž jsou:

a) udržování pořádku a čistoty na staveništi,

b) uspořádání staveniště podle příslušné dokumentace,

c) umístění pracoviště, jeho dostupnost, stanovení komunikací nebo prostoru pro příchod a pohyb fyzických osob, výrobních a pracovních prostředků a zařízení,

d) zajištění požadavků na manipulaci s materiálem,

e) předcházení zdravotním rizikům při práci s břemeny,

f) provádění kontroly před prvním použitím, během používání, při údržbě a pravidelném provádění kontrol strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí během používání s cílem odstranit nedostatky, které by mohly nepříznivě ovlivnit bezpečnost a ochranu zdraví,

g) splnění požadavků na odbornou způsobilost fyzických osob konajících práce na staveništi,

h) určení a úprava ploch pro uskladnění, zejména nebezpečných látek, přípravků a materiálů,

i) splnění podmínek pro odstraňování a odvoz nebezpečných odpadů,

j) uskladňování, manipulace, odstraňování a odvoz odpadu a zbytků materiálů,

k) přizpůsobování času potřebného na jednotlivé práce nebo jejich etapy podle skutečného postupu prací,

l) předcházení ohrožení života a zdraví fyzických osob, které se s vědomím zaměstnavatele mohou zdržovat na staveništi,

m) zajištění spolupráce s jinými osobami,

n) předcházení rizikům vzájemného působení činností prováděných na staveništi nebo v jeho těsné blízkosti,

o) vedení evidence přítomnosti zaměstnanců a dalších fyzických osob na staveništi, které mu bylo předáno,

p) přijetí odpovídajících opatření, pokud budou na staveništi vykonávány práce a činnosti vystavující zaměstnance ohrožení života nebo poškození zdraví,

q) dodržování bližších minimálních požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích stanovených prováděcím právním předpisem.

Budou-li na staveništi působit zaměstnanci více než jednoho zhotovitele stavby, je zadavatel stavby povinen určit potřebný počet koordinátorů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi s přihlédnutím k rozsahu a složitosti díla a jeho náročnosti na koordinaci ve fázi přípravy a ve fázi jeho realizace. Činnosti koordinátora při přípravě díla a při jeho realizaci mohou být vykonávány toutéž osobou. Koordinátorem je fyzická nebo právnická osoba určená zadavatelem stavby k provádění stanovených činností při přípravě stavby, popřípadě při realizaci stavby na staveništi. Koordinátorem může být určena fyzická osoba, která splňuje stanovené předpoklady odborné způsobilosti. Právnická osoba může vykonávat činnost koordinátora, zabezpečí-li její výkon odborně způsobilou fyzickou osobou. Koordinátor nemůže být totožný s osobou, která odborně vede realizaci stavby.

11.6 Nakládání s odpady

S odpady vniklými během realizace stavby bude nakládáno v souladu s platnou legislativou tj.

· zákon č. 185/2001 Sb. O odpadech a o změně některých dalších zákonů ve znění všech změn a doplňků

· vyhláška č.381/2001 kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů)

· vyhláška č.381/2001 o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů

· vyhláška č.383/2001 o podrobnostech nakládání s odpady

Vzniklé odpady budou zatříděny a bude s nimi naloženo v souladu s výše uvedenou legislativou. Odpady budou předány k likvidaci firmě k této činnosti vybavené a oprávněné. 
12 Obecné požadavky na bezpečnost a užitné vlastnosti

12.1 Mechanická odolnost a stabilita

Konstrukční vrstvy vozovky a chodníků jsou navrženy na odpovídající dopravní zatížení v řešené lokalitě.

12.2 Požární bezpečnost

· seznam použitých podkladů

hodnocení dle ČSN 73 08 02 a ČSN 73 0834

· rozdělení stavby do požárních úseků

Řešený objekt není dělen do požárních úseků.

· stanovení požárního rizika

Požární riziko stavby se nestanoví – objekty nezahrnují žádné nahodilé požární zatížení.

· zhodnocení stavebních konstrukcí 

Jde o kamenné prvky – vyvřelé horniny osazované na sucho s následným vyplněním nehořlavou matlou M25. 

· zhodnocení stavebních hmot 

Zvláštní požadavky na stupeň hořlavosti stavebních hmot ani povrchových úprav nejsou stanoveny.

· evakuace osob

Požadavky na únikové cesty se nestanoví.

· odstupové vzdálenosti

Odstupové vzdálenosti se nestanovují.

· potřeba požární vody

Potřeba požární vody se nestanoví – součástí návrhu není vybudování nového vodovodního řadu. Stávající šoupata podzemních hydrantů budou výškově upraveny s ohledem na nově navrženou niveletu vozovky.
· zásahové cesty, příjezdové komunikace 

Ke stávajícím nemovitostem bude zachován stávající přístup pomocí zpevněných vjezdů o šířce min. 3,5m a průjezdního profilu min. 4,2m. S ohledem na stávající zástavbu v obci rodinnými domy o max. počtu 2NP není uvažováno s nástupní plochou pro hasiče v rámci návrhu stavby.

Součástí projektu není nově navržen vodovodní řád včetně hydrantů.

Průjezdní profily přilehlých komunikací se návrhem nemění včetně zachování průjezdního profilu na daných komunikací.

· hasicí přístroje 

Stavba nebude vybavena PHP.

· závěr

Stavba skupiny I nevyžaduje při splnění výše uvedených podmínek žádná další opatření.

12.3 Ochrana zdraví, zdravých životních podmínek a životního prostředí

Vzhledem k rozsahu a charakteru stavby nedojde k výraznému zásahu do životního prostředí viz kapitola 13.

12.4 Ochrana proti hluku

Proti stávajícímu stavu nedojde ke změně.

12.5 Bezpečnost při užívání

Bezpečnost při užívání je zajištěna respektováním obecných technických požadavků na výstavbu a návrhových norem. 

12.6 Úspora energie a ochrana tepla

Vzhledem k charakteru a rozsahu stavby není řešeno. Stavba nemá při provozu energetické nároky.
13 Další požadavky 

13.1 Dodržení užitných vlastností stavby

Dodržení užitných vlastností je zajištěno respektováním obecných technických požadavků na výstavbu, návrhových norem a technických podmínek MD.

13.2 Zajištění přístupu a podmínek pro užívání stavby – veřejně přístupných komunikací a ploch osobami s omezenou schopností pohybu a orientace

Stavební práce se nedotknout přilehlých pochozích, pěších tras a proto se v rámci stavby neuvažuje s požadavky 398/2009Sb či ČSN 73 6110/Z1.
13.3 Ochrana stavby před škodlivými účinky vnějšího prostředí 

Stavba není ohrožena škodlivými vlivy vnějšího prostředí – agresivní podzemní vodou nebo povětrnostními vlivy.

Staveniště neleží v ploše registrovaných sesuvných ani poddolovaných území.

13.4 Splnění požadavků dotčených orgánů

Požadavky dotčených orgánů jsou zapracovány v  projektové dokumentaci. Vyjádření dotčených orgánů jsou součástí dokladové části této projektové dokumentace.

TATO KOMUNENTACE JE PLATNÁ POUZE PO ODSOUHLASENÍ VŠEMI DODAVATELI STAVBY, KTEŘÍ JI PROVĚŘÍ Z HLEDISKA TECHNOLOGIE PROVÁDĚNÍ A SOULADU S TECHNOLOGICKÝMI PŘEDPISY VÝROBCŮ STAVEBNÍCH MATERIÁLŮ

- POLOHOPISNÉ A VÝŠKOPISNÉ ZAMĚŘENÍ JE TŘEBA OVĚŘIT DLE STAVU PŘÍMO NA STAVBĚ

- NEJASNOSTI A ZMĚNY JE TŘEBA KONZULTOVAT S PROJETANTEM

- PROVÁDĚCÍ FIRMA SI VYŽÁDÁ A BUDE DODRŽOVAT AKTUÁLNÍ TECHNICKÉ A TECHNOLOGICKÉ PŘEDPISY OD VÝROBCŮ JEDNOTLIVÝCH STAVEBNÍCH MATERIÁLŮ. V PŘÍPADĚ NESOULADU TĚCHTO PŘEDPISŮ S PROJEKTEM KONTAKTUJTE PROJEKTANTA

v Hradci Králové 11/2018
        Ing. Tomáš Rak[image: image3.jpg]
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