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III/0311 a III/0312, rekonstrukce silnic

Údržba silnice III/0311

Údržba silnice III/0311

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

1926

SO 121

SO 121

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 014102 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  10 819,598 ____________ ____________

zemina, kamen, nestmelené vrstvy

dle pol. 11130: 7210*0,1*1,8=1 297,800 [A]

dle pol. 113328: 1329,109*2,0=2 658,218 [B]

dle pol. 123738: 3002,4*1,8=5 404,320 [C]

dle pol. 12924: 2060*0,15*1,8=556,200 [D]

dle pol. 12931: 1995*0,25*1,8=897,750 [E]

dle pol. 129957: 10*0,1*1,8=1,800 [F]

dle pol. 129958: 13*0,15*1,8=3,510 [G]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G=10 819,598 [H]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 2 014212 POPLATKY ZA ZEMNÍK - ORNICE T  1 297,800 ____________ ____________

pořízení zeminy schopné zúrodnění

ohumusování tl. 100mm a osetí travním semenem, údržba: 7210*0,1*1,8=1 297,800 [A]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky majiteli zemníku související s nákupem zeminy (nikoliv s otvírkou zemníku)

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Zemní práce1

 3 11130 SEJMUTÍ DRNU M2  7 210,000 ____________ ____________

vč. odvozu a uložení na skládku dle dispozic zhotovitele

sejmutí drnu / ornice tl. cca 0,1m: 4120*1,75=7 210,000 [A]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

Technická specifikace: včetně vodorovné dopravy  a uložení na skládku
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 4 11318 R ODSTRANĚNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH SJEZDŮ M2  355,250 ____________ ____________

vč. odvozu a uložení na skládku dle dispozic zhotovitele, vč. poplatku za skládku

odstranění konstrukce sjezdu bez propustku prům. šířky 1,75m (19ks sjezdů): 203*1,75=355,250 [A]

Cenová soustava:  - 

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Zahrnuje poplatek za skládku.

 5 113328 ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, 

ODVOZ DO 20KM

M3  1 329,109 ____________ ____________

vč. odvozu a uložení na skládku dle dispozic zhotovitele, vzdálenost uvedena 

orientačně

odstranění stávající konstrukce podkladních vrstev -

- tl. průměrně 70mm, v celé šíři vozovky pro pokládku SC C3/4, prováděno po odfrézování: 4835*0,07=338,450 [A]

- tl. průměrně 40mm, v místě úpravy AZ pro recyklaci na místě, prováděno po odfrézování, předpoklad 60%: (1290*1,66*1,75)*0,6*0,04=89,939 [B]

odstranění stávající konstrukce podkladních vrstev / zeminy tl. průměrně 150mm, v místě úpravy AZ, prováděno po odfrézování, předpoklad 60%: (2224*2*2,25)

*0,6*0,15=900,720 [C]

Celkem: A+B+C=1 329,109 [D]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 6 11372 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH M3  975,182 ____________ ____________

Povinný odkup vyfrézované směsi zhotovitelem dle SOD!

Celkový výpočet frézování živice v rámci tohoto SO dle bodů A až D výkazu 

výměr.

frézování vozovky -

- tl. průměrně 100mm: 616*0,1=61,600 [A]

- po vrstvách tl. průměrně 160mm, v celé šíři vozovky pro pokládku SC C3/4: 4835*0,16=773,600 [B]

- tl. průměrně 50mm, v celé šíři vozovky pro recyklaci na místě: 5980*0,05=299,000 [C]

dofrézování vozovky tl. průměrně 110mm, v místě úpravy AZ pro recyklaci na místě (předpoklad 60%): (1290*1,66*1,75)*0,6*0,11=247,332 [D]

Odpočet materiálu pro zpětné zabudování: -(1290*2*1,75)*0,6*0,15=- 406,350 [E]

Celkem: A+B+C+D+E=975,182 [F]
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Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 7 113721 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 1KM M3  406,350 ____________ ____________

vč. přepravy a složení v rámci stavby

POZN.: Výpočet frézování dle pol. 11372 - tato položka slouží pro ocenění 

vyfrézování živice a manipulace s frézovanou drtí v rámci stavby, jedná se o 

materiál pro zpětné zabudování!

materiál pro zpětné zabudování: (1290*2*1,75)*0,6*0,15=406,350 [A]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 8 123738 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I, ODVOZ DO 

20KM

M3  3 002,400 ____________ ____________

vč. odvozu na skládku dle dispozic zhotovitele, vzdálenost uvedena orientačně

výkop zeminy v AZ na hloubku 500 mm, předpoklad 60%: (2224*2*2,25)*0,6*0,5=3 002,400 [A]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování

- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 9 125738 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3  721,000 ____________ ____________

doprava zeminy schopné zúrodnění dle dispozic zhotovitele, vzdálenost uvedena 

orientačně

ohumusování tl. 100mm a osetí travním semenem, údržba: 7210*0,1=721,000 [A]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

položka nezahrnuje:

- práce spojené s otvírkou zemníku

 10 12924 ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU TL. DO 200MM M2  2 060,000 ____________ ____________

vč. odvozu a uložení odpadu na skládku dle dispozic zhotovitele

Stržení krajnice v šířce cca 0,5m, prům tl. 0,15m: 4120*0,5=2 060,000 [A]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

Technická specifikace: Součástí položky je vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku.

 Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství  materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do 

jednotkové ceny položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)

 11 12931 ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,25M3/M M  1 995,000 ____________ ____________

vč. odvozu a uložení odpadu na skládku dle dispozic zhotovitele

pročištění příkopu příkopovým rypadlem: 1995=1 995,000 [A]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

Technická specifikace: Součástí položky je vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku.

 Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství  materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do 

jednotkové ceny položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)

 12 12932 R ČIŠTĚNÍ VTOKOVÉHO OBJEKTU M  14,000 ____________ ____________

vč. odvozu a uložení odpadu na skládku dle dispozic zhotovitele, vč. poplatku za 

skládku
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

pročištění vtokového objektu - žlab: 14,0=14,000 [A]

Cenová soustava:  - 

Technická specifikace: Součástí položky je vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku, poplatek zaskládku

 13 129957 ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 500MM M  10,000 ____________ ____________

vč. odvozu a uložení odpadu na skládku dle dispozic zhotovitele

stávající propust DN500: 10=10,000 [A]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

Technická specifikace: Součástí položky je vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku.

 Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství  materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do 

jednotkové ceny položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)

 14 129958 ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 600MM M  13,000 ____________ ____________

vč. odvozu a uložení odpadu na skládku dle dispozic zhotovitele

stávající propust DN600: 13=13,000 [A]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

Technická specifikace: Součástí položky je vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku.

 Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství  materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do 

jednotkové ceny položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)

 15 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3  3 002,400 ____________ ____________

dle pol. 123738: 3002,4=3 002,400 [A]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
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- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů

- svahování, uzavírání povrchů svahů

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 16 17180 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  900,720 ____________ ____________

ŠDA

doplnění konstrukce v místě úpravy AZ tl.150mm (ŠDA), předpoklad 60%: (2224*2*2,25)*0,6*0,15=900,720 [A]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce (násypového tělesa včetně aktivní zóny) včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- zřízení lavic na svazích

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 17 17380 ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  164,800 ____________ ____________

dosypávka krajnice vhodným materiálem, včetně zhutnění: 4120*0,04=164,800 [A]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 18 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2  15 590,080 ____________ ____________

úprava AZ, předpoklad 60%: (2224*2*2,25)*0,6=6 004,800 [A]

doplnění konstrukce v místě úpravy AZ pro recyklaci na místě, předpoklad 60%: (1290*2*1,75)*0,6=2 709,000 [B]

urovnání a zhutnění pláně pod vrstvou SC C3/4: 5150*1,06=5 459,000 [C]

Celkem: (A+B+C)*1,1=15 590,080 [D]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.

 19 18130 ÚPRAVA PLÁNĚ BEZ ZHUTNĚNÍ M2  7 210,000 ____________ ____________

vyrovnání podkladu (svahy, příkopy)
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

ohumusování tl. 100mm a osetí travním semenem, údržba: 7210=7 210,000 [A]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů

 20 18221 ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,10M M2  7 210,000 ____________ ____________

ohumusování tl. 100mm a osetí travním semenem, údržba: 7210=7 210,000 [A]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:

nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m

rozprostření ornice v předepsané tloušťce ve svahu přes 1:5

 21 18242 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICI M2  7 210,000 ____________ ____________

v místech se zástavbou ruční osetí pro zamezení znečištění cizích objektů

ohumusování tl. 100mm a osetí travním semenem, údržba: 7210=7 210,000 [A]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

Technická specifikace: Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, hydroosev na ornici, zalévání, první pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénu

 22 18247 OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU M2  7 210,000 ____________ ____________

ohumusování tl. 100mm a osetí travním semenem, údržba: 7210=7 210,000 [A]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

Technická specifikace: Zahrnuje pokosení se shrabáním, naložení shrabků na dopravní prostředek, s odvozem a se složením, to vše bez ohledu na sklon terénu

zahrnuje nutné zalití a hnojení

Zemní práce1 ____________

Základy2

 23 21152 SANAČNÍ ŽEBRA Z KAMENIVA DRCENÉHO M3  3 002,400 ____________ ____________

ŠDB 0/63



Aspe Strana: 11

III/0311 a III/0312, rekonstrukce silnic

Údržba silnice III/0311

Údržba silnice III/0311

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

1926

SO 121

SO 121

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
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úprava AZ na hloubku 500mm - výměna a náhrada vhodným materiálem (ŠDB 0/63), předpoklad 60%: (2224*2*2,25)*0,6*0,5=3 002,400 [A]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení není-li v zadávací dokumentaci uvedeno 

jinak, jedná se o nakupovaný materiál

Základy2 ____________

Komunikace5

 24 562131 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MATERIÁLŮ STABIL CEMENTEM TŘ I TL 

DO 150MM

M2  5 459,000 ____________ ____________

SC C3/4 tl. 150mm

plocha vč. rozšíření podkladní vrstvy 6%

konstrukce vozovky: 5150*1,06=5 459,000 [A]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení

- úpravu dilatačních spar včetně předepsané výztuže

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje úpravu povrchu krytu

 25 56333 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM M2  22,000 ____________ ____________

předpokládaná skladba DL 60mm, L 40mm, ŠD 150mm

rektifikace chodníku (dlážděný CB kryt) celk. tl. 240mm - předpoklad 20% nový materiál: 110*0,2=22,000 [A]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 26 56363 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 

150MM

M2  2 709,000 ____________ ____________

R-mat, tl. 150mm

doplnění konstrukce v místě úpravy AZ pro recyklaci na místě, tl. 150mm - Rmat, předpoklad 60%: (1290*2*1,75)*0,6=2 709,000 [A]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

Technická specifikace: - dodání recyklátu v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení 

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 27 56366 R OBNOVA ZPEVNĚNÝCH PLOCH SJEZDŮ M2  355,250 ____________ ____________

obnova konstrukce sjezdu bez propustku prům. šířky 1,75m (19ks sjezdů): 203*1,75=355,250 [A]

Cenová soustava:  - 

Technická specifikace: - dodání materiálu v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení

 28 567534 VRST PRO OBNOVU A OPR RECYK ZA STUD CEM A ASF EM TL DO 

150MM

M2  7 435,900 ____________ ____________

RS 0/32 CA tl. 150mm, asfaltová emulze 3% po vystěpení, cementové pojivo 5%

plocha vč. rozšíření podkladní vrstvy 6%

recyklace na místě: 7015*1,06=7 435,900 [A]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny
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Technická specifikace: - dodání materiálů předepsaných pro recyklaci za studena

- provedení recyklace dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 29 56932 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 100MM M2  2 060,000 ____________ ____________

štěrkodrť (recyklát) ; tl. 100mm

zpevnění zemní krajnice: 4120*0,5=2 060,000 [A]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

 30 572123 INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 M2  13 355,100 ____________ ____________

PI-C ; 0,6 kg/m2

plocha vč. rozšíření podkladní vrstvy 4,5%

konstrukce vozovky: 12780*1,045=13 355,100 [A]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

 31 572213 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2  12 971,700 ____________ ____________

PS-C ; 0,4 kg/m2

plocha vč. rozšíření podkladní vrstvy 1,5%

konstrukce vozovky: 12780*1,015=12 971,700 [A]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství
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- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

 32 574A34 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM M2  12 780,000 ____________ ____________

ACO 11+ ; tl. 40mm

konstrukce vozovky: 12780=12 780,000 [A]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 33 574E56 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 

60MM

M2  13 163,400 ____________ ____________

ACP 16+ ; tl. 60mm

plocha vč. rozšíření podkladní vrstvy 3,0%

konstrukce vozovky: 12780*1,03=13 163,400 [A]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
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 34 582611 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE 

Z KAM

M2  22,000 ____________ ____________

předpokládaná skladba DL 60mm, L 40mm, ŠD 150mm

rektifikace chodníku (dlážděný CB kryt) celk. tl. 240mm - předpoklad 20% nový materiál: 110*0,2=22,000 [A]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň 

spar

- očištění podkladu

- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací 

dokumentace jinak

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 35 587205 R PŘEDLÁŽDĚNÍ KRYTU Z BETONOVÝCH DLAŽDIC VČ. LOŽE A 

PODKLADNÍ VRSTVY

M2  110,000 ____________ ____________

vč. odvozu lože a odpadu z čištění na skládku dle dispozic zhotovitele a 

skládkovného

předpokládaná skladba DL 60mm, L 40mm, ŠD 150mm

rektifikace chodníku (dlážděný CB kryt) celk. tl. 240mm, včetně očištění dlažby, uložení ke zpětnému použití a osazení: 110=110,000 [A]

Cenová soustava:  - 

Technická specifikace: - pod pojmem *předláždění* se rozumí rozebrání stávající dlažby a pokládka dlažby ze stávajícího dlažebního materiálu (bez dodávky nového)

- zahrnuje nezbytnou manipulaci s tímto materiálem (nakládání, doprava, složení, očištění)

- dodání a rozprostření materiálu pro lože a její tloušťku předepsanou dokumentací a pro předepsanou výplň spar

- eventuelní doplnění plochy s použitím nového materiálu se vykazuje v položce č.582

 36 58910 VÝPLŇ SPAR ASFALTEM M  5 070,000 ____________ ____________

Spáry při provádění pokládky asfaltových vrstev po polovinách a napojení na 

stávající stavy
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Zálivky spar vč. ošetření: (2370+165)*2=5 070,000 [A]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodávku předepsaného materiálu

- vyčištění a výplň spar tímto materiálem

Komunikace5 ____________

Potrubí8

 37 89921 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ KUS  66,000 ____________ ____________

vč. příp. pročištění a likvidace odpadu

případná výšková rektifikace uličního vstupu -

- velký poklop: 18=18,000 [A]

- malý poklop: 48=48,000 [B]

Celkem: A+B=66,000 [C]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

Technická specifikace: - položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky 

nebo chodníku).

 38 89922 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA MŘÍŽÍ KUS  15,000 ____________ ____________

vč. příp. pročištění a likvidace odpadu

případná výšková rektifikace vtokového objektu - uliční vpusť: 15=15,000 [A]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

Technická specifikace: - položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky 

nebo chodníku).

Potrubí8 ____________

Ostatní konstrukce a práce9
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 39 917224 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 

150MM

M  48,000 ____________ ____________

rektifikace stávajícího obrubníku - předpoklad 20% nový materiál: 240*0,2=48,000 [A]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací

betonové lože i boční betonovou opěrku.

 40 91781 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH M  240,000 ____________ ____________

vč. odvozu lože a odpadu z čištění na skládku dle dispozic zhotovitele a 

skládkovného

rektifikace stávajícího obrubníku (betonový silniční zkosený 250x150mm) do betonového lože s opěrou, včetně vybourání obrubníku, očištění, uložení ke zpětnému použití a 

osazení: 240=240,000 [A]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

Technická specifikace: Položka výšková úprava obrub zahrnuje jejich vytrhání, očištění, manipulaci, nové betonové lože a osazení. Případné nutné doplnění novými obrubami se 

uvede v položkách 9172 až 9177.

 41 91784 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA OBRUB Z DLAŽEB KOSTEK VELKÝCH M  315,000 ____________ ____________

vč. odvozu lože a odpadu z čištění na skládku dle dispozic zhotovitele a 

skládkovného

rektifikace přídlažby (kamenná kostka velká 3 řady š. 0,4m) do betonového lože s opěrou, včetně očištění kostky, uložení ke zpětnému použití, osazení: 105 m *3 

řady=315,000 [A]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

Technická specifikace: Položka výšková úprava obrub zahrnuje jejich vytrhání, očištění, manipulaci, nové betonové lože a osazení. Případné nutné doplnění novými obrubami se 

uvede v položkách 9172 až 9177.

 42 918346.1 R PROPUSTY VE VOZOVCE Z TRUB DN 400MM KOMPLETNÍ M  82,000 ____________ ____________

kompletní provedení dle "typového výkresu propustku s šikmým čelem"

Položka zahrnuje:

- dodání a položení potrubí z trub z dokumentací předepsaného materiálu a 

předepsaného průměru
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

1926

SO 121

SO 121

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- případné úpravy trub (zkrácení, šikmé seříznutí)

- dále zahrnuje:

nutné zemní práce pro lože a prahy

podkladní vrstvy a obetonování vč. betonových prahů,

šikmá čela,

odláždění vtoku a výtoku lomovým kamenem,

zásypy z vhodného materiálu na úroveň pláně

doplnění konstrukce pod navrhovanou vozovkou

obnova propustků DN 400 (3ks): 82=82,000 [A]

Cenová soustava:  - 

 43 918346.2 R PROPUSTY VE SJEZDECH Z TRUB DN 400MM KOMPLETNÍ M  169,000 ____________ ____________

kompletní provedení dle "typového výkresu propustku s šikmým čelem"

Položka zahrnuje:

- dodání a položení potrubí z trub z dokumentací předepsaného materiálu a 

předepsaného průměru

- případné úpravy trub (zkrácení, šikmé seříznutí)

- dále zahrnuje:

nutné zemní práce pro lože a prahy

podkladní vrstvy a obetonování vč. betonových prahů,

šikmá čela,

odláždění vtoku a výtoku lomovým kamenem,

zásypy z vhodného materiálu na úroveň pláně

doplnění konstrukce sjezdu

obnova propustků DN 400 (16ks): 169=169,000 [A]

Cenová soustava:  - 

 44 918358 R PROPUSTY VE VOZOVCE Z TRUB DN 600MM KOMPLETNÍ M  22,000 ____________ ____________

kompletní provedení dle "typového výkresu propustku s šikmým čelem"

Položka zahrnuje:

- dodání a položení potrubí z trub z dokumentací předepsaného materiálu a 

předepsaného průměru
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

1926

SO 121

SO 121

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- případné úpravy trub (zkrácení, šikmé seříznutí)

- dále zahrnuje:

nutné zemní práce pro lože a prahy

podkladní vrstvy a obetonování vč. betonových prahů,

šikmá čela,

odláždění vtoku a výtoku lomovým kamenem,

zásypy z vhodného materiálu na úroveň pláně

doplnění konstrukce pod navrhovanou vozovkou

obnova propustků DN 600 (2ks): 22=22,000 [A]

Cenová soustava:  - 

 45 919111 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM M  5 070,000 ____________ ____________

Spáry při provádění pokládky asfaltových vrstev po polovinách a napojení na 

stávající stavy

Prřezávky spar: (2370+165)*2=5 070,000 [A]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody

 46 935212 PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU 

TL 100MM

M  8,500 ____________ ____________

betonový žlab do betonového lože s opěrou: 8,5=8,500 [A]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodávku a uložení příkopových tvárnic předepsaného rozměru a kvality

- dodání a rozprostření lože z předepsaného materiálu v předepsané kvalitěa v předepsané tloušťce

- veškerou manipulaci s materiálem, vnitrostaveništní i mimostaveništní dopravu

- ukončení, patky, spárování

- měří se v metrech běžných délky osy žlabu

 47 966358 R BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 600MM M  273,000 ____________ ____________

vč. odvozu a uložení na skládku dle dispozic zhotovitele, vč. poplatku za skládku
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

1926

SO 121
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

odstranění konstrukce sjezdu, propustku DN300 - DN600, čel a zeminy potřebné pro obnovu propustku v hloubce max. 1,0m, (16ks propustků): 169=169,000 [A]

odstranění případné zbývající konstrukce vozovky, propustku DN300 - DN600, čel a zeminy potřebné pro obnovu propustku v hloubce max. 1,0m, (5ks propustků): 

104=104,000 [B]

Celkem: A+B=273,000 [C]

Cenová soustava:  - 

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- odstranění trub včetně případného obetonování a lože

- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Zahrnuje poplatek za skládku

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

- zahrnuje bourání čel, vtokových a výtokových jímek, odstranění zábradlí

Ostatní konstrukce a práce9 ____________

Celkem: ____________
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

1926

SO 122 + SO 123

SO 122 + SO 123

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 014102 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  11 357,018 ____________ ____________

zemina, kamen, nestmelené vrstvy

dle pol. 11130: 7420*0,1*1,8=1 335,600 [A]

dle pol. 113328: 1253,344*2,0=2 506,688 [B]

dle pol. 123738: 3051*1,8=5 491,800 [C]

dle pol. 12924: 2120*0,15*1,8=572,400 [D]

dle pol. 12931: 3180*0,25*1,8=1 431,000 [E]

dle pol. 129945: 5*0,05*1,8=0,450 [F]

dle pol. 129946: 35*0,08*1,8=5,040 [G]

dle pol. 129958: 20*0,15*1,8=5,400 [H]

dle pol. 129971: 12*0,4*1,8=8,640 [I]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I=11 357,018 [J]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 2 014212 POPLATKY ZA ZEMNÍK - ORNICE T  1 335,600 ____________ ____________

pořízení zeminy schopné zúrodnění

ohumusování tl. 100mm a osetí travním semenem, údržba: 7420*0,1*1,8=1 335,600 [A]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky majiteli zemníku související s nákupem zeminy (nikoliv s otvírkou zemníku)

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Zemní práce1

 3 11130 SEJMUTÍ DRNU M2  7 420,000 ____________ ____________

vč. odvozu a uložení na skládku dle dispozic zhotovitele

sejmutí drnu / ornice tl. cca 0,1m: 4240*1,75=7 420,000 [A]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

1926

SO 122 + SO 123

SO 122 + SO 123

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: včetně vodorovné dopravy  a uložení na skládku

 4 113328 ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, 

ODVOZ DO 20KM

M3  1 253,344 ____________ ____________

vč. odvozu a uložení na skládku dle dispozic zhotovitele, vzdálenost uvedena 

orientačně

odstranění stávající konstrukce podkladních vrstev -

- tl. průměrně 70mm, v celé šíři vozovky pro pokládku SC C3/4, prováděno po odfrézování: 2710*0,07=189,700 [A]

- tl. průměrně 40mm, v místě úpravy AZ pro recyklaci na místě, prováděno po odfrézování, předpoklad 60%: (1766*2*1,75)*0,6*0,04=148,344 [B]

odstranění stávající konstrukce podkladních vrstev / zeminy tl. průměrně 150mm, v místě úpravy AZ, prováděno po odfrézování, předpoklad 60%: (2260*2*2,25)

*0,6*0,15=915,300 [C]

Celkem: A+B+C=1 253,344 [D]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 5 11372 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH M3  769,506 ____________ ____________

Povinný odkup vyfrézované směsi zhotovitelem dle SOD!

Celkový výpočet frézování živice v rámci tohoto SO dle bodů A až C výkazu 

výměr.

frézování vozovky -

- po vrstvách tl. průměrně 160mm, v celé šíři vozovky pro pokládku SC C3/4: 2710*0,16=433,600 [A]

- tl. průměrně 50mm, v celé šíři vozovky pro recyklaci na místě: 9685*0,05=484,250 [B]

dofrézování vozovky tl. průměrně 110mm, v místě úpravy AZ pro recyklaci na místě (předpoklad 60%): (1766*2*1,75)*0,6*0,11=407,946 [C]

Odpočet materiálu pro zpětné zabudování: -(1766*2*1,75)*0,6*0,15=- 556,290 [D]

Celkem: A+B+C+D=769,506 [E]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 6 113721 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 1KM M3  556,290 ____________ ____________
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

1926

SO 122 + SO 123

SO 122 + SO 123

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

vč. přepravy a složení v rámci stavby

POZN.: Výpočet frézování dle pol. 11372 - tato položka slouží pro ocenění 

vyfrézování živice a manipulace s frézovanou drtí v rámci stavby, jedná se o 

materiál pro zpětné zabudování!

materiál pro zpětné zabudování:  (1766*2*1,75)*0,6*0,15=556,290 [A]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 7 123738 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I, ODVOZ DO 

20KM

M3  3 051,000 ____________ ____________

vč. odvozu na skládku dle dispozic zhotovitele, vzdálenost uvedena orientačně

výkop zeminy v AZ na hloubku 500 mm, předpoklad 60%: (2260*2*2,25)*0,6*0,5=3 051,000 [A]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů



Aspe Strana: 5

III/0311 a III/0312, rekonstrukce silnic

Údržba silnice III/0312

Údržba silnice III/0312

Stavba:

Objekt:
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování

- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 8 125738 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3  742,000 ____________ ____________

doprava zeminy schopné zúrodnění dle dispozic zhotovitele, vzdálenost uvedena 

orientačně

ohumusování tl. 100mm a osetí travním semenem, údržba: 7420*0,1=742,000 [A]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku
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Údržba silnice III/0312

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

1926

SO 122 + SO 123

SO 122 + SO 123

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

položka nezahrnuje:

- práce spojené s otvírkou zemníku

 9 12924 ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU TL. DO 200MM M2  2 120,000 ____________ ____________

vč. odvozu a uložení odpadu na skládku dle dispozic zhotovitele

Stržení krajnice v šířce cca 0,5m, prům tl. 0,15m: 4240*0,5=2 120,000 [A]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

Technická specifikace: Součástí položky je vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku.

 Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství  materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do 

jednotkové ceny položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)

 10 12931 ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,25M3/M M  3 180,000 ____________ ____________

vč. odvozu a uložení odpadu na skládku dle dispozic zhotovitele

pročištění příkopu příkopovým rypadlem: 3180=3 180,000 [A]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

Technická specifikace: Součástí položky je vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku.

 Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství  materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do 

jednotkové ceny položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)

 11 129945 ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 300MM M  5,000 ____________ ____________

vč. odvozu a uložení odpadu na skládku dle dispozic zhotovitele

stávající propust DN300: 5=5,000 [A]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

Technická specifikace: Součástí položky je vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku.

 Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství  materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do 

jednotkové ceny položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

1926

SO 122 + SO 123

SO 122 + SO 123

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 12 129946 ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 400MM M  35,000 ____________ ____________

vč. odvozu a uložení odpadu na skládku dle dispozic zhotovitele

stávající propust DN400: 8+7+20=35,000 [A]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

Technická specifikace: Součástí položky je vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku.

 Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství  materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do 

jednotkové ceny položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)

 13 129958 ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 600MM M  20,000 ____________ ____________

vč. odvozu a uložení odpadu na skládku dle dispozic zhotovitele

stávající propust DN600: 10+10=20,000 [A]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

Technická specifikace: Součástí položky je vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku.

 Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství  materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do 

jednotkové ceny položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)

 14 129971 ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 1000MM M  12,000 ____________ ____________

vč. odvozu a uložení odpadu na skládku dle dispozic zhotovitele

stávající propust DN1000: 12=12,000 [A]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

Technická specifikace: Součástí položky je vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku.

 Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství  materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do 

jednotkové ceny položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)

 15 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3  3 051,000 ____________ ____________

dle pol. 123738: 3051=3 051,000 [A]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru
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Údržba silnice III/0312

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

1926

SO 122 + SO 123

SO 122 + SO 123

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů

- svahování, uzavírání povrchů svahů

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 16 17180 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  915,300 ____________ ____________

ŠDA

doplnění konstrukce v místě úpravy AZ tl.150mm (ŠDA), předpoklad 60%: (2260*2*2,25)*0,6*0,15=915,300 [A]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce (násypového tělesa včetně aktivní zóny) včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- zřízení lavic na svazích
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Údržba silnice III/0312

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

1926

SO 122 + SO 123

SO 122 + SO 123

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 17 17380 ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  169,600 ____________ ____________

dosypávka krajnice vhodným materiálem, včetně zhutnění: 4240*0,04=169,600 [A]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 18 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2  14 155,570 ____________ ____________

úprava AZ, předpoklad 60%: (2260*2*2,25)*0,6=6 102,000 [A]

doplnění konstrukce v místě úpravy AZ pro recyklaci na místě, předpoklad 60%: (1766*2*1,75)*0,6=3 708,600 [B]

urovnání a zhutnění pláně pod vrstvou SC C3/4: 2885*1,06=3 058,100 [C]

Celkem: (A+B+C)*1,1=14 155,570 [D]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

1926

SO 122 + SO 123

SO 122 + SO 123

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 19 18130 ÚPRAVA PLÁNĚ BEZ ZHUTNĚNÍ M2  7 420,000 ____________ ____________

vyrovnání podkladu (svahy, příkopy)

ohumusování tl. 100mm a osetí travním semenem, údržba: 7420=7 420,000 [A]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů

 20 18221 ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,10M M2  7 420,000 ____________ ____________

ohumusování tl. 100mm a osetí travním semenem, údržba: 7420=7 420,000 [A]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:

nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m

rozprostření ornice v předepsané tloušťce ve svahu přes 1:5

 21 18242 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICI M2  7 420,000 ____________ ____________

v místech se zástavbou ruční osetí pro zamezení znečištění cizích objektů

ohumusování tl. 100mm a osetí travním semenem, údržba: 7420=7 420,000 [A]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

Technická specifikace: Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, hydroosev na ornici, zalévání, první pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénu

 22 18247 OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU M2  7 420,000 ____________ ____________

ohumusování tl. 100mm a osetí travním semenem, údržba: 7420=7 420,000 [A]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

Technická specifikace: Zahrnuje pokosení se shrabáním, naložení shrabků na dopravní prostředek, s odvozem a se složením, to vše bez ohledu na sklon terénu

zahrnuje nutné zalití a hnojení

Zemní práce1 ____________

Základy2
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

1926

SO 122 + SO 123

SO 122 + SO 123

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 23 21152 SANAČNÍ ŽEBRA Z KAMENIVA DRCENÉHO M3  3 051,000 ____________ ____________

ŠDB 0/63

úprava AZ na hloubku 500mm - výměna a náhrada vhodným materiálem (ŠDB 0/63), předpoklad 60%: (2260*2*2,25)*0,6*0,5=3 051,000 [A]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení není-li v zadávací dokumentaci uvedeno 

jinak, jedná se o nakupovaný materiál

Základy2 ____________

Komunikace5

 24 562131 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MATERIÁLŮ STABIL CEMENTEM TŘ I TL 

DO 150MM

M2  3 058,100 ____________ ____________

SC C3/4 tl. 150mm

plocha vč. rozšíření podkladní vrstvy 6%

konstrukce vozovky: 2885*1,06=3 058,100 [A]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení

- úpravu dilatačních spar včetně předepsané výztuže

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje úpravu povrchu krytu

 25 56363 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 

150MM

M2  3 708,600 ____________ ____________

R-mat, tl. 150mm
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

1926

SO 122 + SO 123
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

doplnění konstrukce v místě úpravy AZ pro recyklaci na místě, tl. 150mm - Rmat, předpoklad 60%: (1766*2*1,75)*0,6=3 708,600 [A]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

Technická specifikace: - dodání recyklátu v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení 

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 26 567534 VRST PRO OBNOVU A OPR RECYK ZA STUD CEM A ASF EM TL DO 

150MM

M2  10 525,800 ____________ ____________

RS 0/32 CA tl. 150mm, asfaltová emulze 3% po vystěpení, cementové pojivo 5%

plocha vč. rozšíření podkladní vrstvy 6%

recyklace na místě: 9930*1,06=10 525,800 [A]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

Technická specifikace: - dodání materiálů předepsaných pro recyklaci za studena

- provedení recyklace dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 27 56932 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 100MM M2  2 120,000 ____________ ____________

štěrkodrť (recyklát) ; tl. 100mm

zpevnění zemní krajnice: 4240*0,5=2 120,000 [A]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

 28 572123 INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 M2  13 391,675 ____________ ____________
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Rozpočet:
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

PI-C ; 0,6 kg/m2

plocha vč. rozšíření podkladní vrstvy 4,5%

konstrukce vozovky: 12815*1,045=13 391,675 [A]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

 29 572213 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2  13 007,225 ____________ ____________

PS-C ; 0,4 kg/m2

plocha vč. rozšíření podkladní vrstvy 1,5%

konstrukce vozovky: 12815*1,015=13 007,225 [A]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

 30 574A34 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM M2  12 815,000 ____________ ____________

ACO 11+ ; tl. 40mm

konstrukce vozovky: 12815=12 815,000 [A]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
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III/0311 a III/0312, rekonstrukce silnic

Údržba silnice III/0312

Údržba silnice III/0312

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

1926

SO 122 + SO 123

SO 122 + SO 123

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 31 574E56 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 

60MM

M2  13 199,450 ____________ ____________

ACP 16+ ; tl. 60mm

plocha vč. rozšíření podkladní vrstvy 3,0%

konstrukce vozovky: 12815*1,03=13 199,450 [A]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 32 58910 VÝPLŇ SPAR ASFALTEM M  4 710,000 ____________ ____________

Spáry při provádění pokládky asfaltových vrstev po polovinách a napojení na 

stávající stavy

Zálivky spar vč. ošetření: (2260+95)*2=4 710,000 [A]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodávku předepsaného materiálu

- vyčištění a výplň spar tímto materiálem

Komunikace5 ____________

Potrubí8

 33 89921 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ KUS  13,000 ____________ ____________

vč. příp. pročištění a likvidace odpadu
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III/0311 a III/0312, rekonstrukce silnic

Údržba silnice III/0312

Údržba silnice III/0312

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

1926

SO 122 + SO 123

SO 122 + SO 123

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

případná výšková rektifikace uličního vstupu -

- velký poklop: 7=7,000 [A]

- malý poklop: 6=6,000 [B]

Celkem: A+B=13,000 [C]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

Technická specifikace: - položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky 

nebo chodníku).

Potrubí8 ____________

Ostatní konstrukce a práce9

 34 918346.1 R PROPUSTY VE VOZOVCE Z TRUB DN 400MM KOMPLETNÍ M  75,000 ____________ ____________

kompletní provedení dle "typového výkresu propustku s šikmým čelem"

Položka zahrnuje:

- dodání a položení potrubí z trub z dokumentací předepsaného materiálu a 

předepsaného průměru

- případné úpravy trub (zkrácení, šikmé seříznutí)

- dále zahrnuje:

nutné zemní práce pro lože a prahy

podkladní vrstvy a obetonování vč. betonových prahů,

šikmá čela,

odláždění vtoku a výtoku lomovým kamenem,

zásypy z vhodného materiálu na úroveň pláně

doplnění konstrukce pod navrhovanou vozovkou

obnova propustků DN 400 (5ks): 75=75,000 [A]

Cenová soustava:  - 

 35 918346.2 R PROPUSTY VE SJEZDECH Z TRUB DN 400MM KOMPLETNÍ M  167,000 ____________ ____________

kompletní provedení dle "typového výkresu propustku s šikmým čelem"

Položka zahrnuje:

- dodání a položení potrubí z trub z dokumentací předepsaného materiálu a 
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III/0311 a III/0312, rekonstrukce silnic

Údržba silnice III/0312

Údržba silnice III/0312

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

1926

SO 122 + SO 123

SO 122 + SO 123

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

předepsaného průměru

- případné úpravy trub (zkrácení, šikmé seříznutí)

- dále zahrnuje:

nutné zemní práce pro lože a prahy

podkladní vrstvy a obetonování vč. betonových prahů,

šikmá čela,

odláždění vtoku a výtoku lomovým kamenem,

zásypy z vhodného materiálu na úroveň pláně

doplnění konstrukce sjezdu

obnova propustků DN 400 (18ks): 167=167,000 [A]

Cenová soustava:  - 

 36 918358 R PROPUSTY VE VOZOVCE Z TRUB DN 600MM KOMPLETNÍ M  22,000 ____________ ____________

kompletní provedení dle "typového výkresu propustku s šikmým čelem"

Položka zahrnuje:

- dodání a položení potrubí z trub z dokumentací předepsaného materiálu a 

předepsaného průměru

- případné úpravy trub (zkrácení, šikmé seříznutí)

- dále zahrnuje:

nutné zemní práce pro lože a prahy

podkladní vrstvy a obetonování vč. betonových prahů,

šikmá čela,

odláždění vtoku a výtoku lomovým kamenem,

zásypy z vhodného materiálu na úroveň pláně

doplnění konstrukce pod navrhovanou vozovkou

obnova propustků DN 600 (2ks): 22=22,000 [A]

Cenová soustava:  - 

 37 919111 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM M  4 710,000 ____________ ____________

Spáry při provádění pokládky asfaltových vrstev po polovinách a napojení na 

stávající stavy

Prřezávky spar: (2260+95)*2=4 710,000 [A]
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III/0311 a III/0312, rekonstrukce silnic

Údržba silnice III/0312

Údržba silnice III/0312

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

1926

SO 122 + SO 123

SO 122 + SO 123

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody

 38 966358 R BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 600MM M  254,000 ____________ ____________

vč. odvozu a uložení na skládku dle dispozic zhotovitele, vč. poplatku za skládku

odstranění konstrukce sjezdu, propustku DN300 - DN600, čel a zeminy potřebné pro obnovu propustku v hloubce max. 1,0m, (18ks propustků): 167=167,000 [A]

odstranění případné zbývající konstrukce vozovky, propustku DN300 - DN600, čel a zeminy potřebné pro obnovu propustku v hloubce max. 1,0m, (7ks propustků): 87=87,000 

[B]

Celkem: A+B=254,000 [C]

Cenová soustava:  - 

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- odstranění trub včetně případného obetonování a lože

- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Zahrnuje poplatek za skládku

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

- zahrnuje bourání čel, vtokových a výtokových jímek, odstranění zábradlí

Ostatní konstrukce a práce9 ____________

Celkem: ____________
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16.12.2019Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Tomáš VozábalVypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

VPÚ DECO PRAHA a.s.Zhotovitel dokumentace:

Krajská správa a údrba silnic Středočeského krajeObjednavatel:

Přechodné dopravní značení

Přechodné dopravní značení

Rozpočet:

III/0311 a III/0312, rekonstrukce silnic

SO 181

Objekt: SO 181

Stavba: 1926

SOUPIS PRACÍ
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III/0311 a III/0312, rekonstrukce silnic

Přechodné dopravní značení

Přechodné dopravní značení

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

1926

SO 181

SO 181

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 02710 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OBJÍŽĎKY A PŘÍSTUP CESTY KPL  1,000 ____________ ____________

DIO při předpokládané kompletní uzávěře, lokálně po polovinách - vyznačení 

uzavírky a objízdné trasy obousměrně dle TP66 (2 x 10 týdnů)

předpoklad DZ:

 - provizorních SDZ velkoformátové 14ks

 - provizorních SDZ 48ks

 - příčná zábrana vč. světel 14ks

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními

 2 02940 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE KPL  1,000 ____________ ____________

Vypracování podrobného projektu DIO

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

 3 03350 SLUŽBY ZAJIŠŤUJÍCÍ REGUL, PŘEVED A OCHRANU VEŘEJ DOPRAVY KPL  1,000 ____________ ____________

projednání DIO a zajištění DIR

POZN.: Stavba prochází 2 okresy (Benešov ; Praha - Východ)

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

Technická specifikace: zahrnuje objednatelem povolené náklady na služby pro zhotovitele

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Celkem: ____________
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16.12.2019Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Tomáš VozábalVypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:
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Rozpočet:
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Objekt: SO 191

Stavba: 1926

SOUPIS PRACÍ



Aspe Strana: 2

III/0311 a III/0312, rekonstrukce silnic

Stálé dopravní značení

Stálé dopravní značení

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

1926

SO 191

SO 191

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Ostatní konstrukce a práce9

 1 91228 a SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU KUS  220,000 ____________ ____________

směrové sloupky bílé, včetně osazení a dodávky: 220=220,000 [A]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a osazení sloupku včetně nutných zemních prací

- vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava

- odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie

 2 91228 b SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU KUS  2,000 ____________ ____________

směrové sloupky červené kulaté, včetně osazení a dodávky: 2=2,000 [A]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a osazení sloupku včetně nutných zemních prací

- vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava

- odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie

 3 91257 ODRAŽEČE PROTI ZVĚŘI KUS  120,000 ____________ ____________

odrazka plašiče zvěře na plastový směrový sloupek, včetně připevnění a dodávky (např. SWAREFLEX), (v dl. 2000m): 120=120,000 [A]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje dodání a montáž odražeče včetně připevňovacích dílů

 4 914131 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - 

DODÁVKA A MONTÁŽ

KUS  6,000 ____________ ____________

osazení svislého dopravního značení (3 značky na jeden sloupek): 2*3=6,000 [A]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodávku a montáž značek v požadovaném provedení



Aspe Strana: 3

III/0311 a III/0312, rekonstrukce silnic

Stálé dopravní značení

Stálé dopravní značení

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

1926

SO 191

SO 191

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 5 914133 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - 

DEMONTÁŽ

KUS  1,000 ____________ ____________

vč. likvidace dle dipozic zhotovitele

odstranění stávající značky bez sloupku: 1=1,000 [A]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo

 6 914913 SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK ZABETON DEMONTÁŽ KUS  3,000 ____________ ____________

vč. likvidace dle dipozic zhotovitele

odstranění stávajícího svislého dopravního značení (i více značek na jednom sloupku) včetně sloupku: 3=3,000 [A]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo

 7 914921 SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK DO 

PATKY - DODÁVKA A MONTÁŽ

KUS  2,000 ____________ ____________

sloupek DZ včetně zemních prací, základu, kotev.manžety/ prvku: 2=2,000 [A]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- sloupky a upevňovací zařízení včetně jejich osazení (betonová patka, zemní práce)

 8 915111 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A 

POKLÁDKA

M2  1 098,313 ____________ ____________

1. fáze VDZ, vč. předznačení

plošné (V11a): 12,5=12,500 [A]

liniové: 8570*0,125+233*0,125*1/2=1 085,813 [B]

Celkem: A+B=1 098,313 [C]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)
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III/0311 a III/0312, rekonstrukce silnic

Stálé dopravní značení

Stálé dopravní značení

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

1926

SO 191

SO 191

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- předznačení a reflexní úpravu

 9 915211 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA 

A POKLÁDKA

M2  1 098,313 ____________ ____________

2. fáze VDZ, vč. příp. zvučící úpravy v extravilánu stavby - dle požadavku DI.

plošné (V11a): 12,5=12,500 [A]

liniové: 8570*0,125+233*0,125*1/2=1 085,813 [B]

Celkem: A+B=1 098,313 [C]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)

- předznačení a reflexní úpravu

 10 91794 R ZPOMALOVACÍ PRAHY MONTOVANÉ M2  21,000 ____________ ____________

zpomalovací polštář montovaný (dl.3,0m, š.3,5m, v.0,07m), včetně připevnění a dodávky: 2*3,0*3,5=21,000 [A]

Cenová soustava:  - 

 11 93818 OČIŠTĚNÍ ASFALT VOZOVEK ZAMETENÍM M2  26 000,000 ____________ ____________

před provedením 2. fáze VDZ

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje očištění předepsaným způsobem včetně odklizení vzniklého odpadu

Ostatní konstrukce a práce9 ____________

Celkem: ____________
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Vedlejší a ostatní náklady

Vedlejší a ostatní náklady

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

1926

VON

VON

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 02620 ZKOUŠENÍ KONSTRUKCÍ A PRACÍ NEZÁVISLOU ZKUŠEBNOU KUS  50,000 ____________ ____________

Zkoušky zatěžovací budou provedeny v místě sanací, počet zkoušek dle situace 

po odkrytí vozovkového krytu a zjištění skutečného rozsahu sanací

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zkouškami

 2 02710 PR POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OBJÍŽĎKY A PŘÍSTUP CESTY KPL  1,000 ____________ ____________

Náklady na opravu poškozených komunikací na objízdných trasách - PRELIMINÁŘ - 

PEVNÁ CENA 2.500.000,- Kč bez DPH.

ČERPÁNO DLE SKUTEČNOSTI, DLE POŽADAVKŮ A POUZE SE SOUHLASEM 

INVESTORA

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními

 3 02720 PR POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU 

DOPRAVY

KPL  1,000 ____________ ____________

Ztížené dopravní podmínky

Náklady na převedení autobusové dopravy na objízdné trasy - PRELIMINÁŘ - 

PEVNÁ CENA 120.000,- Kč bez DPH

ČERPÁNO DLE SKUTEČNOSTI A POUZE SE SOUHLASEM INVESTORA

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními

 4 02730 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ KPL  1,000 ____________ ____________

Vytýčení inženýrských sítí jejich správci

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními

 5 029111 OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ - DÉLKOVÉ HM  46,350 ____________ ____________
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Vedlejší a ostatní náklady

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

1926

VON

VON

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Geodetické práce a zaměření skutečného provedení stavby

dle staničení stavby (2x KÚ): 23,73+22,62=46,350 [A]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

 6 02920 OSTATNÍ POŽADAVKY - OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ KPL  1,000 ____________ ____________

Čištění komunikací a prostor dotčených výstavbou

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

 7 02940 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE KPL  1,000 ____________ ____________

Pasportizace přilehlých nemovistostí a stavu objízdných tras formou video a 

fotodokumentace s provedením výstupů v digitální formě, zahrnuje provedení 

pasportu ve dvou nájezdech, před a po provedení realizace stavby.

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

 8 02943 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS KPL  1,000 ____________ ____________

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

 9 02944 OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V 

DIGIT FORMĚ

KPL  1,000 ____________ ____________

vč. příp. tištěné podoby - dle SOD

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

 10 02946 OSTAT POŽADAVKY - FOTODOKUMENTACE KPL  1,000 ____________ ____________

vč. předání výstupů zadavateli
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

1926

VON

VON

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- fotodokumentaci zadavatelem požadovaného děje a konstrukcí v požadovaných časových intervalech

- zadavatelem specifikované výstupy (fotografie v papírovém a digitálním formátu) v požadovaném počtu

 11 02960 OSTATNÍ POŽADAVKY - ODBORNÝ DOZOR KPL  1,000 ____________ ____________

dozor geotechnika stavby, vyhodnocení konstrukcí a materiálů podloží pro 

stanovení rozsahu sanací

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovaným dozorem

 12 02991 a OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE KUS  2,000 ____________ ____________

Tabule STŘEDOČESKÝ KRAJ, OMLOUVÁME SE ZA DOČASNÉ OMEZENÍ

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a osazení informačních tabulí v předepsaném provedení a množství s obsahem předepsaným zadavatelem

- veškeré nosné a upevňovací konstrukce

- základové konstrukce včetně nutných zemních prací

- demontáž a odvoz po skončení platnosti

- případně nutné opravy poškozených čátí během platnosti

 13 02991 b OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE KUS  2,000 ____________ ____________

Informační tabule v průběhu stavby – Zhotovitel, TDS, cena, a další povinné údaje  

(Povinný min. rozměr dočas. billboardu je 2,1 x 2,2m)

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a osazení informačních tabulí v předepsaném provedení a množství s obsahem předepsaným zadavatelem

- veškeré nosné a upevňovací konstrukce

- základové konstrukce včetně nutných zemních prací

- demontáž a odvoz po skončení platnosti

- případně nutné opravy poškozených čátí během platnosti
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VON
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 14 03100 ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - ZŘÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTÁŽ KPL  1,000 ____________ ____________

vč. vyklizení - úklidu prostoru staveniště

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

Technická specifikace: zahrnuje objednatelem povolené náklady na pořízení (event. pronájem), provozování, udržování a likvidaci zhotovitelova zařízení

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Celkem: ____________


