


SEZNAM STAVEBNÍCH OBJEKTŮ:

- SO 101.1 Komunikace - úsek A1
- SO 101.2 Komunikace - úsek B
- SO 101.3 Komunikace - úsek C
- SO 180 Dopravní opatření
- SO 190.1 Dopravní značení KSÚS
- SO 190.2 Dopravní značení ŘSD
- SO 201 Most přes Vesteckou spojku
- SO 301.1 Odvodnění komunikace - úsek A1
- SO 301.2 Odvodnění komunikace - úsek B
- SO 301.3 Odvodnění komunikace - úsek C
- SO 302 Přeložka Písnického potoka
- SO 303 Přeložka kanalizace Biocev
- SO 304 Přeložka kanalizace a nová kanalizace v úseku B
- SO 305 Úprava kanalizace v SDP Vestecké spojky
- SO 401 Přeložky CETIN
- SO 402 Přeložky T-Mobile
- SO 403 Přeložky ČEZ
- SO 404 Úprava VO Vestecké spojky
- SO 501 Přeložka VTL plynovodu PPD
- SO 801 Vegetační úpravy

LEGENDA:

INŽENÝRSKÉ SÍTĚ:

- CETIN — SDK NADZ. CETIN
- ČEZ — SDK PODZ. CETIN
- ČEZ — NN NADZ. ČEZ
- ČEZ — NN PODZ. ČEZ
- ČEZ — VN NADZ. ČEZ
- ČEZ — VN PODZ. ČEZ
- ČEZ — VVN NADZ. ČEZ
- ČEZ — STL PLYNOVOD PPD
- ČEZ — VTL PLYNOVOD PPD
- PRE — NN PODZ. PRE
- PRE — NN NADZ. PRE
- PRE — VN NADZ. PRE
- PRE — VN PODZ. PRE
- PRE — VVN NADZ. PRE
- PRE — VVN PODZ. PRE
- ČEPS — DEŠŤOVÁ KAN. PVK
- ČEPS — SPLÁŠKOVÁ KAN. PVK
- ČEPS — VODOVOD PVK
- ČEPS — OPT T-MOBILE
- ČEPS — VVN NADZ. ČEPS



Souřadnicový systém S-JTSK, Výškový systém Bpv

ATELIÉR PROJEKTOVÁNÍ INŽENÝRSKÝCH STAVEB s.r.o.

AKCE: **NAPOJENÍ ÚZEMÍ STAR NA METRO D**

INVESTOR: **KSÚS**

HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU: Ing. Tomáš PODROUŽEK

VYPRACOVAL: Ing. Tomáš PODROUŽEK

KONTROLOVAL: Ing. Viktor NEJEDLÝ

KRAJ: STŘEDOČESKÝ, HL. M. PRAHA

OKRES: PRAHA - ZÁPAD, PRAHA

OHRADNÍ 24B PRAHA 4

tel: 241 481 215

e-mail: tomas.podrouzek@apis-sro.eu

www: www.apis-sro.eu

ZAK. ČÍSLO: 3049/05

FORMÁTŮ A4: 7

DATUM: KVĚTEN 2019

STUP. PROJ.: DŮR

MĚŘITKO: 1 : 1000

PŘÍLOHA: C.3.1

KOORDINAČNÍ SITUACE - úsek A1