Vysvétleni k ZD ¢. 1 ze dne 15.4.2020

Dotaz uchazece:

Zakazka se tyka studie cyklotras piipadné cyklostezek, tzn. v soucasné chvili neni jasna trasa ani koridor,
kudy ma cyklistické spojeni vést. Studie bude zpracovana variantng¢ a vysledkem bude n¢kolik moznych
tras. Z vySe uvedenych diivodii proto nerozumime pozadavku na geodetické zaméteni stavby, ktery
je uveden jak v soupisu pract, tak ve smlouvé v ¢l. 2.

Oblast, kterou feseni zasahne, miiZze mit az n¢kolik desitek kilometrii. Byla ptedstava zadavatele takova,
ze az se vytipuji jednotlivé varianty tras, budou poté podrobné¢ zméieny geodetem? Pokud ano,
domnivame se, Ze pozadovanému neodpovida predpokladany pocet hodin geodetického zameéteni ani
celkova hodnota zakazky. Pokud ne, jak byl pozadavek na geodetické zaméteni prosim myslen?

Vysvétleni zadavatele:

Predstava zadavatele nebyla takova, Ze az se vytipuji jednotlivé varianty tras, budou poté podrobné
zméfeny geodetem.

Smyslem Technické studie proveditelnosti Cyklospojeni Praha — Rudna - Kiivoklatsko je,
aby renomovany projektant navrhl realizovatelnou bezbariérovou komunikaci pro pés$i a cyklisty
v souladu s TP 179 Navrhovani komunikaci pro cyklisty s vyloucenim, nebo omezenym piistupem
motorové dopravy za ucelem bezpecné bezmotorové dopravy a rekreace spojujici Prahu s rekrea¢ni
oblasti Kiivoklatské lesy za pripominkovani obci a dotcenych subjekta.

Geodetické zaméfeni v rozsahu 42 hodin bylo stanoveno pouze na zaméteni koliznich mist na trase,
napf. piikrych svahti (opérky), vodotece (mostky) a zizenych mist na trase. Dale naptiklad pro upiesnéni
vlastnictvi a vytyCeni hranic spornych pozemk, které mtize v nékterych mistech nastat, pro napojovani
na stavajici objekty, silnice, aj. nebo pro umisténi piktogramii atd. tak, aby nedochézelo ke spekulacim
o prijezdnosti v urCitych mistech.

Trasa jako celek se zaméfovat nepozaduje. Tento objem hodin nebyl stanoven na vSechny varianty
po celé délce a pocet zamétitelnych kilometrti.



