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05/K/20 DILCI VYMENA SPLASKOVE KANALIZACE

V BUDOVE INTERNATU SOS A SOU NYMBURK

ZDRAVOTNE TECHNICKE INSTALACE

TECHNICKA ZPRAVA

(ZDRAVOTNI TECHNIKA)

Posouzeni stavu stdvajicich lezatych rozvodi splaskové kanalizace v technickém
podlazi v SOS a SOU Nymburk bylo provedeno v lednu 2020. Posouzeni stavu kanalizace
bylo provedeno vizudlné¢ za pfitomnosti zdstupce investora. Byla provedena prohlidka, kde
bylo zjiSténo:

Stoupaci potrubi splaskové kanalizace po rekonstrukci — materidl HT — dobry stav.

Stoupaci a lezaté potrubi destové kanalizace po rekonstrukci — materidl PVC KG — dobry
stav.

LeZaté potrubi splaskové kanalizace havarijni stav — materidl litina staii 45 let.

Kanalizace

Na zdklad¢ posouzeni kanalizace v technickém podlazi je zpracovan projekt pro vyménu
lezaté kanalizace v technickém podlazi, s novym napojenim v 1.p.p. na stavajici kanalizaci.
Stavajici kanalizace vedend pod stropem 1.p.p. do které je svedena splaskova kanalizace z
technické podlaZzi bude demontovédna do mistnosti za skladem potravin, kde bude kanaliza¢ni
potrubi zaslepeno.

V technickém podlaZzi stoupaci potrubi splaskové kanalizace je po rekonstrukci — material HT.

Nové€ je navrZzena v technickém podlazi vyména lezatého potrubi z litiny na potrubi z PVC
KG a HT.
Stavajici litinové potrubi bude demontovéno.

Svodné potrubi bude vedeno ve stdvajicich trasach ve stavajicich korytech, volné vedené
potrubi nad podlahou bude vedeno na stavajicich podpérach. Potrubi bude dozdéno do
poloviny potrubi, tak aby nedoslo k uvolnéni z podezdivky.

Odpadni potrubi bude vedeno ptes l.n.p. do 1.p.p., kde bude potrubi napojeno na
zrekonstruovanou stavajici Sachtu.

V misté stdvajici Sachty je navrZzena nova betonova Sachta 600/600 mm s litinovym poklopem
600/600 mm — pachotésny vCetn¢ ramu. Zatizeni A15.

Zaroven bude v 1.p.p. provedena vymeéna dalSich ti{ stavajicich poklopti za nové pachotésné
poklopy vcetné ramu. Zatizeni A15.

Zpusob upevnéni — vzdalenost mezi ptichytkami

Vzdélenost prichytek mezi sebou ¢ini u vodorovného potrubi max. desetindsobek
vnéjsiho praméru trubky a u spadovych potrubi max. 2 m.




Navic musi byt za kazdou skupinou tvarovek umisténa pfichytka ihned za
nasledujicim hrdlem. Trubkové haky nejsou piipustné. Prichody pies stropy je nutno
provadét se zvukovou izolaci a izolaci proti vlhkosti.

Kluzné podpéry jsou navrZzeny pomoci trubkovych objimek s piisluSenstvim pro
kluzné upevnéni,které budou napojeny zavitovymi Srouby do stavebni konstrukce.

Trouby a tvarovky KG - Systém (PVC) jsou spojovany zdsuvnymi hrdly, jejichZ tésné spojeni
s rovnymi konci trub zajiStuji jazyCkové tésnici krouzky. Lepeni trub se nedoporucuje.
Jednotlivé trouby jsou opatfeny vZdy na jednom konci hrdlem s tésnicim krouZkem. Zbyvajici
trouby bez hrdel je mozné spojovat pomoci presuvek, spojek dvouhrdlych a samostatnych
hrdel.

Vnitini lezatd kanalizace je vedena pod podlahou 1.p.p. Potrubi lezaté kanalizace v 1.p.p.
bude uloZeno na piskové loZe tl.15 cm, a po tlakové zkouSce obsypano piskem t1.20 cm fadné
zhutnénym.

Poté, co bylo potrubi uloZeno, spojeno a predepsanym zplisobem otestovano, se muze
pristoupit k jeho obsypu a zdsypu. Materidl uvedeny se po vrstvich nasypava kolem trouby a
rucné hutni. Obsyp a hutnéni je nutné provadét vZdy po obou stranich trouby soucasné a
zamezit vzniku dutin pod troubou. Prostor mezi troubou a sténou vykopu musi byt
rovnomérné zhutnén. Dal$i vrstva dosahuje vySky horni hrany trouby. Provadi se postupnym
nasypanim a hutnénim tenkych vrstev pfedepsaného materidlu az do dosazeni potifebné vysky.
Je vhodné nechat horni hranu trouby odhalenou. Tteti vrstva dosahuje vySky 0,3 m nad horni
hranou trouby a méla by byt hutnéna dusadlem po obou strandch trouby. Nikdy ne piimo nad
troubou!!! Dokud neni tato vrstva hotova je nepiipustné zasypavat vykop jinym neZ vhodnym
materidlem.

Po hrubé montdZzi rozvodii kanalizace bude provedena tlakové zkouska potrubi.

Pti stavbé a zemnich pracich je tfeba dodrzovat platné bezpecnostni ptredpisy pro
stavebnictvi a provddéni zemnich praci, platné CSN 756760, CSN EN 12056-1,CSN EN
12056-2, CSN EN 12056-3.

Material:

Lezatd kanalizace - trubky z tvrdého PVC pro poklddku do zemé&,naformovanymi nastrénymi
hrdly

Odpadni potrubi - odpadni trubky z polypropylénu s nastrénymi hrdly — systém HT

H.K., duben 2020 vypracoval:L.Krej¢i



