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SMLOUVA O DÍLO
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Smlouva o dílo č: S - 2178/MJT12020

Tato SMLOUVA O DÍLO (dále jen ,,Smlouva") je uzavřena ve smyslu ustanovení § 2586 a násl.
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,Občanský zákoník")

l.
SMLUVNÍ STRANY

Středočeský kraj
Zborovská l l, 150 2 l Praha 5
IČO: 70891095
Zastoupen: MVDr. Josefem Řihákem, radním Středočeského kraje pro oblast majetku a ICT na základě
pověření ze dne 12. 7. 2018
Bankovní spojení: PPF banka a.s.
Číslo účtu: 4440009090/6000

(dále jen též jen ,,Objednatel")

a

Petr Schnurpfeil
J , 257 22, Čerčany
IČO: 707 93 913
DIČ: není plátce DPH

(dále jen ,,Zhotovitel")
(společně dále také jako ,,Smluvní strany")

II.

PŘEDMĚT SMLOUVY

2.1 Tato Smlouva je uzavírána mezi Objednatelem a Zhotovitelem na základě výsledků zadávacího řízení
na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem ,,Vypracování projektu oprav objektu Ledce 74", (dále
jen ,,Veřejná zakázka"). Zhotovitel se zavazuje provést pro Objednatele na svůj náklad a nebezpečí,
řádně a včas dále specifikované dílo spočívající ve zpracování projektu oprav pro objekt č. p. 74 stojící
na pozemku p. č. st. 107/1 v obci Ledce, katastrálním území Ledce u Kladna, zapsáno na LV 429,
v územním obvodu, kde státní správu katastru nemovitostí ČR vykonává Katastrální úřad pro
Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Slaný (dále jen ,,Dílo").

2.2 Součástí Díla jsou i práce a činnosti v této Smlouvě výslovně nespecifikované, které však jsou
k řádnému provedení Díla nezbytné, a o kterých Zhotovitel vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem
měl, nebo mohl vědět. Provedení těchto nespecifikovaných prací a činností však v žádném případě
nezvyšuje touto Smlouvou sjednanou cenu za provedení Díla.

2.3 Objednatel se zavazuje od Zhotovitele Dílo převzít a zaplatit mu za něj dohodnutou cenu.
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2.4 Specifikace Díla - Vypracování projektu oprav pro objekt Ledce 74, zaměřeném na odstranění závad,
zjištěných statickým posudkem, který je přílohou č. 2 této Smlouvy. Jedná se zejména, avšak nikoliv
výlučně, o tyto závady:

a) Provedení mykologického průzkumu, kterým se zajistí stav a rozsah poškození dřevěných
trámových stropů.
b) Kalkulace nákladů včetně slepého výkazu výměru.
C) Zpracování výkresové části.
d) Zaměřeni objektu geodetem a překreslení.

2.5 Dílo musí splnit parametry podkladu pro vydání příslušného stavebního povolení dle platné legislativy.

III.

DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ

3.1 Objednatel umožní do tří dnů od podpisu Smlouvy vstup do objektu a na pozemky tak, aby
Zhotovitel mohl řádně provést Dílo.

3.2 Zhotovitel je povinen provést Dílo do 45 kalendářních dní od podpisu Smlouvy.

3.3 Místo plnění je určeno odst. 2.1 této smlouvy.

3.4 Zhotovitel předá Dílo Objednateli fýzicky v Místě plnění a současně mu předá v elektronické podobě
fotodokumentaci ve dvojím vyhotovení na CD. O předání bude vyhotoven závěrečný předávací protokol,
kteiý obě smluvní strany podepíši.

IV.

CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

4.] Celková cena za realizaci Díla byla stanovena nabídkou Zhotovitele podanou v rámci zadávacího
řízení na Veřejnou zakázku a činí 199.000,00 KČ bez daně z přidané hodnoty (dále jen ,,DPH"). Subjekt
není plátcem DPH. Celková cena včetně DPH 2 1% tedy činí 199.000,00 KČ lslovy: jedno sto devadesát
devět tisíc korun českých l (dále jen ,,Cena").

4.2 Cena je stanovena pro celý rozsah předmětu plnění této Smlouvy jako cena konečná, pevná
a nepřekročitelná. V Ceně jsou zahrnuty veškeré náklady Zhotovitele na realizaci Díla, tedy veškeré
práce, dodávky, služby, poplatky, výkony a další činnosti nutné pro řádné splnění předmětu této
Smlouvy.

4.3 výše uvedená Cena se může měnit pouze v případě, dojde-li ke změně rozsahu Díla vymezeného
nabídkou v rámci výběrového řízení ze strany Objednatele, na což si Objednatel vyhrazuje právo.
V případě, že bude Objednatel dodatečně požadovat větší rozsah Díla (vícepráce), bude toto řešeno
uzavřením dodatku k této Smlouvě odsouhlaseného oběma smluvními stranami. Cena Díla se dále může
změnit v případě, že dojde ke změně zákonné výše DPH.
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4.4 Práce nad rámec předmětu plnění této Smlouvy vyžadují předchozí dohodu Smluvních stran formou
písemného dodatku k této Smlouvě. Pokud Zhotovitel provede tyto práce bez předchozího sjednání
písemného dodatku k této Smlouvě, považuje se hodnota takových prací za zahrnutou v celkové Ceně
Díla dle této Smlouvy.

4.5 Cena bude Zhotoviteli hrazena bezhotovostním převodem v české měně a Zhotovitel je oprávněn
vystavit fakturu do 10 dnů po převzetí a akceptaci Díla bez vad Objednatelem v souladu s ČI. Ill této
Smlouvy.

4.6 Podmínkou pro vystavení faktury je řádné předání Díla dle ČI. Ill. Odst. 3. 4 této Smlouvy.

4.7 Faktura bude obsahovat náležitosti daňového a účetního dokladu podle zákona č. 563/1991 Sb.,
o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění
pozdějších předpisů, (jedná se především o označení faktury a její číslo, obchodní firmu/název, sídlo a IČ
Objednatele, předmět Smlouvy, bankovní spojení, fakturovanou částku bez/včetně DPH) a bude mít
náležitosti obchodní listiny dle § 435 Občanského zákoníku. Faktura bude označena číslem Smlouvy
z Centrální evidence smluv Objednatele (viz také záhlaví této Smlouvy).

4.8 Faktura bude zaslána ve dvou vyhotoveních na adresu Objednatele:

Středočeský kraj, Zborovská l 1, 150 21 Praha 5, Odbor majetku.

4.9 Objednatel je oprávněn vrátit fakturu do konce doby splatnosti, pokud bude obsahovat nesprávné
náležitosti či údaje nebo pokud požadované náležitosti a údaje nebude obsahovat vůbec. V takovém
případě se doba splatnosti zastavuje a nová doba splatnosti počíná běžet ode dne doručení opravené nebo
doplněné faktury Objednateli. Objednatel není v takovém případě v prodlení.

4.10 Splatnost faktury je 30 dni ode dne jejího doručení Objednateli. Povinnost Objednatele zaplatit cenu
je splněna odepsáním příslušné částky z účtu Objednatele. Objednatel neposkytuje zálohy. Platby budou
probíhat výhradně v Kč (CZK), rovněž veškeré cenové údaje na faktuře budou v této měně. V případě
prodlení Objednatele s úhradou splatné faktury zaplatí Objednatel Zhotoviteli úrok z prodlení ve výši
stanovené nařízením vlády č. 351/2013 Sb.

V.

PROVEDENÍ DÍLA A JEHO PŘEDÁNÍ

5.1. Zhotovitel je při realizaci Díla povinen postupovat s odbornou péčí, podle svých nejlepších znalostí
a schopností, přičemž je při své činnosti povinen chránit zájmy a dobré jméno Objednatele a postupovat
v souladu s jeho pokyny. V případě nevhodných pokynů Objednatele je Zhotovitel povinen na
nevhodnost těchto pokynů Objednatele písemně upozornit, v opačném případě nese Zhotovitel zejména
odpovědnost za vady a za škodu, které v důsledku nevhodných pokynů Objednatele Objednateli a/nebo
Zhotoviteli a/nebo třetím osobám vznikly.

5.2 Zhotovitel prohlašuje, že práce budou provedeny odborně s důrazem na správnou aplikaci a dodržení
technologii oprav. Při práci bude dbát na bezpečnost práce. V případě závažného porušení postupu dle
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tohoto článku je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 10.000,- KČ za každé jednotlivé
porušení. Smluvní pokuta je splatná do 14 dnů od doručení písemné výzvy k jejímu zaplacení.

5.3 Zhotovitel zajistí odstranění odpadu vzniklého při realizaci Díla v souladu se zákonem č. 185/2001
Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

5.4 Zhotovitel je povinen Dílo dle této Smlouvy provést řádně a včas. Dílo je provedeno jeho
dokončením a předáním dle tohoto článku.

5.5 Dílo je provedeno řádně, pokud je v souladu s:

a) platnou legislativou;

b) podmínkami stanovenými touto Smlouvou;

C) všemi platnými technickými normami upravujícími předmět Díla;

d) pokyny Objednatele; a

e) dokumentací Veřejné zakázky.

5.6 O předání Díla se pořídí závěrečný písemný předávací protokol. Současně Dodavatel předloží
Objednateli záznam výsledků díla v elektronické podobě fotodokumentací ve dvojhn vyhotovení na CD
nosiči.

5.7 Převezme-li Objednatel Dílo s vadami a nedodělky, dohodne se Zhotovitelem, jakým způsobem
budou vady a nedodělky odstraněny a dohodu zaznamenají v předávacím protokolu včetně způsobu a
termínu odstranění vad a nedodělků. Nedohodnou-li se na způsobu či terminu odstranění takových vad a
nedodělků, náleží Objednateli nároky z odpovědnosti za vady.

5.8 Nepřevezme-li Objednatel Dílo v souladu s touto Smlouvou, ve stanoveném termínu, je Zhotovitel
v prodlení. V takovém případě Objednatel v předávacím protokolu uvede důvody odmítnutí převzetí Díla
a stanoví Zhotoviteli přiměřený náhradní termín pro provedení Díla (dokončení a předání).

5.9 V případě, že je Zhotovitel v prodlení s provedením Díla tj. jeho dokončením a jeho předáním podle
této Smlouvy, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny Díla bez
dph za každý započatý den prodlení. Smluvní pokuta je splatná do 14 dnů od doručení písemné výzvy
k jejímu zaplacení.

VI.

POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

6.1 Zhotovitel je povinen provést Dílo tak jak ukládá tato Smlouva a v dohodnuté době.

6.2 Zhotovitel provede Dílo podle této Smlouvy na svou vlastni odpovědnost a bude poskytovat všechny
ekonomické, materiálni a lidské prvky tak, aby mohl naplnit účel této Smlouvy řádně a včas.
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6.3 Po celou dobu poskytováni plnění a s ním souvisejících činností Zhotovitelem Objednateli na základě
této Smlouvy se Zhotovitel zavazuje poskytovat služby nejvyšší kvality a při jejich poskytování
zachovávat obecné principy vztahující se k plnění Díla, jako je dobrá víra a profesionalita. Při
poskytování plnění podle této Smlouvy je Zhotovitel povinen postupovat s odbornou péči a s
přihlédnutím k zájmům Objednatele. Zhotovitel je při plnění Díla povinen dodržovat veškerou platnou
legislativu, která se k plnění vztahuje.

6.4 Zhotovitel je povinen účastnit se jednání svolaných Objednatelem, týkajících se postupu při
poskytování plněni dle této Smlouvy. Pokud není specifikováno jinak, účastní se za Zhotovitele takového
jednání vždy oprávněné osoby.

6.5 Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění Díla. zjistí-li, že Zhotovitel provádí Dílo v rozporu se
svými povinnostmi je oprávněn dožadovat se, aby Zhotovitel prováděl Dílo řádným způsobem,
popřípadě ihned odstranil vzniklé vady.

VII.

OCHRANA DŮVĚRNÝCH INFORMACÍ

7.1 Zhotovitel je povinen zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se dozví při plnění
této Smlouvy a které nejsou právním předpisem nebo Objednatelem určeny ke zveřejnění nebo nejsou
obecně známé. S informacemi poskytnutými Objednatelem za účelem splněni závazků Zhotoviteli
plynoucích
z této Smlouvy je povinen Zhotovitel nakládat jako s důvěrnými informacemi.

7.2 Za důvěrné informace se pro účel této Smlouvy nepovažují:

a) informace, které se staly obecně dostupnými veřejnosti jinak než následkem jejich zpřístupnění
Zhotovitelem,

b) informace, které Zhotovitel získá jako informace nikoli důvěrného charakteru z jiného zdroje než
od Objednatele.

7.3 Zhotovitel se zavazuje použit důvěrné informace výhradně za účelem splnění svých závazků
vyplývajících ze Smlouvy. Zhotovitel se zejména zavazuje, že on ani jiná osoba, která bude
Zhotovitelem seznámena s důvěrnými informacemi v souladu s touto Smlouvou, je nezpřístupní žádné
třetí osobě vyjma případů, kdy:

a) Zhotovitel zpřístupní důvěrné informace osobám, které potřebují mít možnost přístupu k těmto
informacím za účelem splněni závazků Zhotoviteli vyplývajících z této Smlouvy,

b) Zhotovitel zpřístupni důvěrné informace s předchozím písemným souhlasem Objednatele,

C) tak stanoví obecně závazný právní předpis.

7.4 V případě, že Zhotovitel bude mít důvodné podezření, že došlo ke zpřístupnění důvěrných informací
neoprávněné osobě, je povinen neprodleně o této skutečnosti informovat Objednatele.
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l
7.5 Závazek ochrany důvěrných informaci zůstává v platnosti i po splnění závazků dle této Smlouvy.
Zhotovitel se zavazuje přenést svou povinnost mlčenlivosti na všechny své zaměstnance a subdodavatelé

' podílející se souhlasem Objednatele na poskytováni plnění pro Objednatele.
l

7.6 Objednatel je oprávněn kdykoliv po dobu účinnosti této Smlouvy i po skončení její účinnosti,
uveřejnit tuto Smlouvu nebo její část.

7.7 Za porušení povinnosti mlčenlivosti Zhotovitele uvedené v tomto článku si sjednávají smluvní strany
smluvní pokutu ve výši 20.000,- KČ za každé jednotlivé porušení.

VIII.

ZÁRUKA

8.1 Zhotovitel ručí za kvalitu provedeného Díla dle této Smlouvy po dobu 24 měsíců od data předání
Díla Objednateli dle ČI. V. této Smlouvy, tj. od protokolárního předání Díla (datum podpisu závěrečného
předávacího protokolu). Po dobu, po kterou Objednatel nemůže užívat Dílo pro vady, na které se
vztahuje záruka, záruční doba neběží.

8.2 Vadou, na níž se vztahuje záruka, se pro účely této Smlouvy rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu nebo
parametrech Díla dle této Smlouvy a obecně závaznými předpisy, technickými normami atp. Zhotovitel
je povinen odstraňovat záruční vady během záruční doby bezplatně.

8.3 V průběhu záruční doby Zhotovitel odstraní prokázané vady, resp. nedodělky, do pěti
(S) kalendářních dnů od doručení písemné reklamace Zhotoviteli, pokud si Smluvní strany nedohodnou
lhůtu delší z důvodů faktické nemožnosti odstraněni vady ve výše uvedené lhůtě, nejdéle však do
patnácti (IS) dnů.

8.4 Neodstraní-li Zhotovitel reklamované vady či nedodělky ve lhůtě stanovené v tomto článku, anebo
oznámí před jejím uplynutím, že vady či nedodělky neodstraní, uplatní Objednatel nárok na přiměřenou
slevu ze sjednané Ceny Díla, zajistí provedení oprav prostřednictvím jiné osoby na náklady Zhotovitele,
nebo je oprávněn od této Smlouvy odstoupit. Volba řešení uvedeného náleží Objednateli.

8.5 Nároky z odpovědnosti za vady se nedotýkají nároků na náhradu škody nebo na smluvní pokutu.

8.6 Objednatel je oprávněn započítat splatné i nesplatné pojistné a veškeré související platby proti
jakýmkoliv splatným i nesplatným pohledávkám Zhotovitele vůči Objednateli.

8.7 V případě, že Zhotovitel nedodrží lhůtu pro odstranění vad, resp. nedodělků, je povinen zaplatit
Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny Díla bez DPH za každý započatý den prodlení.
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IX.

ZÁNIK ZÁVAZKU

9.1 Smluvní strany se dohodly, že závazek může být ukončen:

a) písemnou dohodou smluvních stran,

b) písemným odstoupením od Smlouvy dle níže uvedených ustanovení,

c) písemnou výpovědí Objednatele bez udání důvodu s výpovědní lhůtou, která počne běžet od prvního
dne kalendářního měsíce následujícího měsíce po doručení výpovědi Zhotoviteli. výpověď' Smlouvy
musí být písemná.

9.2 Ukončením závazku z této Smlouvy nezaniká nárok oprávněné strany na zaplacení smluvní pokuty
a náhradu prokázané škody. Stejně jako jím nejsou dotčena ustanovení, které ze své povahy mají trvat i
po ukončení platnosti této smlouvy jako např. ustanovení o mlčenlivosti a sankcích.

9.3 Zhotovitel může od Smlouvy odstoupit v případě prodlení Objednatele s proplacením řádně
vystavené a doručené faktury Zhotovitele delším než 30 dnů.

9.4 Objednatel je oprávněn od této Smlouvy písemně odstoupit z důvodu jejího podstatného porušení
Zhotovitelem. Tímto není dotčeno právo smluvních stran ukončit trvání smluvního vztahu rovněž na
základě příslušných ustanovení právních předpisů z důvodu porušení povinnosti některou ze smluvních
stran. Za podstatné porušení je vždy považováno Zhotovitelem zaviněné nedodržení termínu pro
zhotovení Díla či jeho části.

9.5 Objednatel je dále oprávněn odstoupit od této Smlouvy, jestliže zjistí, že Zhotovitel:

a) nabízel, dával, přijímal nebo zprostředkovával určité hodnoty s cílem ovlivnit chováni nebo jednání
kohokoliv, at' již úřední osoby nebo kohokoli jiného, přímo nebo nepřímo, v zadávacím řízení nebo při
provádění této Smlouvy; nebo

b) zkresloval jakékoliv skutečnosti za účelem ovlivněni zadávacího řízení nebo provádění této Smlouvy
ke škodě Objednatele, včetně užiti podvodných praktik k potlačení a snížení výhod volné a otevřené
soutěže.

X.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

10.1 Tato Smlouva je sepsána v 4 vyhotoveních s platností originálu, z nichž l si ponechá Zhotovitel
a 3 vyhotoveni obdrží Objednatel.

8/9



l Smlouva o dílo č: S - 2178/MJT/2020

10.2 Smluvní strany prohlašují, že tato Smlouva vyjadřuje jejich svobodnou, vážnou, určitou
a srozumitelnou vůli prostou omylu. Smluvní strany si Smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí, což
stvrzují vlastnoručními podpisy.

10.3 Je-li nebo stane-li se některé ustanovení této Smlouvy neplatné či neúčinné, zůstávají ostatní
ustanovení této Smlouvy platná a účinná. Namísto neplatného či neúčinného ustanovení se použiji
ustanovení obecně závazných právních předpisů upravujících otázku vzájemného vztahu smluvních
stran. Strany se pak zavazují upravit svůj vztah přijetím jiného ustanovení, které svým výsledkem nejlépe
odpovídá záměru ustanovení neplatného resp. neúčinného.

10.4 Veškeré dodatky této Smlouvy budou provedeny v písemné formě, označeny pořadovým číslem
a podepsány osobami oprávněnými jednat ve věcech této Smlouvy.

10.5 Tato Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem
jeho uveřejnění v registru smluv, které provede Objednatel do 30 dnů od podpisu této Smlouvy.

] 0.6 Nedílnou součástí této smlouvy jsou následující přílohy:

příloha č. l - Pověření pro MVDr. Josefa Řiháka

příloha č. 2 - Statický posudek

V P,a,,dn, V P,az, dn, -05- 2020

ZA ZHOTOVITELE ZA OBJEDNATELE

Petr Schnurpfeil
St&vební dozor

257
IČO:

š°°Íj)":

- 10-
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I

POVĚŘENÍ

v souladu se zákonem č, 129/2000 Sb., o krajích, a dle usnesení Rady Středočeského kraje č.
126-22/2018/RK, ze dne 9.7.2018

POVĚŘUJI

,

i

i

i

,l
i

t
l
i

l
l
i
:

!

tímto pana NŕVDr. Josefa Řiháka, radního Středočeského kraje pro oblast majetku a
ICT, aby jménem Středočeského kraje podepisoval listiny a činil voškerá právní jednání
související s majetkoprávními úkony, o kterých rozhodly, dle zákona č. 129/2000 Sb., o
krajích, v mezfch pravomocí vymezených uvedeným zákonem, Rada Středočeského kraje
nebo Zastupitelstvo Středočeského kaje

a to zejména:
- veškeré listiny o převodech majetku Středočeského kraje, o nabytí majetku Středočeským

krajem, návrhy na vklad práva vlastnického do katastru nemovitostí, rovněž tak zpětvzetí
návrhů na vklad nevyžadujících projednánf v orgánech kraje, návrhy na zápis záznamein
do katastru nemovitostí, a dále smluv o budoucích sn:ilouvách dle ust. § 1785 et seq, zák
č, 89/2012 Sb,, občanský zákonlk, jejichž stranou je Středočeský kraj;

- souhlasná prohlášení a notářské úpisy o vlastnickém vztahu k majetku;
- souhlasy s umístěním staveb na pozemcích ve vlastnictví Středočeského kraje, které jsou

realizovány jiným subjektem;
- smlouvy nájemní, smlouvy o dílo, smlouvy o výpůjčce a smlouvy o zřízení služebnosti,

z nichž jednou ze stran je Středočeský kraj;
- žádosti o převody majetku mezi Střédočeským krajem a Českou rýublikou -Pozemkovým fondem ČR, Středočeským krajem a Českou republikou - Uřadem pro

zastupování státu ve věcech majetkových, příp. mezi Středočeským krajem a jinými
subjekty s příslušnostl hospodařit či s právem hospodaření s majetkem státu.

- veřejné zakáZky malého rozsahu - včetně objednávek (na dodávky nebo na služby v
částce do 2 000 000,00 KČ, nebo na stavební práce v částce do 6 000 000,00 KČ), a dále
jednáním (včetně podepisování příslušných dokumentů) ve výše uvedené působnosti, ve
všech případech uvedených v § 59 odst. 2. zák, č. 129/2000 Sb., o krajích, o ktetých
rozhodla Rada Středočeského kraje v souladu se zákonem č. 129/2000 Sb., o kr4ích, a ve
všech věcech bez finančního a věcného plnění.

V p"m d" 12 -07- 2018
:
:l

he'tmanka str ho krajč
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název posudku' STATICKÉ ZHODNOCENÍ OBJEKTU
Ledce č.p, 74, Ledce

objednatel: středočeský kraj č.pare:
Zborovská 11, Praha 5 1

část dokumentace' STATICKÝ POSUDEK

stup. dokumentace: Dokumentace pro provedeni stavby DPS datum' 11/2019
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Ledce č.p. 74, Ledce

1. Identifikační údaje
Název posudku:

Á

Objednatel:

strana -2-
statický posudek

S/upeň dokumentace:
Pro/'ek/an/."

Statické zhodnoceni objektu
Ledce č.p. 74, Ledce
Středočeský kraj
Zborovská l l, Praha 5
DPS, Dokumentace pro provedení stavby
statická projektová kancelář Martin Stránský

186 00 Praha 8 - Karlín
kancelar@martinstransky.com, (+420) 776 762 896
www.martinstransky.com
listopad 2019

;

f

Datum zpracování:

2. Předmět projektu

Předmětem tohoto projektu je statické zhodnocení objektu s případným návrhem zajištěni
a opatření.

3. Podklady

3.1. Průzkumy
- osobní prohlídka na místě, 7.1 l. 2019

3.2. Normy navrhování
ČSN EN 1990
ČSN ISO 13822
ČSN ISO 2394

Zásady navrhování konstrukcí
Zásady navrhování konstrukcí - Hodnoceni existujících konstrukci
Obecné zásady spolehlivosti konstrukcí

4. Popis budovy

Budova byla postavená pravděpodobně na přelomu 19. a 20. století. Hmotově budovu lze
rozdělit na krajní křídla a střední část. Objekt má jedno podzemní podlaží, tři nadzemní podlaží a
půdní prostor. Podzemní podlaží je částečně zapušt&ié do svahovitého terénu.

Krajní křídla mají ve štítech rizality a směrem na jih balkóny ve třetím nadzeniním pod-
laží. Tvar střechy je sedlový s příčným hřebenem rovnoběžně se štítem s velkým vikýřem nad ri-
zalitem.

Střední část směrem na jih má vstupní jednoramenné schodiště s terasou do prvního nad-
zemního podlaží. Tvar střechy je sedlový s podélným hřebenem, který je cca o patro uskočený
oproti liřebenům křídel. V pozdější době byla ve střední části provedená vestavba třetího nad-
zemního podlaží. Na jižní straně byl dodatečně provedený pultový vikýř na celé délce střechy a
na severní straně byly dodatečně provedené dva pultové vikýře.

v pozdější době byla k budově při západním štítě napojená přístavba s jedním podzem-
ním podlažím a jedním nadzemním podlažím. Tvar střechy je plochý.

Při posledních úpravách objektu byla provedená venkovní výtahová šachta na východním
štítě.

Založení je na kamenných základových pasech. Stěny jsou z plných cihel. Stropy nad
podzemním podlaží jsou nespalné částečně z cihelných valených kleneb a částečně z dodatečně
provedených ocelových nosníků, mezi kterými jsou výplně. Stropy nad nadzemními podlažími
jsou polospalné z dřevěných stropních trámů mimo chodbového traktu, kde je pravděpodobně

i

,l
Ĺ
f4I
j

l
I

i
i
:

C
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statická prqieklová kancelář Martin Stránský
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. . nespalný železobetonový strop. Patra jsou spojena dvouramenným schodištěm. Konstrukce
schodiště je pravděpodobně železobetonová. Konstrukce balkónu je z desky, uložené na konzoly
z krakorců vetknutých do stěny. Konstrukce střechy nad křídly je stojatá vaznicová soustava
s vrcholovou vaznicí. Konstrukce střechy nad střední části je vaznicová soustava s mezilehlými

vaznicemi.
Budova jako celek prošla v čas několika stavebními úpravami.

5. Shledaný stávající stav jednotlivých konstrukcí budovy a jejich zhodnocení

Při osobní prohlídce a vizuálni kontrole byl shledán následující stav jednotlivých kon-
strukcí budovy.

5.1. Stěny
Stěny nevykazují žádné závažné statické poruchy. Pouze podélné vnitřní stěny rizalitu v

západním křídle ve třetím nadzemním podlaží mají větší svislé trhliny v místě styku se štítovou
stěnou (celkem dvě trhliny).

Charakter svislých trhlin ve třetím nadzemním podlaží je smykový. Trhliny jsou pravdě-
podobně způsobené spodní dodatečnou přístavbou. Trhliny nejsou závažné a dají se sanovat tzv.
spony (pruty zalepené do ložných spár) se zajištěním paty stěny. Podél trhliny v pruhu cca 1,0-
1,20m bude odstraněna stávající omítka. K zamezení pohybů na trhlině se zdivo vyztuží tenký-
mi pruty zalepených do každé třetí ložné špáty zdiva například od dodavatele Helifix. Omítku,

" kterou bude nutno opět doplnit v těchto pruzích kolem trhlin, doporučujeme vyztužit ocelovým
pletivem (Rable).

Ostatní stěny vykazují malé trhliny, které odpovídají stáří objektu a nedostatečné údržbě
F

Ĺ a dá se předpokládat oprava pouze novým štukem s případným vyztužením perlinky do lepidla.

i 5.2. Dodatečné provedené stropy v podzemním podlaží

Ocelové 11osníky v dodatečně provedených stropech v podzemním podlaží vykazují větší
" stupeň koroze. Při této korozi se nosníky dají sanovat odstraněním koroze a následně provede-
l nim základního nátěru.
l

5.3. Dřevěné trámové stropy v nadzemních podlažích
l Polospalné stropy z dřevěných stropních trámů v nadzenmích podlažích jsou v havarijním
i stavu. V některých částech došlo ke kompletní havárii nebo dílčí havárii.

Stav polospalných stropů je způsoben biologickou degradaci dřevěných trámů. Degrada-
' cc dřevěných trámů mohla být způsobena zatékáním venkovní vody například z poškozené

střešní krytiny nebo vnitřní vody například z havárie vnitřních rozvodů vody nebo topení a nebo
biologickým napadením vnesením z venku při výstavbě nebo během času.

Š
i 5.4. Balkóny
l. Konstrukce balkónů není v havarijním stavu, ale bude se muset provést jejich sanace, ob-
i zvlášť spodního a horního líce desky.

l 5.5. Konstrukce střechy
É

Viditelná konstrukce střechy nevykazuje větší stupeň poškození až na místa u komínů,
í kde dochází k zatékání vlivem špatně provedeného detailu střešního pláště a u poškozené kryti-
,,.
i ňyň
K

7.

'l
X
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5.6. Vstupní schodiště

Vstupní jednoramenné schodiště s terasou do prvního nadzemního podlaží .je v havarij-
I1Ĺň1 stavu způsobené nedostatečnou údržbou u venkovního prostředí.

6. Celkové statické zhodnocení budovy

Vzhledem k havarijnímu stavu dřevěných trámových stropů v nadzemních podlažích,
vstupního schodiště a dílčích částí konstrukcí je budova v havarijním stavu.

Budova nevyhovuje požadavkům na mechanickou odolnost a stabilitu objektu a
jsou ohroženy Životy osob nebo zvířat.

7. Návrh zajištění a opatření

Pro splnění požadavků na odolnost a stabilitu objektu je nutné
v nejkratším možném čase zajistit havarijní konstrukce a provést jednotlivé preventivní
opatření.

Před zajištěním dřevěných trámových stropů je nutné provést mykologický průzkum, kte-
rým se zjistí stav a rozsah poškození a případné podmínky manipulace a likvidace v případě ne-

,bezpečného biologického poškození jako například dřevomorka,
Havarijní dřevěné trámové stropy navrhujeme postupně odstranit a postupně je nahradit

novou stropní konstrukcí, která bude zajišt'ovat tuhost budovy, respektive stěn. Nové stropy na-
vrhujeme provést vzhledeni k jejich vestavbě do stávajících stěn z ocelových nosníků IPE, na
kterých bude přebetonovaný trapézový plech, S novými stropy se vytáhnou na venkovní líc tzv.
kleště pro dodatečně stáhnutí stěí:t při provádění nové fasády.

Dřevěné trámové stropy se nesiní odstranit jako celek (myšleno kompletní odstranění
stropů v patře nebo po výšce budovy) bez případného provizorního zajištění stěn. Odstranění
stávajícího stropu a provádění nového stropu doporuču,jeme provádět po tzv. jednotlivých míst-
nostech (krok za krokem) bez provizorního zajištění.

Havarijí:ň vstupní schodiště se zajisti provizorním podstojkováním.
Pro nerozšiřováni stávajicícli a nových poruch je nutné provést preventivní opatřeni; lo-

kální opravy krytiny a odvod dešťové vody od základů.

Ostatní opravy doporučujeme provádět v následném čase po zajištění havarijních kon-
strukcí a preventivních opatřeních.

Z ekonomických důvodů doporučujeme provést nové konstrukce a opatření pro
zamýšlené budoucí využití objektu. Nejlépe provést průzkumy a projekt pro novou studii
využití.

:;

C

Praha, 20. listopadu 2019 Vypracoval: ing. Martin Stránský, Ph.D.

statická projektová kancelář Martin Stránský
l 86 00 Praha 8 - Karlin. kancdar@marlillst]-ansky.cL)m, (+420) 776 762 896

20.ll.20l9
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obrázek Č.6
Svislá trhlina vnitřní podélné stěny rizalitu v západním křídle v 3.NP
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obrázek Č.8
Cihelná valená klenba v podzemním podlaží
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obrázek Č.10
Havarijní stav dřevěného trámového stropu
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