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A. TECHNICKÁ ZPRÁVA 
 

 

a) Identifikace stavby 

Investor:         Domov Hostomice – Zátor 
          Poskytovatel sociálních služeb, Zátor 373, 267 24  

          Hostomice, IČO 75009871. 

      Zastoupený Ing. Františkem Tylem  
 

 

Stavebník:        Domov Hostomice – Zátor 
          Poskytovatel sociálních služeb, Zátor 373, 267 24  

          Hostomice, IČO 75009871. 

      Zastoupený Ing. Františkem Tylem  
 

              

Místo stavby:        Domov Hostomice – Zátor,  

          Zátor 373, 267 24 Hostomice 

       pozemky parc. č. 1512/1 a 1512/8    

      Stará budova, Nová budova 

 

 

Okres:         Příbram 

 

 

Katastrální území:       Hostomice pod Brdy 

 

 

Druh stavby:        Stavební úpravy 

 

 

Způsob provedení stavby:     Dodavatelsky na základě výběrového řízení 

 

 

 

 

 

Zhotovitelé projektu:  

 

Zpracovatel stavební části:     Ing. Ondřej Horák, Františka Průši 52, 

          PSČ 263 01 

 

 

Zpracovatel rozpočtové části:    Hana Misterková, sídlo Trhové Dušníky 117,  

PSČ 261 01.  
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b) Přehledná situace Domova Hostomice - Zátor 
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c) Základní charakteristika 

Domov Hostomice – Zátor je domovem pro seniory od r. 2003 pod novým zřizovatelem KÚ 

Středočeským krajem. Původní budova, dnes „Stará budova“ byla přestavována a doplňována o 

další části – „Nová budova“, „ Přístavby“ a „Bytovka“ v padesátých a šedesátých letech minulého 

století.  

Rozsah zamýšlené stavební akce – Oprava pokojů – je soustředěn na budovu Starou a budovu 

Novou, a to v pokojích klientů, které jsou z větší části původním stavu s drobnými úpravami.  

V minulých letech byly provedeny v Domově Hostomice – Zátor značné stavební a technické 

úpravy, např. nová peletková kotelna, ČOV, zateplení vnější fasády celého objektu vč. výměny 

oken a dveří a další dílčí úpravy. 

V trendu vylepšení podmínek pro pobyt klientů domova se i nadále pokračuje  se snahou zlepšit 

komfort pobytu. 

  

 

d) Záměr akce 

Záměrem akce opravy pokojů je celková rekonstrukce celkem 16ti pokojů klientů a jednoho 

skladu. 

V rámci „Nové budovy“ se bude rekonstruovat pokoj č. 2 a 4 (1.NP), pokoj č. 13,14,15,a 16 

(2.NP), pokoj č. 33,34,35,36 a 37 (3.NP), „Stará budova“ pokoj č. 43,44,46,47,48 a sklad (3.NP). 

Jedná se většinou o jednolůžkové pokoje.  

K opravě pokojů bylo přistoupeno z důvodů končící mnohdy až přesluhující životnosti konstrukcí a 

technického vybavení pokojů. 

 

 

e) Technické řešení 

Rozsah prací vč. Jednotlivých položek je zpracován v samostatné části – položkový rozpočet. 

Všechny pokoje budou rekonstruovány obdobným způsobem: 

Odstranění stávající malby, vyspravení poškozené omítky. Stěny budou nataženy stavebním 

lepidlem s výztužnou sítí a opatřeny nově štukovou omítkou. Bude odstraněna stávající pochozí 

vrstva a betonová výplňová část podlahy s nahrazením roznášecí OSB desky tl. 22 mm na 

vyrovnaný podklad a položení nového PVC.  

Kompletně bude provedena výměna elektroinstalace vč. rozvodů s napojením na již nově 

provedené rozvody na přilehlé chodbě k pokojím. Součástí elektro. bude i nový rozvod 

zvonkování vč. koncových komponentů. 

Strop bude nově opatřen SDK podhledem. 

V grafické části F – dokumentace je zpracován stávající stav pokojů, kde jsou určeny všechny 

plochy a výměry, které korespondují s položkovým rozpočtem. 

 

 

f) Vliv stavby na způsob provozu a organizace Domova Hostomice - Zátor 

Před realizací stavby bude vypracován harmonogram stavebních prací s ohledem na provoz a 

požadavky Domova Hostomice – Zátor. Předpokládá se oprava max. dvou pokojů v jeden časový 

celek, tak aby bylo možné přemístit stávající klienty do adekvátně přiměřeného náhradního 

prostoru.  

Při provádění stavby bude zhotovitel respektovat požadavky a nařízení ze strany Domava  

Hostomice – Zátor. 
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g) Vliv stavby na životní prostředí a řešení její ochrany 

V průběhu stavby není předpoklad pro ohrožení životního prostředí. Zhotovitel je povinen zabránit 

rozptylu odpadu v okolí stavby, zbytečně nenarušovat zeleň v okolí stavby a provádět práce 

mimo běžný noční klid. 

 

 

h) Způsob zajištění ochrany zdraví a bezpečnosti 

V průběhu stavby není předpoklad pro ohrožení životního prostředí. Při výstavbě budou vznikat 

odpady typické pro stavební činnost tohoto druhu a rozsahu. V počáteční fázi výstavby bude 

nutné provést výkopové práce, terénní úpravy a teprve potom budou následovat stavební práce.  

Odpad bude roztříděn na jednotlivé složky a zatříděn podle katalogu odpadu dle vyhl. 381/2001 

Sb. Dodavatel stavby zajistí manipulaci s tímto odpadem dle platných předpisů. Likvidace zbytku 

materiálů použitých v konstrukci společně s dalším odpadem ze stavby zajistí dodavatel stavby. 

Likvidace odpadů se bude řídit platnými předpisy a zákony o likvidaci odpadů.  Se všemi odpady 

bude nakládáno ve smyslu zákona 185/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Odpady ze 

stavby (odpadní obaly, papír nebo lepenka, plasty,dřevo, kov, sklo) musí být umístěny do 

kontejnerů a následně budou odvezeny na skládku nebo k recyklaci.  

 

 

i) Požární bezpečnost 

Předmětem stavebních úprav pokojů není změna požárně bezpečnostního řešení, všechny 

stávající konstrukce budou nahrazeny obdobným materiálem, dispoziční úpravy nejsou 

uvažovány. Z těchto důvodů se nové požárně bezpečnostní řešení nezpracovává. 

V každém pokoji je instalováno stávající zařízení EPS (tepelné čidlo). 

 

 

j) Předpokládaná lhůta výstavby 

Předpokládaný termín zahájení stavby:    03/2020 

Předpokládaný termín dokončení stavby:    09/2020 

 

 

 

 

Závěr 
Tato dokumentace byla objednána jako dokumentace resp. podklad pro vypsání soutěže na 

výběr zhotovitele a takto byla s přihlédnutím k danému účelu stavby vypracována. 

 

Dokumentace v žádném případě nenahrazuje dokumentaci pro provedení stavby a je nutné 

počítat s tím, že ji bude nutné před realizací v některých detailech ještě dořešit, dopracovat nebo 

upřesnit. Konkrétní řešení, jakož i způsob realizace se doporučuje včas řešit s projektantem 

stavby a za účasti autorského a/nebo stavebního dozoru.   

 


