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ÚVOD 

Úkolem tohoto projektu je zpracování projektové dokumentace stavební části pro výměnu 
stávajícího plynového kotle v plynové kotelně v objektu Vyšší odborné školy a Střední 
zemědělské školy Benešov, Mendelova 131. 

Projektová dokumentace je provedena v úrovni pro provedení stavby ve smyslu vyhlášky 
č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb (v platném znění). Podkladem pro tuto práci byl 
průzkum stávající kotelny, revizní zprávy plynovodu a spalinové cesty.  

1. UDRŽOVACÍ PRÁCE 
V projektové dokumentaci jsou navrženy udržovací práce, při kterých bude vyměněna 

stávající technologie vytápění v kotelně. Při údržbových pracích se nebudou provádět zásahy 
do stavby, které by mohli negativně ovlivnit zdraví osob, požární bezpečnost, stabilitu, vzhled 
stavby, životní prostředí nebo bezpečnost při užívání stavby. Udržovací práce výše 
uvedeného rozsahu nevyžadující stavební povolení ani ohlášení stavby z hlediska zákonu č. 
183/2006 Sb., Zákon o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon). Doporučuji 
investorovi před zahájením úprav projednat záměr se stavebním úřadem a získat stanoviska 
dotčených orgánů především (hasiči),  

2. KOTELNA 

2.1.  Popis úprav technologie 

Ve stávající nízkotlaké kotelně je instalován jeden modulovaný kotel STERALD IDEAL 
CONCORD SUPER (složený ze dvanácti modulů) typ 600 H. Kotelna je zařazena do II. kategorie 
dle ČSN 07 0703. 

Mimo prostor kotelny vedle dílny je řešen ohřev teplé vody v jednom ohřívači teplé vody 
o objemu 4000 l z roku 1994. Tento ohřívač je vytápěný topnou vodou přes primární čerpadlo 
nabíjení pomoci deskového výměníku, na sekundární straně nabíjení ohřívače teplé vody 
osazeno čerpadlo. Z kombinovaného rozdělovače/sběrače jsou napojeny čtyři směšované 
větve ÚT plus rezerva. Každá větev osazena oběhovým čerpadlem. Stávající kotel, 
bezpečnostní doplňovací systém, kouřovod, kombinovaný rozdělovač/sběrač, ohřívač teplé 
vody a částečně rozvody vytápění v kotelně budou demontovány a ekologicky zlikvidovány. 

Nový zdroj tepla bude ze čtyř kondenzačních stacionárních kotlů s před směšovaným 
hořákem, výměníkem z kvalitní slitiny Al-Si o výkonu 4 x 139,8 kW při teplotním spádu 80/60 
°C (o výkonu 4x150 kW při teplotním spádu 50/30 °C), celkový maximální jmenovitý výkon 
kotelny je 600 kW, normovaný stupeň využití 109 % při teplotním spádu 40/30 °C, s možností 
provozu při delta T 50 K při plném výkonu, min výkon 26 kW pro každý jednotlivý kotel. 
Z prostorového hlediska volím kotle, které se dají zapojit do kaskády jako dvoj kotel v těsné 
blízkosti u sebe. Pro vytápění a ohřev TV vzniknou tak dva dvojkotle 2 x 139,8 kW při teplotním 
spádu 80/60 °C (o výkonu 4x150 kW při teplotním spádu 50/30 °C).  

Kotelna zůstává i po výměně kotlů zařazena do kotelny II. kategorie dle ČSN 07 0703. 

Nové kotle budou v provedení s nasáváním vzduchu z místnosti a spaliny budou vyvedeny 
stávajícím komínem s novou vložkou nad střechu objektu.  
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Komín a kouřovod musí být vhodný pro mokrý provoz z kondenzačních kotlů s 
přetlakovým provozem. 

Odvod spalin bude komplexní dodávkou specializované firmy proškolené výrobcem 
dodávaných komínů, montáž bude provedena dle požadavků ČSN 73 4201. 

Trvalé větrání kotelny bude řešeno ventilátorem s přívodem venkovního vzduchu o 
průtoku 1750 m3/hod. Pro odvod vzduchu z kotelny bude využit stávající otvor nad vstupníma, 
dveřmi, který je napojen na VZT potrubí. 

2.2.  Popis stavebních úprav 

Dveře 

Do kotelny vedou stávající dveře bez protipožární odolnosti. Vstupní dveře do kotelny 
budou demontovány a nově budou osazeny nové dveře požárně odolné typu EI 30 DP1 + C3 
se zárubněmi s požární odolností EI 30. Dveře budou opatřeny samozavíračem a vložkovým 
zámkem.  

Omítky 

Nesoudržná omítka od kachliček nahoru do výšky 3,0 m nad podlahou bude otlučena, 
cihly budou očištěny a natřeny nátěrem. Dále bude provedena oprava omítek po 
demontovaných závěsech původní technologie.  

Podlahy 

Po demontážích stávající kotelny budou podlahy vyspraveny a vráceny do původního 
stavu.   

Komín  

Pro odvod spalin bude využit stávající komínový průduch, který bude nově vyvložkován.  

Nátěry, malby 

Prostor kotelny bude vymalován bílou barvou na minerální bázi, která bude difuzně 
otevřená a otěruvzdorná, otvory po hmoždinkách po původní technologii budou přetmeleny.  

Stropy 

Stropy budou po demontážích stávajících závěsů po potrubí rovněž vyspraveny 

 

3. POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ 
Technická místnost s kotli tvoří podle požárně-technického řešení stavby jeden požární 

úsek. Výměnou technologie vytápění nedojde ke změně požárně-technického řešení. Na 
některých stávajících rozvodech mezi technickou místností a sousedními místnostmi nejsou 
v současné době použity požární ucpávky! Prostupy rozvodů požárně dělícími konstrukcemi 
mezi technickou místností a sousedními prostory budou utěsněny certifikovaným požárním 
systémem. Utěsnění bude provedeno na stávajících instalací. Těsnící konstrukce musí 
vykazovat shodnou nebo vyšší požární odolnost jako konstrukce, kterou rozvody procházejí.  
Objekt bude posuzován dle čl. 3.3 b)5 ČSN 73 0834 jako změna staveb skupiny I. Předmětem 
změny je pouze výměna technologie stávající plynové kotelny za novou. Vybavení kotelny 
přenosnými hasícími přístroji viz. D.1.3 Požárně bezpečnostní řešení, které je součástí této 
projektové dokumentace.  
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4. ARCHITEKTONICKÉ ZHODNOCENÍ 
Architektonická hodnota a urbanistická hodnota stávající stavby nebude výměnou 

technologie negativně narušena, jedná se pouze o úpravy uvnitř místnosti technické 
místnosti. 

5. BEZPEČNOST PRÁCE 
Při realizaci díla bude dodržována bezpečnost práce, zejména nařízení vlády Při realizaci 

díla bude dodržována bezpečnost práce, zejména nařízení vlády 591/2006 Sb. o bližších 
minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. Po 
skončení pracovní činnosti bude dodavatelem vytápění stanoven požární dozor, v případě 
provádění nebezpečných prací zejména svařování a řezání potrubí. 

 

 

 


