

NEJMENŠÍ ŠÍŘKA PRACOVNÍHO PROSTORU (Š)
V ZÁVISLOSTI NA JMENOVITÉ SVĚTLOSTI DN A HLOUBCE RÝHY

| Hloubka rýhy | Zapažená rýha š |
|---------------|-----------------|
| 1,00 – 1,75 m | 0,8 m |
| 1,75 – 4,00 m | 0,9 m |
| 4,00 m a více | 1,0 m |

| DN (mm) | Zapažená rýha š |
|--------------|-----------------|
| méně než 225 | OD+0,40 m |
| 225 – 350 | OD+0,50 m |
| 350 – 700 | OD+0,70 m |
| 700 – 1200 | OD+0,85 m |

| | |
|----------|--|
| Investor | STŘEDOČESKÝ KRAJ Zborovská 11, 150 21 Praha 5 IČ: 708 91 095 |
|----------|--|

| | |
|---------------------------------|--|
| Koordinace stavby a profesí | |
| Koordinace stavby a technologie | |
| Zodpovědná osoba | |

| | | | |
|-----------------------------|------------------|----------------|--|
| Zpracoval | Kontroloval | Schválil | ING. EVŽEN KOZÁK s.r.o. projekce vodohospodářských staveb Koryta 29, Loukov 294 11 tel: 326 789 357, 602 422 354 E-mail: evzen.kozak@seznam.cz |
| V. Bičíš, ing. E. Kozák | ing. E. Kozák | | |
| Oprávněná osoba kooperanta: | ing. Evžen Kozák | číslo zakázky: | 2008022 |

| | | | | |
|-------------------|------------------|-----------------|------------|--|
| Hlavní projektant | Vedoucí projektu | Tech. kontrola | Vypracoval | CR PROJECT CONSTRUCTIONS&ROADS CR PROJECT s.r.o., POD BORKEM 319, 293 01 Mladá Boleslav tel.: +420 326 700 666 GSM GATE: +420 606 602 039 fax: +420 326 700 665 e-mail: info@crproject.cz URL: http://www.crproject.cz |
| Ing. Horák J. | Ing. Horák J. | Ing. Jiráček J. | | |

| | | | |
|---|--|-----------------------|----------------|
| stavba: III/2761 MALÁ BĚLÁ, REKONSTRUKCE MOSTU EV.Č. 2761-2 | | HIP: Ing. Jan Havelka | |
| objekt: SO.301 – PŘELOŽKA VODOVODU | | číslo zakázky: | 2007-093 |
| část: stavební | | stupeň dokumentace: | PDPS |
| obsah: ULOŽENÍ POTRUBÍ | | datum: | 03.2019 |
| název dig.souboru: 2008022-310-03-05 UL POTRUBÍ.dwg | | měřítko: 1 : 20 | formát: 2 x A4 |
| číslo přílohy: 301-03-05 | | výkres číslo: | výtisk číslo: |
| | | 05 | |

