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Současný stav: 

V rámci běžných prohlídek silnic bylo v trase této silnice dlouhodobě zjištěna řada 

poruch zejména v  podobě spár, trhlin jednoduchých, rozvětvených a ž mozaikových. 

Okraje vozovky jsou ve většině trasy propadlé a vyspravené klínovitě. Snahy o 

prodloužení životnosti využitím technologie „výsprava turbomechanizmem“ vedla jen  

k dalšímu prohloubení nerovností.  

Trasa je v  části vedena volným terénem, z části jednostrannou i oboustrannou 

zástavbou. Směrové vedení trasy je prakticky v přímé mimo úsek za koncem obce, 

kde jsou 2 protisměrné oblouky s R=90o , počínaje levým. Pokud se týká výškového 

vedení trasy v celé délce upravovaného úseku trasa prakticky plynule klesá o 35 m, 

počínaje kotou 288 mnm a konče výškou 253 mnm. 

Vozovky je střední konstrukce s obrusnou vrstvou z kameniva, obaleného asfaltem, 

obrus je za hranicí životnosti a prováděné výspravy již nejsou účinné, v jejich 

bezprostředním sousedství se projevují další poruchy a proto je souvislá údržba 

nevyhnutelná. 

Odvodnění je zajišťováno otevřenými příkopy, krajnice jsou zemní. V trase není 

žádný most nebo propustek. 

Vodorovné značení ve vybrané trase není, šířkové uspořádání jeho provedení by 

bylo v rozporu s ČSN. 

 Svislé značení je ve vyhovujícím stavu a není třeba jej zahrnout do akce. 

Doprovodná vegetace je v mírně zanedbaném stavu, ovocné stromy jsou již 

neperspektivní, řada z nich je proschlá a vykazující poškození. Ani tento segment 

silničního majetku nebude předmětem této údržby. 

Ze Systému hospodaření s vozovkou nebylo na této silnici provedeno měření a 

hodnocení stavu, úsek lze hodnotit jako havarijní. Negativně je nutno hodnotit 

všechny proměnné parametry a celková oprava obrusné vrstvy se jeví jako 

nezbytná. Další otálení s celkovou opravou není možné a mohlo by vést k ohrožení 

bezpečnosti provozu. 

Vodorovné značení je opotřebované z odhadovaných 60 %, svislé značení 

nevykazuje vážná poškození a je plně funkční. 

 

 

 

 



                                               

Navržená úprava: 

Předmětem souvislé údržby je úsek silnice III/10811 v km 2,295 až km 4,360. 

Místopisně se jedná o trasu od křižovatky s MK ve Hřibech po křiž s I/12. 

Délka úpravy činí 2 065 m, průměrná šířka je 5,17 m, celková plocha úpravy bude 

10 681 m2. 

Součástí úpravy bude seříznutí krajnic v celkovém množství 390 m3 a čištění 

příkopů v množství do 0,25 m3/m v délce 3 580 m. Nepotřebný výkopek bude 

odvezen na skládku, celkové množství zeminy činí 2 441,5 m3. 

Následně bude vozovka odfrézována s odvozem recyklátu do 20 km v množství 

106,81 m3. 

Vozovka bude poté očištěna od nánosů a zbytků v ploše 10 681 m2. 

Následovat bude sanace hlubších poruch v tl. do 250 mm v celkové ploše 2 136,20 

m2 včetně odvozu a uložení. 

Před pokládkou asfaltových vrstev bude proveden spojovací postřik z asfaltové 

emulze v množství do 0,5 kg/m2. 

K odstranění podélných a příčných nerovností bude provedena vyrovnávka 

z hutněné asfaltové vrstvy v množství 1 11,824 t. 

Na takto upravený podklad bude položen asfaltový beton pro obrusné vrstvy ACO 

11+ tloušťky 50 mm v celé ploše, tj. 10 681,00 m2. 

 Krajnice budou zpevněny recyklátem v množství 312 m3. 

Hrany u křižovatek s MK budou ošetřeny stejně jako tomu je u začátku a konce 

úpravy na silnici vyfrézováním komůrky do 600 mm2 se zalitím dilatačních spár 

těsnící asfaltovou modifikovanou zálivkou téhož průměru. 

Nakonec bude vozovka doplněna vodorovným dopravním značením barvou, 

provedeny budou jen značky V4 – vodicí proužky š. 11,5 cm. 

Další práce, podmiňující dodávku: 

Další součástí dodávky bude zajištění skládky zeminy včetně úhrady poplatků a 

zajištění skládky typu S-NO (pro nebezpečný odpad se stejnými podmínkami jako 

předchozí. 

Součástí dodávky je rovněž zajištění a úhrada zkoušení materiálu nezávislou 

zkušebnou a to jak použitých materiálů při provádění, tak zatřídění podle vyhl. 
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Samozřejmou součásti prováděných prací bude dále zajištění a ochrana dopravy 

tedy DIO a to projednání, získání souhlasů a rozhodnutí, zřízení, údržba po dobu 

provádění a jeho odstranění. 

Akce bude označena informačními tabulemi na začátku a konci staveniště, zřízení i 

odstranění bude na náklady zhotovitele. 

Součástí opravy bude zřízení, provozování a po skončení také odstranění zařízení 

staveniště. 

Ostatní požadavky k předmětu plnění veřejné zakázky jsou uvedeny ve výzvě 

k podání nabídek a zadávací dokumentaci a v závazném návrhu smlouvy o dílo.   


