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Seznam použitých zkratek: 
 
IT -  informační technologie 
NN - nízké napětí 
PD -  projektová dokumentace 
RMJ -  Regionální muzeum v Jílovém u Prahy 
SDK - sádrokarton 
ZO - zabezpečení objektu 
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1 Identifikační údaje 

1.1 Údaje o stavbě 
a) Název stavby:  "Interiér vstupních prostor Regionálního muzea v Jílovém u Prahy“ 

b) Místo stavby:  Masarykovo náměstí 16, 254 01 Jílové u Prahy 

c) Předmět projektové dokumentace: Prováděcí projekt interiéru vstupních prostor. 

1.2 Údaje o stavebníkovi 
Stavebník: Regionální muzeum v Jílovém u Prahy, Masarykovo náměstí 16, 254 01 Jílové u 

Prahy (nadále RMJ) 

2 Popis stavebních úprav 
Tento projekt řeší interiérové a provozní úpravy dvou vstupních prostor do muzea v přízemí chráněné 
budovy Mince.  Cílem úprav je zlepšení provozního uspořádání dle požadavků objednatele a estetické 
sjednocení vstupních prostor. 
Potřebné práce lze rozdělit na tyto 2 základní okruhy: 

A) Prostor recepce 
a 1) Demontáž stávajícího nábytku – provede RMJ, 
a 2) demontáž a oprava stávajícího akumulačního topidla, demontáž povrchových rozvodů NN, 

osvětlení, IT a zabezpečení objektu, 
a 3) instalace kotvicích prvků – nutná koordinace s dalšími dodavateli, 
a 4) instalace předělové sádrokartonové příčky, 
a 5) standardní opravy omítky stěn a stropu, 
a 6) nová výmalba prostoru, 
a 7) osazení/přeložení nových povrchových vedení NN, IT, ZO, osvětlení, telefonu, nové 

vypínače, 
a 8) instalace nového topidla,  
a 9) revize elektro.  

B) Prostor průjezdu 
b 1) Demontáž stávajících vitrín – zajistí RMJ, 
b 2) standardní drobné opravy omítky stěn a stropu, případně osazení nových krabic pro  

     vypínače před provedením oprav stěn 
b 3) úpravy a odnímatelné SDK zakrytí niky ve stěně průjezdu,  
b 4) nová výmalba prostoru, 
b 5) osazení/přeložení nových NN, IT a ZO rozvodů v lištách, nové vypínače. 

3 Popis oprav 

3.1 Prostor recepce 
3.1.1 Demontáž stávajícího zařízení 
RMJ zajistí odstranění veškerého stávajícího nábytku z recepce/pokladny před zahájením prací. 
V rámci poptávaných prací však bude odstraněn kovový závěsný systém umístěný pod stropem po 
obvodu celé místnosti. 
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Během výstavby je třeba zajistit provizorní provoz recepce a neomezit zcela prodej vstupenek. Hlavní 
stavební práce budou probíhat přednostně v zavíracích dnech (zavírací den je pondělí, není-li státním 
svátkem) nebo ve dnech s minimální návštěvností. 

   
Stávající stav recepce 

3.1.2 Přesun stávajícího akumulačního topidla a instalace povrchových rozvodů NN, osvětlení, 
zabezpečení objektu a pevné telefonní linky 
Stávající povrchové rozvody budou kompletně odstrojeny. Zapojeno zůstane provizorně pouze 
zabezpečení objektu. Stávající kachlová akumulační kamna v nice pod oknem (hmotnost cca 370 kg) 
budou zachována – pro účely opravy omítek a výmalby budou pouze vysunuta z niky pod oknem a po 
provedení oprav a výmalby stěn vrácena na původní místo.  

Stávající přívod el. proudu k těmto kamnům (pod omítkou) bude s drobnými úpravami zachován (viz 
dále kap. 3.1.5).  

Na základě stanoviska památkové péče musí být nové rozvody inženýrských sítí vedeny pouze 
povrchově! Z tohoto důvodu byla navržena nová trasa vedená částečně v soklové NN liště po obvodu 
místnosti a pod zvýšenou dřevěnou podlahou budou rozvody uloženy do standardních PVC lišt. 

3.1.3 Instalace předělové sádrokartonové příčky 
V prostoru recepce bude instalována sádrokartonová příčka tvaru L pro oddělení prostoru pokladny 
od zázemí pro průvodce (viz příloha 1). Příčka bude ukotvena do stávající podlahy a do stěny. 
Tloušťka příčky bude 750 mm a výška 230 cm od stávající podlahy, celková délka pak bude 250 cm. 

3.1.4 Standardní opravy omítky stěn a stropu 
Před zahájením prav omítek a štuků budou nejprve provrtány nové prostupy stěnami pro nové 
rozvody inženýrských sítí. Do zdiva budou také osazeny kotevní prvky, umožňující pozdější instalaci 
monitoru pro zabezpečovací systém a přisazeného stropního svítidla v prostoru zázemí průvodců a 
případných dalších prvků pro ukotvení dalšího zařízení (rack pro IT, v případě potřeby pak přichycení 
některých prvků nábytku).  
Neuvažuje se plošné škrábání stávající omítky. Provedou se pouze drobné opravy štuku a úpravy u 
stávajícího soklu a napojení na výplně otvorů. 
V případě, že by se při provádění zjistilo, že je zapotřebí doplnění většího kusu nesoudržné omítky 
(větší než 1m2) je zapotřebí o tom bez prodlení informovat zadavatele, který opravné práce projedná 
a odsouhlasí s odborem památkové péče. 
Situace recepce a přilehlých místností a chodeb je zachycena v příloze č. 1. Rozsah projektovaných 
prací (výkaz výměr) pak je shrnut v kapitole 6 dále. 
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3.1.5 Nová výmalba prostoru pokladny 
Celý prostor pokladny (včetně předělové příčky) bude nově vymalován vhodným vícenásobným 
prodyšným termoizolačním nátěrem (např. ref. výrobek https://interierove-
barvy.heureka.cz/termoizolacni-nater-thermomax-extra-18-kg/specifikace/#section). 

Předpokládaný postup výmalby prostoru recepce je: 

1. základní nátěr stěn a stropu po dokončení oprav omítek a štuků – nutno dodržet 
technologické lhůty pro dostatečné vyschnutí omítek a štuků; 

2. druhý nátěr bude proveden až po zaschnutí základního nátěru – dle návodu výrobce 
použitého termoizolačního nátěru a především až po osazení různých kotvicích prvků; 

3. konečný nátěr bude proveden opět při dodržení technologické lhůty předepsané výrobcem 
použitého nátěru. 

3.1.6 Osazení nových povrchových vedení NN, IT, telefonní linky, osvětlení, vytápění a zabezpečení 
objektu 
Veškerá nová vedení inženýrských sítí musí být na základě stanoviska památkové péče vedena po 
povrchu. Dodavatel části elektro provede koordinaci s dodavateli rozvodů IT a zabezpečení objektu. 
Rozvody jsou navrženy v jednotné trase a budou uloženy v plastové bílé elektrorozvodné soklové liště 
(viz obr. dále) tam, kde budou nové rozvody viditelné (např. ref. výrobek 
https://www.hager.cz/katalog-produktu/systemy-pro-ukladani-vedeni/tehalit.br-parapetni-
elektroinstalacni-kanaly/elektroinstalacni-kanal-plastovy-se-snimatelnym-bocnim-celem/554.htm), 
umožňující instalaci zásuvek přímo do lišt. 
V ostatních místech budou uloženy ve standardní PVC liště umožňující současné vedení NN a 
slaboproudých rozvodů. Rozvody NN, a IT budou většinou vedeny po obvodě, pouze v podřízeném 
množství pak i vertikálně – rozvod k novému svítidlu v zázemí pro průvodce a přívod k Wi-Fi anténě 
tamtéž (viz příloha 1).  
V těsném sousedství recepce je chodba, spojující expozici „Příroda“ s dalšími prostory (viz příloha 1), 
ve které je umístěn elektrický rozvaděč, jenž zajišťuje napájení severní části přízemí Mince. Tento 
rozvaděč z počátku 80. let nevyhovuje současným standardům a bude potřeba jeho rekonstrukce – 
především osazení nových jističů o vhodných charakteristikách, dále doplnění proudových chráničů a 
případně dalších ochranných prvků v souladu s příslušnými normami a předpisy. Tato PD počítá s tím, 
že rozvody NN budou v recepci napojeny na přívod z tohoto rekonstruovaného rozvaděče (viz obr. 
dále).  
Pro rozvody IT bude zapotřebí provést uložení kabelů do nově instalovaných kabelových lišt – ve 
spolupráci s dodavatelem IT části úprav. 

                
Stávající rozvaděč NN 
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  Ukázky stávajících lištových rozvodů 

Rozvody elektronického zabezpečení muzea budou provedeny nově z racku v komoře (viz příloha 1 a 
obrázek dále) v nově instalovaných kabelových lištách společných pro rozvod NN a sdělovacích 
kabelů. Opět bude nutná součinnost s dodavatelem zabezpečovací technologie (viz příloha 1). 

IT rack v komoře           

Rozvody inženýrských sítí musí zajistit provoz těchto základních zařízení: 
1) Silové rozvody - zásuvky 

· obecné silové zásuvky v liště - orientačně dle přílohy 1; 
· kasa, čtečka karet - recepční pult; 
· počítač, tiskárna, dobíjení mobilu, lampička - pracovní stůl recepční; 
· malá chladnička, rychlovarná konev, dobíjení mobilů, IT rack – zázemí; 
· LED osvětlení vitrín; stojací lampa; 
· veřejný počítač, dobíjení mobilů, obrazovka zabezpečení, 
· provoz úklidové techniky - vysavač, 
· podstolový topný infra panel (příkon 200 W).   

Rozvody budou po obvodě vedeny v kabelovém kanále. Kanál bude PVC bílý a v prostoru recepce 
v nich bude instalováno celkem 13 zásuvek (viz příloha 1). 

 PVC kabelový kanál pro rozvody NN a sdělovací kabely 

Předpokládáme, že v rámci rekonstrukce NN rozvodů budou do prostoru recepce nataženy 2 
samostatně jištěné zásuvkové obvody (16 A) zajišťující zde provoz potřebných zařízení: 

· první obvod bude napájet zařízení pokladny – PC, tiskárna, infrapanel apod. (5 zásuvek pod 
prodejním pultem), dále 2 zásuvky – pro úklid (vysavač) a bude protažen do prostoru 
průjezdu, kde na něm budou instalovány 4 zásuvky pro napájení LED TV a osvětlení stojanů 
s prospekty, max. zátěž při 100 % souběhu nepřekročí 2,5 kW; tento obvod bude v recepci 
převážně skryt v liště pod zvýšenou podlahou – nutná kooperace s dodavatelem zařízení pro 
pokladnu/recepci – přesné zaměření.  
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· druhý obvod bude zajišťovat napájení veřejného PC a  zázemí recepce, kde na něm budou 
instalovány 3 zásuvky - pro malou chladničku, rychlovarnou konvici a dobíjení mobilu, při 
100% souběhu nepřekročí zátěž 2,3 kW, dále pak bude vést k vertikálně (spolu s vedením pro 
nové osvětlení v zázemí a kabelem IT) – pro napájení IT racku a IR panelu. 

2) Silové rozvody - osvětlení 
V případě hlavního osvětlení recepce předpokládáme možnost využití stávající trasy NN pod omítkou, 
včetně způsobu ovládání. Na stropě bude zachována stávající světelná lišta se směrovatelnými 
reflektory (viz příloha 1). Vyměněn bude stávající vypínač k ovládání lištového osvětlení a v případě 
potřeby i krabice, ve které je umístěn.  
V zázemí pro personál je třeba pod strop umístit nové svítidlo. Navrhujeme použít jednoduché a 
tenké přisazené stropní svítidlo – osazené vyměnitelnou LED žárovkou o příkonu do 30 W (viz např. 
referenční výrobek https://www.svet-svitidel.cz/stropni-svitidlo-1xe27-60w-230v-24/). Přívod bude 
tažen od lišty zásuvkového obvodu po stěně a částečně po stropě v  bílé PVC liště. Pro toto osvětlení 
je zapotřebí instalovat i nový vypínač na stěně v zázemí. 

3) Vytápění 

V nice okna je dnes osazeno kachlové akumulační topidlo, které zůstane zachováno. Stávající 
akumulační kamna mají příkon 5,5 kW (400 V, 3 fáze, samostatně jištěný obvod, tavné pojistky 
umístěny v hlavním rozvaděči muzea v technické budově) a dle něj je i dimenzován elektrický přívod 
pod omítkou osazený „sporákovým“ vypínačem, který bude vyměněn za nový – pokud možno, 
vzhledově vhodný do daného prostředí.  
V rámci elektro prací požadujeme i výměnu vadného regulátoru těchto kamen - k dispozici máme 2 
záložní kamna, ze kterých je možné funkční regulátor odebrat. 
Prostor je zapotřebí vybavit ještě jedním menším topidlem pro zajištění komfortu obsluhy pokladny. 
Pod prodejním pultem bude v místě pro sezení obsluhy, kromě zásuvek pro napájení PC, pokladny 
atd., vyvedena ještě jedna zásuvka - jedná se o rezervu pro případ, že by si recepční stěžovaly na 
tepelný komfort. Zapojil by se sem topný panel o výkonu 200 W (referenční topidlo např. 
https://www.hydrostop.cz/eshop/infrapanel-ecosun-200-k-bily/pro354.html) přes zásuvkový 
termostat. 
 

                
Stávající akumulační topidlo v okenní nice        Ukázka topného infra panelu 

4) Zabezpečení objektu  
Návrh vyžaduje přesun obrazovky se záznamy bezpečnostních kamer na jižní stěnu, obrazovka bude 
umístěna obdobně jako dnes na stavitelném držáku ve výšce cca 1,8 - 2,0 m nad podlahou (spodní líc 
obrazovky). Přesun provede odborná firma zajišťující smluvně zabezpečení pro muzeum. Součástí 
poptávaných stavebních prací je však osazení potřebných rozvodů a kotvících prvků (kovových 
hmoždinek) do stěny. 
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3.1.7 Montáž zařízení 
Montáž zařízení (nábytek, IT technologie a zabezpečení objektu) není předmětem tohoto výběrového 
řízení, ale bude zahájena po dokončení tras inženýrských sítí, aby se mohlo přizpůsobit (zejména  
v oblasti soklu) nástěnným rozvodům. Bude nutná koordinace mezi dodavatelem stavebních prací a 
dodavateli zařízení – některé rozvody bude možné dokončit až po instalaci zařízení – např. 
prodejního pultu. 

3.1.8 Revize elektro  
Po dokončení celé elektroinstalace bude provedena odborná revize elektrorozvodů. Protokol o revizi 
bude předán objednateli. 

3.2 Prostor průjezdu 
Prostor průjezdu je pojednán v samostatné kapitole, aby bylo případně možné stavbu rozdělit na 
etapy. Jednoznačně výhodnější bude ovšem provedení celé rekonstrukce v jedné etapě z důvodu lo- 
gické návaznosti jednotlivých kroků, organizace práce a provozních omezení. 

3.2.1 Demontáž stávajících vitrín 
RMJ zajistí odstranění skleněné vitríny a prosklené stěny v průjezdu před zahájením prací. 

   
Stávající stav průjezdu 

3.2.2 Standardní drobné opravy omítky stěn a stropu 
Neuvažuje se plošné škrábání stávající omítky. Provedou se pouze drobné opravy štuku a úpravy u 
stávajícího soklu a napojení na výplně otvorů či v případě náhrady krabic pod vypínači. 
V případě, že by se při provádění zjistilo, že je zapotřebí doplnění většího kusu nesoudržné omítky 
(větší než 1m2) je zapotřebí o tom informovat odbor památkové péče a opravné práce s ním 
odsouhlasit. 
V jižní stěně uličního traktu průjezdu je členitá nika (viz příloha 1) o rozměrech 225 x 95 x 60 cm (v x š 
x h). Tato nika bude za použití sádrokartonových desek rozměrově upravena: 

· snížení výšky na 210 cm od podlahy průjezdu; 
· zmenšení šířky na 70 cm 
· a bude vytvořeno snadno odnímatelné zakrytí této niky. 

V této nice bude na stávající elektrický přívod k osvětlení osazena rozvodná krabice, ze které bude 
následně možno provést rozvody k napájení osvětlení pro nové vitríny. 

3.2.3 Nová výmalba prostoru 
Celý prostor (včetně sádrokartonových úprav niky) bude nově vymalován vícenásobným nátěrem 
Primalex standard. Předpokládaný postup výmalby prostoru průjezdu je: 

1. základní nátěr stěn a stropu po dokončení oprav omítek a štuků – nutno dodržet 
technologické lhůty pro dostatečné vyschnutí omítek a štuků; 
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2. druhý nátěr bude proveden až po zaschnutí základního nátěru – dle návodu výrobce a 
především až po osazení různých kotvicích prvků. 

3.2.4 Osvětlení v podvěšených stropních lištách 
V případě hlavního osvětlení průjezdu předpokládáme zachování stávající trasy NN pod omítkou, 
včetně způsobu ovládání. Vyměněny budou pouze všechny vypínače (9 ks), tak aby byly typově a 
vzhledově sjednoceny s prostorem recepce. V případě nutnosti budou vyměněny i krabice, ve kterých 
jsou vypínače osazeny. 
 

 
   Stávající světelné lišty v průjezdu 

3.2.5 Osazení nových povrchových vedení NN, IT a zabezpečení objektu 
Veškerá nová vedení inženýrských sítí musí být na základě stanoviska památkové péče vedena po 
povrchu. Dodavatel části elektro provede koordinaci s dodavateli rozvodů IT a zabezpečení objektu. 
Rozvody jsou navrženy v jednotné obvodové trase a budou uloženy v bílém plastovém parapetním 
elektroinstalačním kanále. Obdobně jako v recepci – tam, kde budou elektroinstalační kanály 
viditelné, budou použity bílé elektrorozvodné soklové lišty umožňující instalaci zásuvek do lišty. 
V ostatních místech pak budou použity standardní  
Rozvody NN jsou v PD vedeny podél stěn – pouze při přechodu lišty s NN a ZO ze severní strany 
průjezdu na jeho jižní stranu jsou vedeny i svisle a podél klenutého stropu (viz příloha 1).   
V blízkém sousedství průjezdu je komora, odkud je do průjezdu zavedeno zabezpečení muzea. Tato 
PD počítá s tím, že rozvody NN budou v průjezdu napojeny na přívod z rekonstruovaného rozvaděče 
v chodbičce mezi expozicí „Příroda“ a dalšími prostory (viz příloha 1). 
Pro rozvody IT bude zapotřebí uložit sdělovací kabel do nových lišt (společných pro NN a IT) – od IT 
racku v zázemí až ke vstupním dveřím do pokladny/recepce, podél jejichž zárubně bude vedena 
vertikálně jednoduchá úzká PVC lišta nade dveře pro vysílač Wi Fi, který zde bude instalován.  

Rozvody inženýrských sítí v průjezdu musí zajistit provoz těchto základních zařízení - silové rozvody – 
zásuvky: 

· obecné silové zásuvky v liště - orientačně dle vývodového plánu v PD; 
· počítač, lampička – mobilní pracovní stůl recepční; 
· interaktivní obrazovka - vedle vstupu do pokladny; 
· LED osvětlení expozičních vitrín a stojanů s propagačními materiály; 
· provoz úklidové techniky – vysavač; 
· provoz automatu na teplé nápoje. 

Rozvody budou po obvodě vedeny v kabelovém kanále. Kanál bude PVC bílý. Do prostoru průjezdu 
budou vedena celkem tři zásuvková vedení (viz příloha 1): 

· první bude prodloužením přívodu pro zásuvky v recepci ke stojanům na prospekty v průjezdu 
– zde budou celkem 4 zásuvky pro případné LED osvětlení a pro úklidovou techniku, při 100 
% souběhu zátěž nepřekročí 2 kW; 
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· jedno samostatně jištěné vedení se 4 zásuvkami - pro automat na teplé nápoje a úklidovou 
techniku (u hydrantu) – vedené v liště v expozici „Příroda“ (viz příloha 1); při 100 % souběhu 
zátěž nepřekročí 3,5 kW` 

· třetí vedení NN pro zásuvky pak bude od rozvaděče k jižní stěně průjezdu vedeno lištou také 
přes expozici Příroda do průjezdu a zde vertikálně ke klenebnímu oblouku, podél něj a dále 
vertikálně k soklu jižní stěny průjezdu a pak horizontálně podél ní, celkem zde budou na 
tomto vedení instalovány 4 zásuvky. Tyto zásuvky budou sloužit k napájení případného 
doplňkového osvětlení vitrín – LED zdroje, příkon zanedbatelný, příležitostně úklidová 
technika – cca 1,5 kW.  

3.2.6 Montáž zařízení 
Montáž zařízení (nábytek, IT technologie a zabezpečení objektu) není předmětem tohoto výběrového 
řízení, ale bude zahájena po dokončení tras inženýrských sítí, aby se mohlo přizpůsobit nástěnným 
rozvodům. Bude nutná koordinace mezi dodavatelem stavebních prací a dodavatelem zařízení. 

3.2.7 Revize elektro  
Po dokončení celé elektroinstalace vstupních prostor (tj. recepce/pokladna a průjezd) bude 
provedena odborná revize elektrorozvodů. Protokol o revizi bude předán objednateli. 

4. Zařízení staveniště a organizace výstavby 

4.1 Dostupná média 
Veškerá potřebná média jsou dostupná v objektu. 

4.2 Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 
Přístup přímo před objekt. 

4.3 Vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 
Zařízení staveniště bude zřízeno výhradně na pozemku stavby. 

4.4 Ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice a kácení 
dřevin 
Zařízení staveniště musí odpovídat platným bezpečnostním předpisům. Požadavky na staveniště jsou 
dány zejména nařízením vlády č.591/2003 Sb., nařízení vlády o bližších minimálních požadavcích na 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. Příloha č. 1 k výše uvedenému zákonu 
podrobně upřesňuje další požadavky. 

4.5 Maximální zábory pro staveniště (dočasné / trvalé) 
Zábory nejsou zapotřebí. 

4.6 Maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě a jejich 
likvidace 
Odpadem bude především standardní suť a obaly neobsahující azbest a jiné nebezpečné látky. 
Odpady budou tříděny a likvidovány na skládkách k tomu určených. Pro výstavbu nejsou navrženy 
postupy produkující neobvyklé množství emisí. 

4.7 Bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin 
Zemní práce nebudou prováděny. 

4.8 Ochrana životního prostředí při výstavbě 
Stavba nebude mít vliv na životní prostředí. Dodavatel zajistí odvoz a likvidaci vzniklých odpadů na 
skládkách k tomu určených. Při manipulaci se sutí musí být zabráněno výraznému prášení. Za tím 
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účelem bude suť kropena. Bude zajištěno mytí automobilů při výjezdu na veřejnou komunikaci. 
Znečištění veřejné komunikace musí být vždy neprodleně odstraněno! 
Stavební výrobky a materiály se musí na staveništi řádně a bezpečně ukládat. Zařízení staveniště musí 
odpovídat platným bezpečnostním předpisům. 
Při nakládání se stavebním odpadem budou dodrženy podmínky stanovené zákonem o odpadech §10 
– 16. Stavební odpad bude tříděn a v maximální možné míře recyklován v recyklačním zařízení.  
Noční práce se nepředpokládají. 
Základní právní normou, kterou je třeba respektovat, je zákon č.258/2000 Sb. Zejména musí být při 
provádění dodrženy požadavky na ochranu před hlukem a vibracemi. Tento požadavek podrobně 
upravuje nařízení vlády č.272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. 

4.9 Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, koordinátor 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných právních předpisů 
Stavební výrobky a materiály se musí na staveništi řádně a bezpečně ukládat. Zařízení staveniště musí 
odpovídat platným bezpečnostním předpisům. Respektován musí být zejména zákon č. 309/2006 Sb. 
ze dne 23. května 2006, v kterém se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci  
v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování 
služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci) a související nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. 

4.10 Úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 
Stavba nevyžaduje zvláštní opatření. 

4.11 Zásady pro dopravně inženýrské opatření 
Stavba nevyžaduje zvláštní opatření. 

4.12 Stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby (provádění stavby za 
provozu, opatření proto účinkům vnějšího prostředí při výstavě) 
Výstavbu je zapotřebí sladit s provozem muzea. Během prací musí být zajištěn přístup do všech 
prostor. Vybrané místnosti přístupné ze stavby musí být ochráněny proti vnikání prachu. Během celé 
výstavby zde bude instalován z vnitřní strany ochranný závěs a rohož na otření obuvi. Staveniště se 
bude pravidelně uklízet, aby byla minimalizována prašnost. 

4.13 Postup výstavby 
Stavba bude realizována v těsné součinnosti s dodavateli dalších prací – IT technologií, zabezpečení 
objektu a nábytku a výstavních vitrín. Nejprve budou provedeny hlavní stavební práce v pokladně i 
průjezdu, poté budou provedeny práce spojené s instalací IT technologií, zabezpečení a instalace 
nábytku a vitrín. Na závěr pak dodavatel stavebních prací provede drobné dokončovací práce.  

5 Harmonogram prací 

5.1 Předpokládaný postup prací 
Vzhledem ke komplexnosti prací bude nutné dobré sladění činností jednotlivých dodavatelů. Práce 
lze rozdělit z hlediska jejich rozsahu a finanční náročnosti na: 

 

Ø hlavní – tj.:  
· stavební práce (prostupy pro kabeláž, opravy omítek, výmalba a elektro) – tyto jsou 

předmětem této PD, 
· dodávky a instalace výstavního zařízení (nejsou součástí této PD); 
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Ø podružné – tj. (nejsou předmětem této PD): 
· IT (nejsou předmětem této PD) – osazení nových vysílačů Wi-Fi, připojení, v případě 

potřeby dodávka nových sdělovacích kabelů, které dodavatel stavební části uloží dle 
instrukcí dodavatele IT do nových lištových rozvodů, 

· ZO – nové zapojení přeložených kabelů do ZO racku, v případě potřeby dodávka 
nových sdělovacích kabelů, které dodavatel stavební části uloží dle instrukcí 
dodavatele ZO do nových lištových rozvodů. 

Zadavatel předpokládá tento postup prací: 
1. odstranění nepotřebných konstrukcí – jako lišty pro závěsný systém na exponáty a pod., 

provedení potřebných průchodů zdivem, oprava omítek a štuku, úprava niky v průjezdu, 
osazení nových kotevních prvků pro monitory, Wi-Fi antény, kotvený nábytek a pod., 

2. výmalba – provedení základního nátěru, po uplynutí technologické lhůty pro vyschnutí nátěru 
pak 2. vrstva, 

3. oprava stávajícího akumulačního topidla a instalace převážné části povrchových rozvodů NN, 
osvětlení, IT, ZO a pevné telefonní linky, 

4. instalace pódia (zvýšené podlahy v pokladně), po dohodě s dodavatelem zařízení pak 
dokončení instalace zásuvek pod prodejním pultem, připojení sdělovacích prvků (koordinovat 
s dodavateli IT a ZO), 

5. konečný nátěr stěn v pokladně, 
6. osazení monitorů ZO a LED TV obrazovky, instalace zařízení (nábytek, vitríny, pokladna, 

počítače a pod.) a připojení osvětlených vitrín k NN. 
 
 
 
 
Jílové u Prahy, červen 2020 
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