



### Výkopové práce na archeologických nalezištích (terénní pracovník)

- ruční začišťování ploch archeologických terénů s nářadím (škrabka, lopata, rýč, krumpáč),
- ruční snižování přirozených či mechanických vrstev v ploše či konkrétním zahloubeném archeologickém objektu s nářadím (motyka, lopata, rýč, krumpáč, špachtle), prosívání nakopané hlíny a vybírání artefaktů (z keramiky, kamene, kosti, kovů, textilu, kůže a dřeva) nebo organických makrozbytků (uhlíky, zuhelnatělá zrna obilí či semen) v ní nalezených,
- ruční detailní preparace archeologických situací např. hrobů, zdí, pozůstatků výrobních zařízení (např. pec) s nářadím (skalpel, špachtle, štětec, motyka, rýč, lopata), prosívání nakopané hlíny a vybírání artefaktů (z keramiky, kamene, kosti, kovů, textilu, kůže a dřeva) nebo organických makrozbytků (uhlíky, zuhelnatělá zrna obilí či semen) v ní nalezených.

### Skrývka půdy - jen ruční (dělník)

- ruční snižování mechanických vrstev hlíny za pomoci nářadí (motyka, lopata, rýč, krumpáč).

### Přemisťování zeminy (dělník)

- ruční manipulace se zeminou získanou v případech uvedených výše (výkopové práce na archeologických nalezištích a skrývka půdy - jen ruční práce) za pomoci nářadí (lopata, rýč, kolečko).

Doba terénní části - od podepsání smlouvy do **90 pracovních dnů**, pracovní doba 7 - 18 hod

	Sazba	Hodiny	Celkem
Terénní pracovník		12 500	
<b>Celkem bez DPH</b>			

K ceně bude účtována DPH v zákonné výši.