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a) architektonické, výtvarné, materiálové, dispoziční a provozní řešení 
Objekt pracoviště Ústavu archeologické památkové péče středních 

Čech se nachází v Kounicích, okr. Nymburk ve Středočeském kraji.  
Historicky se jedná o panskou stavbu bývalého barokního hostince, 

patrovou budovu zděnou z kamene, obdélníkového půdorysu se soudobými 
nesourodými přístavbami.  

Čelní fasáda je členěna devíti okenními osami, v ose budovy je 
situován hlavní uliční vstup. Kolem oken jsou oštukovaná kamenné šambrány 
v přízemí s jednoduchými štukaturami, v patře nad okny trojúhelníkové a 
segmentové frontony se štukovými plastikami. Přízemí a patro dělí pás 
jednoduché štukové římsy. 

Střecha je mansardová valbová se čtyřmi vikýři na uliční straně a 
s jedním vikýřem na straně dvora, krytina je z keramická pálená bobrovka. 
Krov tvoří tesařská stolice, v levé nárožní části věšadlové konstrukce.  

Dům č.p. 105 v Kounicích je od 3.5.1958 nemovitou kulturní 
památkou zapsanou v Ústředním seznamu kulturních památek ČR pod 
rejstříkovým číslem 32027/2-1843. 

 
Stávající okna objektu jsou novodobá z 90. let 20. století. Jedná se o 

zdvojená okna v přízemí a dvojitá špaletová okna v patře s dovnitř otevíravými 
křídly zasklenými jednoduchým sklem. Okna jsou v horní třetině členěná 
příčníkem. Horní části oken jsou v přízemí dvoukřídlé, v patře jednokřídlé 
sklápěcí se svislou příčlí a dvěma tabulkami. Spodní části oken jsou 
dvoukřídlé, dělené příčlemi na dvě tabulky v křídle. Kvalita oken a jejich 
osazení do konstrukce v současném stavu nevyhovuje běžnému standartu 
s důsledkem zvýšeným únikům tepla, rovněž nevyhovuje kvalitou zpracování 
s ohledem na památkovou podstatu objektu.  

 
Provozní řešení a dispozice 
Jedná se o provoz archeologického pracoviště s depozity, archivem, 

technologií hrubého čištění plavením, finálního čištění, označování nálezů, 
badatelskými pracovišti, kancelářemi, sálem a sociálním zázemím.   

Navržené stavební úpravy související se snížením energetické 
náročnosti budovy nebudou mít vliv na změnu dispozic, provozní řešení 
zůstane shodné.  

Objekt je celoročně provozován. 
 

Architektonické řešení 
Vnější hmota objektu zůstane zachována, oblast mansardové střechy 

historického objektu nebude stavebním zásahem dotčena.  
Součástí návrhu snížení energetické náročnosti budovy je výměna oken 

a hlavních vstupních dveří v ose historického objektu. Patrové vstupy na 
střechu zadní přístavby budou zrušeny, parapety dozděny a otvory nahrazeny 
okenními výplněmi. Fasádní slepá okna budou ponechána bez zásahu. 

Plošné zateplení stropu je navrženo v půdních prostorách historického 
objektu. 

Barevnost historických fasád zůstane nezměněna s výjimkou nátěru 
nového štuku kamenných šambrán a parapetních podokenních říms po osazení 
nových výplní a oplechování. Vápenný nátěr těchto prvků zůstane stejného 
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odstínu v lomené bílé. Celková obnova fasádního nátěru není předmětem 
řešení.  

 
S navrženými energetickými úpravami historické budovy jsou v dané 

omezené míře řešeny i úpravy nesourodých přístaveb. 
Fasády dotčených částí přístaveb budou zatepleny systémem Etics vč. 

výměny fasádních výplní oken i dveří.  
Otvory okenních výplní v sociální části přístavby budou „urovnány“ 

lokálním ubouráním a přezděním některých otvorů. Výplně oken a dveří 
přístaveb jsou navrženy v ocelovém zasklívacím systému v industriálním 
vzhledu v černém odstínu vč. parapetního okenního oplechování stejného 
odstínu. Okna budou s horizontálním členěním s menšími tabulkami zasklení, 
fasádní dveře ocelové hladké. 

Se zateplením fasád přístaveb je navržen světlý fasádní nátěr vizuálně 
potlačující nesourodé přístavby od historické obdélníkové budovy v odstínu 
lomené bílé. Skutečná barevnost nátěru přístaveb bude vzorkována a 
komisionálně odsouhlasena se zástupci památkové péče. 

 
b) konstrukční a stavebně technické řešení a technické vlastnosti stavby 

Statické opravy ve svislých a vodorovných nosných konstrukcích 
nejsou navrženy. V přízemí historického objektu bude doplněna cihelná klenba 
nad nově vyzděným okenním ostěním pravděpodobně vybouraným 
s posledními stavebními úpravami v 90. letech 20. stolení, kdy byl zřízen nový 
vstup do objektu.  Příčky nebudou doplňovány ani bourány.  

 
Dřevěné konstrukce v prostorách krovu budou v době realizace 

vizuálně zkontrolovány před zakrytím volně položenou tepelnou izolací 
s ochranou difúzní fólií a s pochozím „chodníkem“ z prken a roštu na urovnané 
stávající půdovky. Prvky budou vizuálně zkontrolovány, případně provedeny 
odběry vzorků pro laboratorní mykologické vyhodnocení.  

Před zakrytím stávajícího dřeva provést chemickou represivní sanaci 
impregnačním prostředkem typového označení dle ČSN 49 0600-1: Ip, FB, (B, 
P), D, SP množství minimálního příjmu ochranného prostředku je dáno 
výrobcem prostředku a technologií aplikace, resp. dle ČSN 49 0600. Nové 
dřevěné prvky impregnovat chemickým prostředkem s účinností proti houbám 
třídy Basidiomycetes a dřevokaznému hmyzu, typového označení dle ČSN 49 
0600-1: Ip, FB, (B, P), D, SP. 

Obecné požadavky na ochranné látky v památkově chráněných stavbách: 
•  Ochranná látka by neměla působit změny vzhledu ošetřovaného prvku 
•  Ochranný prostředek by neměl podléhat degradačním vlivům okolního 

prostředí 
•  Prostředek by neměl ovlivňovat bobtnání nebo sesychání dřeva 
•  Prostředek by měl mít vysokou penetrační schopnost 
•  Prostředek by si měl uchovat reverzibilitu, nebo umožnit 

opakovatelnost zásahu 
 
Konstrukce krovu s vikýři a střecha s pálenou krytinou z bobrovek a 

ostatními prvky nebude dotčena. 
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Fasádní výplně historické budovy a dotčených částí přístaveb budou 
vybourány a nahrazeny dřevěnými kopiemi klasicistních oken nebo ocelovými 
okny průmyslového vzhledu pro přístavby. Zachován a repasován bude pouze 
jeden původní klasicistní okenní prvek v prostoru hlavního schodiště.  

Nová špaletová okna budou v případě venkovních rámů osazena na 
vnější omítkový líc do obnovených (v současné době dle předpokladu ve všech 
případech zaomítaných) drážek historických kamenných šambrán. 
V návaznosti na uvedené osazení oken bude na stávající kamenné špalety a 
parapetní římsy (pouze v horním podlaží) nově nanesena štuková vrstva a to 
jednak z důvodu zapravení případných lokálních poškození stávajících omítek 
po demontáži současných výplní a oplechování a zároveň z důvodu návaznosti 
na rovinu okenního rámu. Stávající podkladní soudržné omítkové vrstvy budou 
zachovány.  

   
Stávající fasádní nátěry přístaveb budou před zateplením oškrabány. 

Stávající zateplení uliční přístavby bude odstraněno vč. lepidel a kotev.  
 Podlahy zůstanou z důvodu nepřetržitého provozu nedotčeny 

v původním stavu. 

1. Bourání a demontáže 

Bourání a demontáže se týkají pouze nenosných konstrukcí. Statika 
objektů nebude zasažena. 

Jedná se zejména o vybourání stávajících fasádních výplní otvorů 
historické budovy a dotčených přístaveb vč. parapetního oplechování. 
V souvislosti s požadavkem na osazením nových oken přímo ke kamennému 
ostění, budou obnoveny původní drážky na vnějším lící vybouráním omítek – viz 
stavební detaily č.v. 406 a 407. Příprava drážek kolem oken bude realizována 
naříznutím povrchu omítek před vybouráním. Předpokládáme, že drážky jsou pod 
současnými omítkami kamenných šambrán zachovány v plném rozsahu. 

 
Stávající fasádní nátěry přístaveb budou před zateplením oškrabány. 

Stávající zateplení uliční přístavby bude odstraněno vč. lepidel a kotev.   
 
Rozsah bourání v jednotlivých podlažích, příprava kolem okenních 

otvorů atd. je navržen v bourací části PD: půdorysy, řezy, pohledy na fasády a 
detaily osazení oken v 1.NP a ve 2.NP. 

2. Výkopy 

Výkopové práce nejsou předmětem řešení. 

3. Základy 

Základy nebudou zasaženy, nejsou předmětem řešení. 

4. Svislé konstrukce a vodorovné konstrukce 

Statické úpravy ve svislých nosných konstrukcích nejsou navrženy. 
Výjimkou je doplnění klenebního pasu v přízemí historického objektu nad 
nově vyzděným okenním ostěním pravděpodobně vybouraným s posledními 
stavebními úpravami v 90. letech 20. stolení, kdy byl zřízen nový vstup do 
objektu.  Příčky nebudou doplňovány ani bourány.  
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Překlady 
V jednom případě fasádního otvoru přístavby je navržen systémový zdící 

překlad nad dveřním otvorem. 
Prostupy a drážky 
Prostupy nejsou navrženy. 
Příprava drážek kolem oken – viz odst. 1.Bourání a demontáže této TZ. 

5. Střechy a krovy 

Střechy a krovy historické budovy nebudou zasaženy, nejsou předmětem 
řešení. 

Střecha nad přístavbou bude rozebrána vč. laťování pro zajištění přístupu 
do podstřešního prostoru a možnost pokládky zateplení v úrovni stropu. Jedná se o 
neznámou konstrukci, nelze vyloučit neúnosný nepochozí strop. Po zateplení bude 
skladby střechy obnovena vč. prodloužených přesahů nad realizovaným 
zateplením fasád systémem Etics.   

Plochá střecha na uliční přístavbou zůstane ve své skladbě zachována. 
Současná krytina bude sloužit jako parozábrana v novém souvrství.  

Nová skladby půdního zateplení a střešního souvrství jsou uvedeny na 
výkrese řezu. 

6. Výplně oken a dveří 

Stávající výplně:  
Stávající okna i dveře objektu jsou novodobá z 90. let 20. století. 

Jedná se o zdvojená okna v přízemí a dvojitá špaletová okna v patře, v obou 
případech s dovnitř otevíravými křídly zasklenými jednoduchým sklem. Okna 
jsou v horní třetině členěná příčníkem. Horní části oken jsou v přízemí 
dvoukřídlé, v patře jednokřídlé sklápěcí se svislou příčlí a dvěma tabulkami. 
Spodní části oken jsou dvoukřídlé, dělené příčlemi na dvě tabulky v křídle.  

 
Návrh výplní – historický objekt: 
V souladu s Odborným vyjádřením NPÚ-321/8446/2011 jsou navržena 

následující špaletová okna.  
1)Vnější konstrukce jako repliky klasicistních špaletových dvoukřídlých 

oken v přízemí členěná příčlemi na 2x3 tabulek, v patře v horní třetině dělená 
pevným příčníkem na horní část dvojkřídlovou s 2x1 tabulkou a spodní část 
dvojkřídlovou s 2x2 tabulkami. 

Jediné okno navržené k repasi na místě (pozice na hlavním schodišti) je 
dvojkřídlové otevíravé okno s příčlemi dělící plochu na 2x3 tabulky. K oknu bude 
doplněna vnější replika se shodným členěním. 

2)Okna jsou navržena z masívního dubového dřeva.  
3)Vnitřní křídla jsou navržena s tepelně izolačním dvojsklem s teplým 

rámečkem (U=1,1W/m2K) a těsněním, vnější křídla s jednoduchým zasklením bez 
těsnění. Celková hodnota U=1,5W/m2K a lépe. Dimenze profilů a příčlí jsou 
navrženy v detailech.  

4)Rámy vnějších křídel jsou osazena na vnější líc fasády do drážek – 
štukované kamenné ostění. Vnější křídla jsou navržena otevíravá ven, vnitřní 
křídla dovnitř. V horních tabulkách vnějších křídel 1.NP bude dovnitř otevíravé 
okénko umožňující bezpečné nepřetržité přirozené větrání.   
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5)Závěsy oken jsou navrženy s kuličkou na konci, na vnějších i vnitřních 
křídlech mosazná. Olivy mosazné. Materiál plná žlutá mosaz bez povrchové 
úpravy umožňující přirozené zbarvení (korozi), leštěno.  

6)Povrchová úprava dřeva - olejová lazura v barvě dubu. Povrch 
voděodolný, UV stabilní, trvanlivý odolávající povětrnostním vlivům. Proti 
zatékání do spár vně otevíravých křídel jsou navrženy krycí okapničky na rámech 
i křídlech. Okapnička je součástí dřevěného masívu rámu nebo křídla. 

7)Před vlastní výrobou oken bude zhotoven prototyp okna s kováním a 
osazením do stavby pro posouzení na místě. Výroba oken bude možná až po 
komisionálním odsouhlasení vzorku zástupců NPÚ, správního orgánu, investora, 
projektanta. 

8)Nadpraží oken nevykazují viditelné statické poruchy. Na základě 
provedených sond je nad kamenným překladem zděná klenba vynášející fasádní 
konstrukci. Další opatření nejsou navrhována. 

Prostor mezi okny předpokládáme přirozeně větraný spárovou infiltrací – 
vnitřní křídla s izolačním dvojsklem s těsněním, vnější křídla jako repliky 
klasicistních oken bez těsnění z dobových profilů a detailů spár. Toto prověřené 
řešení zamezuje kondenzaci na vnějších sklech.  

 
Hlavní vstupní dveře na uliční ose objektu budou rámové dřevěné 

konstrukce do masivní rámové zárubně, s obloukovým zakončením. Dveře 
dvoukřídlové dovnitř otvíravé s plnou kazetovou výplní s vnitřní tepelně izolační 
deskou. Celková hodnota U=1,7W/m2K. Dveřní mosazné panty s bambulkovým 
zakončením bez povrchové úpravy lakováním apod, klika a štítek mosaz, 
bezpečnostní.  

Osazení hlavních dveří zapuštěné za fasádní ostění. 
 
Návrh výplní – přístavby: 
Okna jsou navržena kovová s přerušeným tepelným mostem s izolačním 

trojsklem s teplým rámečkem (sklo U=0,5W/m2K) v industriálním vzhledu 
s příčlemi horizontálně dělící plochu skla. Celková hodnota U=0,8*1,2 = 
0,96W/m2K a lépe.  

Dveře do dvora jsou navrženy ocelové hladké s tepelně izolační výplní. 
Celková hodnota U=1,2W/m2K. 

Kování bude soudobé. Barevný odstín výplní vč. oplechování okenních 
parapetů černý (RAL 9004) bude potvrzen, případně upřesněn na stavbě při 
realizaci vzorkováním.  

 
U výplní otvorů je vždy uvažováno jako s celkem, který zahrnuje vlastní 

výplň, závěsy, kování se zámkem, kliky, olivy, prahy, parapety apod.  
Viz Tabulky specifikací a stavební Detaily osazení výplní otvorů.     

7. Podhledy 

Stávající podhledy v některých okenních nikách obvodových stěn budou 
vybourány. Sádrokartonový podhled v m.č. 1.18 bude vybourán a zavěšen nový 
opět ze SDK s vloženou tepelnou izolací z minerální vlny tl.200mm 
(λ=0,033W/mK) a s difúzní fólií (viz. Pohledy č.v.106 a 206).    

Upozornění: stávající SDK podhled nad m.č. 2.12, 2.13 je z hlediska 
pohybu osob v krovu neúnosný, nepochozí. Stáv. stavu nutno přizpůsobit bezpeč. 
opatření.  



Snížení energetické náročnosti pracoviště UAPPSC, Kounice; DSP, DPS  Str. č.: 9 

8. Omítky vnější a vnitřní  

Omítky vnější  
Omítané fasády historické budovy nejsou předmětem PD. Výjimkou jsou 

omítky na původních kamenných šambránách v návaznosti na osazení nových 
oken na vnější líc šambrány. Z líce kamene bude odstraněna omítka odříznutím 
pouze v místech vyplněných drážek původních rámů klasicistních oken – viz 
odstavec 1. Bourání a demontáže. Ostatní vnější povrchy zůstanou se stávajícími 
omítkami – viz stavební detaily osazení oken v přízemí a patře č.v. 406 a 407. 
V případě nesoudržných opadaných omítek nebo poškozených kamenných 
povrchů bude kámen místně očištěn rýžovými kartáči a výjimečně napuštěn 
zpevňujícím roztokem z organokřemičitanů – nejedná se o plošnou aplikaci, bude 
posouzeno na místě a případný rozsah komisionálně odsouhlasen. 

Po osazení kopie klasicistních oken bude povrch kamenné šambrány 
(resp. parapetní římsy v patře) přeštukován vhodným štukem na bázi 
hydraulického vápna na stávající podkladní omítku. Důvodem je zapravení 
případných lokálních poškození stávajících omítek po demontáži současných 
výplní a oplechování a zároveň z důvodu návaznosti na rovinu okenního rámu. 

 
Nové štukované povrchy šambrán budou uzavřeny fasádním vápenným 

vodostálým a paropropustným nátěrem. Odstín stávající - lomená bílá – přesná 
barevnost bude určena na místě vzorkováním a komisionálně odsouhlasena se 
zástupci NPÚ. 

 
Omítky vnitřní 
Jedná se o lokální povrchové úpravy nového zdiva vnitřního zateplení 

z tepelně izolačních kalcium silikátových desek pouze v místech tepelných mostů 
kamenného nadpraží, resp. ostění.  

Na stávající omítkový podklad zbavený vrstev malby bude nahozena 
vyrovnávací omítka dle rovinnosti podkladu v tl. 5-10 mm. Následně budou 
vyzdívány (lepeny) zateplovací desky, na které bude nahozena (natažena) vrchní 
jednovrstevná hladká omítka. Všechny vrstvy musí být realizovány z jednoho 
certifikovaného izolačního systému. 

 
Dále budou začištěny všechny přechody stávajících omítek na nové. Spoje 

nesmí být pěnovány. 
 
Malby budou lokální opravné na místech stavebních prací. Jedná se o 

interiérové krycí vápenné nátěry, vodostálé, paropropustné.  
 

Lešení 
Kolem fasády bude postaveno řadové lešení šíře cca 1 m. Lešeňová 

konstrukce bude založena na chodníku (terénu) nebo dvorní dlažbě. Budou 
použity vhodné podkladní konstrukci (dřevěné prahy). Prostorová stabilita lešení 
bude řešena citlivým ukotvením do fasády objektu. Místa kotvení budou 
zapravena.  

Pro opravu vnitřních omítek bude použita vhodná lešeňová konstrukce 
potřebné výšky. Konstrukci je nutné postavit na stabilní podlahové (stropní) 
konstrukci, případně podložit nosné sloupky roznášecími trámky nebo fošnami. 
Dle typu lešeňové konstrukce případně posoudit stropní trámy statikem. 
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9. Povrchové úpravy a podlahy 

Jedná se o lokální povrchové úpravy zejména na špaletách nově osazených 
oken, zevnitř zateplených zateplených nadpraží v přízemí a patře (povrchová 
úprava vnitřního zateplení z tepelně izolačních kalcium silikátových desek musí 
být realizována v daném systému pro zajištění funkce souvrství). 

Dále se jedná o začištění návaznosti nové a původní omítky. Spoje nesmí 
být pěnovány. 

 Opravné vnitřní malby budou použity na vápenné bázi, nátěr krycí, 
vodostálý a paropropustný. Nutno ověřit materiál stávajících výmaleb. 

V koupelnách a sociálních zařízeních budou doplněny identické chybějící 
nebo poškozené keramické obklady stěn v souvislosti s vybouráním stávajících 
oken a s úpravami stavebního otvoru.  

 
Skladby stávajících podlah zůstanou z důvodu nepřetržitého provozu 

nedotčeny v původním stavu. 
 
Povrchy podlah místností č. 2.01 – 2.03 (vlysy červený buk, prkna) budou 

na závěr rekonstrukce obnoveny přebroušením a voskováním. 

10. Izolace a zateplení 

Opatření proti vlhkosti  
Sanace objektu proti zemní vlhkosti není předmětem řešení. 
 
Hydroizolace a ochrana proti radonu 
Izolace proti pronikání radonu z podloží není předmětem řešení. 
 
Tepelná izolace 
Fasády dotčených částí přístaveb budou zatepleny systémem Etics se 

zapuštěnými tepelně izolovanými kotvami.  
Se zateplením fasád přístaveb je navržen světlý fasádní nátěr vizuálně 

potlačující nesourodé přístavby od historické obdélníkové budovy v odstínu 
lomené bílé. Skutečná barevnost nátěru přístaveb bude vzorkována a 
komisionálně odsouhlasena se zástupci památkové péče. 

 
Objekty jsou kulturní památkou, na které se nevztahují požadavky 

na energetickou náročnost budovy ČSN 730540-2 a požadavky vyhlášky Sb. 
zákonů č.78/2013 Ministerstva průmyslu a obchodu, která stanoví měrné spotřeby 
tepla při vytápění budov. Pro tyto stavby je požadavek na nízkou spotřebu pro 
vytápění přiměřený k technickým možnostem tak, aby nedocházelo k poruchám 
a vadám při jejich užívání a byly dodrženy podmínky orgánu památkové péče. 
 

Ohledně výjimky z plnění požadavků na energetickou náročnost budovy 
platí § 5 zákona 406/2000 Sb, který zní: 
"Požadavky na energetickou náročnost budovy podle odstavců 1 až 3 nemusí být 

splněny b) u budov, které jsou kulturní památkou, anebo nejsou kulturní památkou, ale 
nacházejí se v památkové rezervaci nebo památkové zóně12), pokud by s ohledem na zájmy 
státní památkové péče splnění některých požadavků na energetickou náročnost těchto budov 
výrazně změnilo jejich charakter nebo vzhled; tuto skutečnost stavebník, vlastník budovy 
nebo společenství vlastníků jednotek doloží závazným stanoviskem orgánu státní památkové 
péče," 
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Pravidla pro žadatele a kritérium dotace pro návrh Snížení energetické 
náročnosti pracoviště: 
 

 
Pro snížení energetické náročnosti pracoviště jsou navržena tato tepelně 

izolační opatření: 
-Výměna klasicistních dřevěných oken špatelových oken v historické budově (součinitel   
  prostupu tepla izolační dvojsklo U=1,1W/m2K, celek U=1,5W/m2K a lépe), 
-Výměna fasádních dřevěných dveří v historické budově (součinitel prostupu tepla   
  izolační dvojsklo U=1,1W/m2K, celek U=1,7W/m2K a lépe), 
-Výměna ocelových oken ve vytápěných přístavbách (izolační trojsklo U=0,5W/m2K,  
  celek U=0,96W/m2K a lépe), 
-Výměna ocelových dveří ve vytápěných přístavbách (celek U=1,2W/m2K a lépe), 
-Doplnění zádveří v m.č.1.18, 
-Doplnění druhých dveří v m.č.1.07, 
-Vnitřní zateplení nadpraží kamenné špalety v místě osazení vnitřního rámu okna 
vhodným    
  systémem pro vnitřní zateplení historických budov z tepelně izolačních kalcium 
silikátových   
  desek (λ=0,044W/mK), 
-Zateplení stropů v půdních prostorách (minerální vlna tl. 200 mm, λ=0,033W/mK), 
-Zateplení podhledu v m.č. 1.18 (minerální vlna tl. 200 mm, λ=0,033W/mK), 
-Zateplení ploché střechy uliční přístavby (desky PIR tl.100mm, λ=0,022W/mK vč. stávající   
 tepelné izolace EPS tl.cca100mm, λ=cca0,041W/mK), 
-Zateplovací systém Etics na fasádě uliční a dvorní přístavby (minerální desky tl.160 mm,  
  λ=0,035W/mK). 
-Odpojení od zdroje tepla dvorní neúspornou jednopodlažní přístavbu. 
-Odpojení od vodovodu jednopodlažní nevytápěnou přístavbu. 
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Skladby souvrství jsou přehledně vypsána v příloze TZ. 

11. Truhlářské prvky 

Truhlářské prvky nejsou předmětem řešení PD. 

12. Zámečnické prvky 

  Zámečnické prvky nejsou předmětem řešení PD. 

13. Klempířské prvky a kované prvky 

Jedná se o klempířské prvky související s výměnou oken, navrženým 
zateplením Etics, zateplením střechy a atiky uliční přístavby apod. Jednotlivé 
prvky jsou označeny ve výkresové dokumentaci a vykázány v Tabulce prvků. 

Materiál: 
-titanzinek tl.0,6mm, barevnost RAL 9004 na parapetní plechy černých 

industriálních oken, 
-pozinkovaný plech tl.0,7mm bez nátěru na všechny ostatní klempířské 

prvky historické budovy a přístaveb. 

14. Kamenické prvky 

Jedná se o původní kamenná ostění oken historické budovy. Z 
omítkových sond bylo zjištěno, že kamenná ostění mohou být narušena (např. 
částečně odříznuta) a jejich hmota dodatečně nahrazena jádrovou štukovou 
omítkou tl. cca 40mm – viz detail ostění v přízemí č.v. 406.  

Z líce kamene bude odstraněna omítka odříznutím pouze v místech 
vyplněných drážek původních rámů klasicistních oken – viz odstavec 1. Bourání a 
demontáže. Ostatní vnější povrchy zůstanou se stávajícími omítkami – viz 
stavební detaily osazení oken v přízemí a patře č.v. 406 a 407. V případě 
nesoudržných opadaných omítek nebo poškozených kamenných povrchů bude 
kámen místně očištěn rýžovými kartáči a výjimečně napuštěn zpevňujícím 
roztokem z organokřemičitanů – nejedná se o plošnou aplikaci, bude posouzeno 
na místě a případný rozsah komisionálně odsouhlasen. 

S osazením oken bude povrch kamene přeštukován vhodným štukem na 
bázi hydraulického vápna – viz odst. 8 Vnější omítky této TZ. 

15. Vybavení 

Vybavení objektu není předmětem řešení PD. 

16. Topný systém 

Zůstane zachován. 
Stávající dvorní přístavba, která nebude nadále vytápěna, bude od topné 

soustavy odpojena, systém bude zaregulován. 

17. Rizika 

Jedná se o stavební úpravy ve stávajícím provozovaném objektu. Složení 
a kvalita původních skrytých materiálu nemusí odpovídat předpokládanému stavu, 
není možné vyloučit materiální anebo rozměrovou odchylku, která může ovlivnit 
navrhovanou skladbu nebo vyvolat změnu, s níž není v projektu počítáno.  

Případné úpravy plynoucí ze zmíněných jevů mohou změnit navržené 
skladby a konstrukce, nebo vyvolat změny, které nejsou zahrnuty v dokumentaci. 
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18.  Údaje o požadované jakosti navržených materiálů a jakosti 
provedení 

Jedná se o kulturní památku – práce musí provádět odborné firmy, 
a provedení jednotlivých prací musí být v kvalitě odpovídající významu kulturní 
památky.  

Kvalita navržených a dodávaných materiálů bude v nejvyšší třídě kvality 
(např. 1. Třída, kalibrované, s atestem), kvalita prováděných prací podle 
jednotlivých předpisů a oborových norem. 

Prvky, které nelze demontovat, nutno ochránit během stavebních 
prací. 

Změny nebo použití alternativních stavebních materiálů se musí včas 
odsouhlasit s investorem a nechat schválit projektantem a orgány památkové 
péče. 

Stanovené technologie a postupy mohou být změněny při jiné skladbě 
po odkrytí konstrukcí, které se liší od předpokladu (návrh vychází z 
provedených sond do konstrukcí a ty nepostihují všechny konstrukce). 

Před zahájením prací budou vždy předvedené vzorky (vzorky kopií 
výplní a kamenných prvků apod.), po jejich odsouhlasení projektantem 
a orgány památkové péče, bude možné zahájit práce. 

Všechny uváděné materiálové standardy je možné nahradit 
libovolným materiálem nebo výrobkem s obdobnými vlastnostmi, 
parametry a kvalitou! Nutno požadované parametry prokázat! 

Prováděcí firma dodá veškeré důkazy o kvalitě a shodě použitých 
materiálů a dodá veškeré úřední potvrzení, např. od převzetí až po případně 
potvrzení o odstranění vad. Stavba provede hrubý a konečný úklid.  

 
 Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 

Ochrana před pronikáním radonu z podloží 
Není předmětem řešení 
 

Ochrana před bludnými proudy 
Není předmětem řešení 

 
Ochrana před technickou seizmicitou 

Okolí není postiženo technickou seizmicitou. Není předmětem řešení 
Ochrana před hlukem 

Stavba ani její provoz není zdrojem hluku a vibrací. Požadavky 
vyhlášky č. 272/2011 Sb. O ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku 
a vibrací v platném znění budou dodrženy.  

Je třeba dbát na to, aby pracovníci, kteří budou stavbu provádět, 
nezatěžovali okolní obytnou zástavbu zbytečným hlukem (prováděli vypínání 
motorů strojů v klidovém čase, u automobilů při nakládce a vykládce atd.). 

 
Protipovodňová opatření 

Objekt se nenachází v záplavové ve smyslu ustanovení §66 vodního 
zákona v platném znění. 

 
Ostatní účinky (poddolovaní, výskyt metanu apod.) 

Objekt se nenachází na poddolovaném území, proto se neuvažuje 
s těmito opatřeními.  
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 Požadavky na požární ochranu konstrukcí 

Nejsou požadavky – není měněn provoz, dispozice ani členění 
budovy. 

  
   Zásady hospodaření s energiemi 

Objekty jsou kulturní památkou, na které se nevztahují požadavky 
na energetickou náročnost budovy ČSN 730540-2 a požadavky vyhlášky Sb. 
zákonů č.78/2013 Ministerstva průmyslu a obchodu, která stanoví měrné 
spotřeby tepla při vytápění budov. Pro tyto stavby je požadavek na nízkou 
spotřebu pro vytápění přiměřený k technickým možnostem tak, aby 
nedocházelo k poruchám a vadám při jejich užívání a byly dodrženy podmínky 
orgánu památkové péče. 

 
    Dodržení obecných požadavků na výstavbu 

 Zpracovávaná dokumentace je v souladu s vyhláškou 268/2009 – Sb. 
o technických požadavcích na výstavbu v platném znění. 

 
         Bezpečnost práce 

Zhotovitel stavby pověří vedením realizace stavby osobu s příslušnou 
autorizací či oprávněním dle zákona č. 360/1992 Sb. o výkonu povolání 
autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů 
a techniků činných ve výstavbě v platném znění. Ta zajistí úkoly v souladu 
s ustanovením §160 Stavebního zákona. 

Projektant s příslušnou autorizací či oprávněním je ve smyslu § 159 
Stavebního zákona v rozsahu předmětu své činnosti odpovědný za řádné 
provedení prací v souladu s dokumentací ověřenou stavebním úřadem ve 
stavebním řízení, za dodržení podmínek stavebního povolení, povinností 
k ochraně života a zdraví osob a bezpečnosti práce, vyplývajících z ostatních 
právních předpisů. Vedení realizace stavby znamená výkon soustavného 
dohledu nad její realizací z hlediska požadavků českého právního řádu 
a příslušné odbornosti.  

Bezpečnost práce na stavbě se bude řídit platnými zákony a 
prováděcími předpisy k těmto zákonům. Jedná se především o zákon 309/2006 
Sb v platném znění. Zadavatel určí koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci na staveništi. Bezpečnost práce musí zajistit zhotovitel osobou 
odborně způsobilou. Stavebník (zadavatel) bude o zahájení stavby informovat 
oblastní inspektorát bezpečnosti práce v termínu určeném zákonem. 

 
Při provádění musí být dodržovány zejména tyto předpisy v platných 

zněních: 
- nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na 

bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích 
- vyhláška č. 268/2009 Sb. o obecných technických požadavcích na 

výstavbu  
- nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany 

zdraví zaměstnanců při práci 
- nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší 

podmínky poskytování osobních pracovních prostředků 
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- nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na 
bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, nářadí 

- nařízení vlády č. 498/2001 Sb., kterým se ruší některé právní předpisy 
v oblasti bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci 

- nařízení vlády č. 362/2005 o bližších požadavcích na bezpečnost 
a ochranu zdraví při práci na staveništích s nebezpečím pádu z výšky 
nebo do hloubky. 

- nařízení vlády č. 101/2005 Sb. o podrobnějších požadavcích na 
pracoviště a pracovní prostředí 

 
Při provádění stavebních prací je současně nutno dodržovat zákon 

č.262/2006 Sb. Zákoník práce v platném znění.         
Zhotovitel stavby bude vybrán soutěží a součástí soutěže bude i bude 

termín provádění stavby. Konkrétní zhotovitel teprve může určit podmínky 
provádění stavby, které jsou podstatné pro její bezpečnost. Projekt proto 
stanoví základní obecné podmínky vyplývající pro zhotovitele ze zákona 
309/2006 Sb. o podmínkách bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v platném 
znění. 

Zaměstnavatel je povinen zajistit, aby pracoviště byla prostorově 
a konstrukčně uspořádána a vybavena tak, aby pracovní podmínky pro 
zaměstnance z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci odpovídaly 
bezpečnostním a hygienickým požadavkům na pracovní prostředí a pracoviště. 

Zaměstnavatel, který provádí jako zhotovitel stavební, montážní, 
stavebně montážní nebo udržovací práce pro jinou fyzickou nebo právnickou 
osobu na jejím pracovišti, zajistí v součinnosti s touto osobou vybavení 
pracoviště pro bezpečný výkon práce. Práce mohou být zahájeny pouze tehdy, 
pokud je pracoviště náležitě zajištěno a vybaveno. 

Budou-li na staveništi působit zaměstnanci více než jednoho 
zhotovitele stavby, je zadavatel stavby povinen určit potřebný počet 
koordinátorů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 
s přihlédnutím k rozsahu a složitosti díla a jeho náročnosti na koordinaci 
ve fázi přípravy a ve fázi jeho realizace. Činnosti koordinátora při přípravě díla 
a při jeho realizaci mohou být vykonávány toutéž osobou.  

Koordinátorem je fyzická nebo právnická osoba určená zadavatelem 
stavby k provádění stanovených činností při přípravě stavby, popřípadě při 
realizaci stavby na staveništi. Může jím být fyzická osoba, která splňuje 
stanovené předpoklady odborné způsobilosti dle § 10.  

Dle paragrafu § 15 odst. 1 písm. a) a písm. b) - má zadavatel 
povinnost doručit oznámení o zahájení prací, jehož náležitosti stanoví 
prováděcí právní předpis, oblastnímu inspektorátu práce příslušnému podle 
místa staveniště nejpozději do 8 dnů před předáním staveniště zhotoviteli. 

Oznámení může být doručeno v listinné nebo elektronické podobě. 
Dojde-li k podstatným změnám údajů obsažených v oznámení, je zadavatel 
stavby povinen provést bez zbytečného odkladu jeho aktualizaci. Stejnopis 
oznámení o zahájení prací musí být vyvěšen na viditelném místě u vstupu 
na staveniště po celou dobu provádění stavby až do ukončení prací a předání 
stavby stavebníkovi k užívání.  

 
Zadavatel stavby zajistí, aby před zahájením prací na staveništi byl 

zpracován plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen 
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"plán") podle druhu a velikosti stavby tak, aby plně vyhovoval potřebám 
zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce. V plánu je nutné uvést potřebná 
opatření z hlediska časové potřeby i způsobu provedení; musí být rovněž 
přizpůsoben skutečnému stavu a podstatným změnám během realizace stavby. 

Na staveništi se budou vykonávat práce a činnosti vystavující 
fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví, zejména se 
jedná o práce ve výškách. Je nutné postupovat na staveništi tak, aby se předešlo 
všem rizikům prací ve výškách a bylo zajištěno provádění bezpečné a zdraví 
neohrožující práce. Zejména při práci na sklonitých střechách musí být zvoleno 
vhodné ochranné opatření, například lanový záchytný systém se soustavou 
kotevních bodů. 

 
Další normy a předpisy jsou ČSN 05 0610 Bezpečnostní předpisy 

pro svařování plamenem a ČSN 05 0630 Bezpečnostní předpisy pro svařování 
elektrickým obloukem. 

Zásadami v těchto výnosech a souvisejících normách je nutno se řídit 
po celou dobu výstavby. 

 
Zdroje ohrožení zdraví při výstavbě a jejich omezení: 
 Práce ve výškách – zábradlí, záchytné systémy 
 Ohrožení elektrickým proudem – zabezpečení obsluhy a údržby 

strojů kvalifikovanými osobami 
Všeobecné požadavky: 
 Zákaz požívání alkoholu 
 Používání ochranných pomůcek 
 Pořádek na staveništi 
 Osvětlení, ohrazení, zabezpečení staveniště 
 Zákaz vstupu nepovolaným osobám na staveniště 
 Dodržování projektu a stanovených technologických postupů 
 Pravidelná školení BOZP 
 Respektování Zákoníku práce 

 
Způsob omezení rizikových vlivů: 
 Zpracování a dodržování Provozního předpisu, Havarijního řádu 

a Požárních poplachových směrnic 
 Dodržování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 

na staveništi 
 Zabezpečení všech činností poučenými, vyškolenými zodpovědnými 

osobami 
 Dodržování a respektování podmínek Požární zprávy, návodů 

k obsluze  zařízení 
 Používání ochranných pomůcek a pracovních oděvů 
 Respektování BOZP 
 Dodržování Zákoníku práce 
 Pravidelné školení všech pracovníků z hlediska BOZP 
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Při výstavbě nutno respektovat (v platném znění): 
 ČSN 73 8106 Ochranné a záchytné konstrukce 
 ČSN 73 1901 Navrhování střech - Základní ustanovení  
 Zákoník práce a další ČSN k provádění staveb 

 
                    
                         Příloha č.1 

 
 

 
V Praze, říjnu 2019                                                                               Ing. Karel Vácha   
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Příloha č.1 TZ – SKLADBY KONSTRUKCÍ 

 

Střešní plášť – uliční jednopodlažní přístavba 
 
Návrh nové skladby ST/01 (skladba v ploše střechy): 
• stávající skladba střeš. pláště  
• stávající asfaltovou krytinu vyčistit a pásy ponechat jako parozábranu, utěsnit prostupy 
 po vybouraném zábradlí (17ks) 
• tepelná izolace — desky PIR vhodné do nepochozích střech tl.100mm, λ=0,022 W/mK 
• hydroizolace samolepicí pás z SBS modifikovaného asfaltu tl.3mm, se spalitel. PE folií
 při horním povrchu, mechanicky kotvený 
• hydroizolace celoplošně natavený pás z SBS modifik. asfaltu tl.4,5mm s  kombinovanou 
 nosnou vložkou a břidličným posypem 
 
Stávající skladba – předpoklad, zůstane zachována: 
— asfaltové pásy  s posypem                   10 mm 
—        desky polystyren izolace λ=cca 0,041 W/mK         100 mm 
— beton. mazanina ve spádu         30- 80 mm  
— vyrovnávací mazanina na klenbě       20-100 mm  
— klenuté betonové desky do T žb nosníku                 65 mm  
— dvouvrstvá vápenocementová omítka             20 mm 
            Celkem cca                                                            245 mm 
 
Pozn.:  
U stávající skladby bude v souvislosti s vybouráváním stojek trubkového zábradlí zjištěna 
skutečná kvalita tepelné izolace ve stávající skladbě. Celková návrhová hodnota U skladby 
střešního pláště musí být max. 0,9 * 0,16 = 0,144 W/m2K. Tzn. v případě zjištěné nižší tloušťky 
stávající izolace než předpokládaných 100mm (nebo nevyhovující kvality), bude návrhová 
tloušťka tepelné izolace úměrně navýšena. 
 
 
Návrh nové skladby ST/02 (skladba na atice): 
•          stávající ponechaný asfaltový pás 
•          tepelná izolace desky PIR tl.80mm kotvené lepením, λ=0,022 W/mK 
•          deska OSB tl.15mm kotvená ve spádu 

•          2x asfaltová hydroizolace z SBS modifikovaných pásů tl.3mm + 4,5mm (dle ST/01) 

•          oplechování pozink. plechem tl.0,7mm vč. kotvení bez nátěru (KL07) 
 
Stávající skladba - předpoklad: 
—        stávající oplechování k demontáži 
— asfaltové pásy  s posypem               10 mm 
—        zděná konstrukce atiky 
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Strop nad 2. nadzemním podlažím (podlaha půdy 3.01 a 3.02) - historická budova 
s památkovou ochranou 
 
Návrh nové skladby ST/03: 
•          stávající historická skladba stropu 
• vyčištění podlahy půdy  
• srovnání stávajících posunutých půdovek tl.cca 35mm, doplnění chybějících (cca 5%)  
• očištění a vizuální kontrola vazných trámů a pozednic v úrovni podlahy před zakrytím,   
            případně odběr vzorků pro mikolog. laboratoř  
• parozábrana v rozsahu stropu nad koupelnou a soc. zařízením  
• tepelná izolace, skelná vlna celkové tl.200mm, λ=0,033W/mK 
• ochranná difúzní fólie celoplošně   
• v místě pochozí lávky rošt z hranolů 2x 80/100mm  
 + záklop z prken tl.30mm, spáry na sraz.  
Pozn.: zakrývané stávající prvky krovu a nové dřevěné konstrukce lávky budou  napuštěny 
ochrannými prostředky proti hnilobě, hmyzu a houbám. 
 
Historická skladba - předpoklad, zůstane zachována: 
— půdovky             35 mm  
— váp. malta s jílem            30 mm  
— záklop (prkna)             24 mm  
— vzduchová dutina (prostřídané trámy)                340 mm  
— podbití (prkna)            24 mm 
— vápenná omítka na rákosu           26 mm    
            Celkem cca                                                        480 mm 
 
 

Strop nad 2. nadzemním podlažím (nepřístupná podlaha půdy bez označení)  
– dvorní dvoupodlažní přístavba 
 
Návrh nové skladby ST/04: 
•          stávající skladba stropu (podhledu) - vizuální kontrola stavu konstrukce 
• vyčištění prostoru půdy  
• očištění a vizuální kontrola dřevěné konstrukce před zakrytím, případně odběr vzorků  
            pro mikolog. laboratoř  
• parozábrana celoplošně 
• tepelná izolace, skelná vlna celkové tl.200mm, λ=0,033W/mK 
• ochranná difúzní fólie celoplošně 
•          zpětné doplnění laťování a původní krytiny bobrovky s doplněním v místě přesahů   
           (cca 5%)    
Pozn.: zakrývané stávající prvky krovu a nové dřevěné prvky budou napuštěny ochrannými 
prostředky proti hnilobě, hmyzu a houbám. 
 
Stávající skladba - předpoklad, zůstane zachována: 
— vyrovnávací mazanina                             100 mm  
— desky hurdis do T ocel nosníku                             65 mm  
— dvouvrstvá vápenocementová omítka          20 mm 
            Celkem cca                                                         185 mm 
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Strop nad 1. nadzemním podlažím (podhled předsíň 1.18) – dvorní 

jednopodlažní přístavba 
 
Návrh nové skladby ST/07: 
•          sádrokartonový podhled na ocelovém roštu, SDK desky tl. 2x12,5mm 
• tepelná izolace, skelná vlna celkové tl.200mm, λ=0,033W/mK 
• ochranná difúzní fólie celoplošně 
Pozn.: zakrývané stávající prvky krovu budou napuštěny ochrannými prostředky proti hnilobě, 
hmyzu a houbám. 
 
Stávající skladba - předpoklad: 
— zavěšený sádrokartonový podhled k vybourání 
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Obvodové stěny - historická budova s památkovou ochranou 
 
Návrh nové skladby: historická skladba se nemění 
 
Historická skladba - předpoklad, zůstane zachována: 
— dvouvrstvá vápenocementová omítka (interiér)            30 mm 
— smíšené zdivo na váp. maltu (cihla, opuka, váp.malta)    800 mm 
— dvouvrstvá vápenocementová omítka (exteriér)            30 mm 
            Celkem cca                                                                        850 mm 
 
 

Obvodové stěny – uliční a dvorní přístavby 
 
Návrh nové skladby: 
• Plocha fasády - Etics, minerální desky zateplení tl.160mm, (λ=0,035 W/mK) 
• Plocha atik - Etics, minerální desky zateplení tl.80mm, (λ=0,035 W/mK) 
• Plocha říms a konzol - Etics, minerální desky zateplení tl.50mm, (λ=0,035 W/mK) 
Pozn.:  
-Kotvení desek navrženo zapuštěnými, tepelně izolovanými kotvami (MW zátky, resp. 
zapuštěná montáž s bodovým tepelným mostem o tepelné vodivosti nižší než 1W/mK). 
-Spodní hrana Etics 200mm (uliční fasáda), resp. 50 mm (dvorní fasáda) na PT. 
-Spodní část Etics do výšky min. 300mm nad PT z nenasákavých desek EPS tl.160mm. 
 
Stávající skladba - předpoklad: 
—        stávající zateplení uliční přístavby (desky EPS 60mm) k vybourání 
— nastavovaná omítka dvouvrstvá (exteriér)                    20 mm 
— cihelné zdivo na vápenocem. maltu                   300 mm 
— nastavovaná omítka dvouvrstvá (interiér)                    20 mm 
            Celkem cca                                                                   340 mm 
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Podlahy na terénu - historická budova s památkovou ochranou 
 
Návrh nové skladby: stávající skladba se nemění 
 
Stávající skladba - předpoklad: 
— povlaková krytina                                   5 mm 
— beton. mazanina (resp. histor. dlažba do mazaniny)    100 mm  
— hutněná stavební suť    
 (vč. fragmentů histor. cihelné dlažby)                     180-200 mm                              
            Celkem cca                                                                   300 mm 
 
 

Podlahy na terénu – dvorní dvoupodlažní přístavba 
 
Návrh nové skladby: stávající skladba se nemění 
 
Stávající skladba - předpoklad: 
— keramická dlažba                                          8 mm 
— maltové lože                       20 mm 
— podkladní mazanina                                  100 mm  
— štěrkopískový násyp                                                     150 mm 
            Celkem cca                                                                   280 mm 
 
 

Podlahy nad temperovaným sklepem – uliční jednopodlažní přístavba 
 
Návrh nové skladby: stávající skladba se nemění 
 
Stávající skladba - předpoklad: 
— keramická dlažba (resp. koberec)                      8 mm 
— maltové lože                       20 mm 
— vyrovnávací betonová mazanina na klenbě            20-100 mm  
— klenuté betonové desky do T žb nosníku                       65 mm 
            Celkem cca                                                                   120 mm 
 
 

Doplňky podlah - historická budova s památkovou ochranou 
 
Návrh nové skladby v parapetní nice (m.č. 2.02) ST/05: 
•           tvarová kopie stávajících vlysů tl. cca 28mm červený buk    
            vč. povrchové úpravy broušením a voskováním, 
•           podkladní prkna tl.32mm, 
•           dřevěné polštáře + vhodný suchý násyp na stáv. zdivo 
 
Návrh nové skladby v parapetní nice (m.č. 1.08) ST/06: 
•           repase nebo kopie stáv. beton. dlažby tl. 30mm, 
•           maltové lože tl. 30mm, 
•           vyrovnávací betonová mazanina tl. cca 50mm 
•           stávající hutněná stavební suť 
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Návrh úpravy stávajícího povrchu ST/08:  
---      stávající vlysy tl. cca 28mm (červený buk) vč. obvodových lišt  (m.č.2.02, 2.03) 
•        povrchové úpravy broušením a voskováním. 
 
---     stávající prkna tl. cca 30mm (smrk) vč. 3x stupeň na půdu a vč. obvodových lišt  (m.č.2.01) 
•        povrchové úpravy broušením a voskováním. 
 
 
 
 


