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 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

a) Údaje o stavbě

Název stavby: Úprava odvodnění u budovy seniorů v Rakovníku

Stupeň PD: Dokumentace pro provádění stavby
(DPS)

b) Údaje o stavebníkovi

Zadavatel: Domov Na Zátiší Rakovník
Frant. Diepolta 1787
269 01 Rakovník

c) Údaje o zpracovateli PD

Zpracovatel: Ateliér Kprojekt, s.r.o.
Tyršova 158
269 01 Rakovník 
IČ: 023 19 403
tel: 313 513 542
email: kprojekt@kprojekt.cz

Vypracoval: Ing. Petr Křižák

Zodp. projektant: Ing. Libor Křižák
Autorizovaný inženýr pro dopravní stavby, ČKAIT: 0010377

Datum: 09/2019

 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O STAVBĚ

a) Stručný popis návrhu stavby, její funkce, význam a umístění 

Předmětem návrhu je úprava parteru před severním průčelím budovy DPS za účelem zajištění
bezpečného  odtoku  dešťových  vod  do  stávající  kanalizace  a  omezení  splavování  zeminy  z
přilehlého svahu do dešťové kanalizace. 

Celá  úprava  parteru  je  vyvolána  potřebou  snížit  úroveň  upraveného  terénu  podél  severního
průčelí  a  provedení  opravy soklu budovy z  důvodu zatékání  povrchových vod do konstrukce
podlahy suterénu.   Podlaha suterénu je  objektivně pod úrovní  upraveného terénu.  Z důvodu
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snížení terénu podél budovy bude nutné provést nové vyspádování plochy ke stávajícím šachtám
a kompletní úprav povrchu. 

b) Předpokládaný průběh stavby

Zahájení  výstavby se  předpokládá  na  jaře  2020.  Stavba  bude  provedena  v  jedné  etapě,  lhůta
výstavby se předpokládá 2 měsíce. 

c) Vazby na regulační plány, územní plán a na územní rozhodnutí nebo územní
souhlas vč. plnění jeho podmínek (je-li vydán)

Vzhledem  k  charakteru  stavby  (oprava)  není  dle  Stavebního  zákona  nutné  žádat  o  vydání
územního rozhodnutí či stavebního povolení. Jedná se o udržovací práce, vyvolané havarijním
stavem. Při stavbě nebude zasahováno do nosných konstrukcí budovy, nebude změně charakter
ani účel stavby, zastavěná plocha ani způsob odvodnění. 

d) Stručná charakteristika území a jeho dosavadní využití

Zájmové  území  představuje  venkovní  prostor  pře  severním průčelím budovy DPS,  vymezený
opěrnou zídkou podél svahu a fasádou budovy. V současnosti je plocha vyspádována od budovy
do betonového žlabu podél opěrné zdi, odkud je voda svedena do dvou betonových šachet dešťové
kanalizace. Celá plocha je zadlážděna betonovými dlaždicemi, kladenými do pískového lože se
spárami o šířce cca 5 cm. Dešťové svody od přístřešků nad vstupy v úrovni 1.np jsou ukončeny na
povrchu  u  paty  budovy.  Na  jaře  v  roce  2019  byla  provedena  oprava  odvodnění  betonového
mostku před hlavním vstupem, v  rámci  které  došlo  i  k  opravě opevnění  svahu pod mostem.
Řešený prostor není nijak využíván.

e) Vliv technického řešení stavby a jejího provozu na krajinu, zdraví a životní
prostředí

Navrženými úpravami nedojde k navýšení zpevněných ploch a způsob likvidace dešťových vod.
Dopad stavby na krajinu, zdraví a životní prostředí v okolí stavby bude minimální. 

f) Celkový dopad stavby na dotčené území a navrhovaná opatření

Parter  podél  severního  průčelí  budovy  bude  kompletně  opraven,  což  bude  kromě  funkčního
hlediska  mít  i  pozitivní  dopad  na  estetiku  vstupní  části  budovy.  Navržené  úpravy  budou
obsahovat nové vyspádování zpevněné plochy a její kompletní zadláždění, oprava a nadvýšení
opěrné  zídky  podél  terénního  svahu,  oprava  stávajících  šachet  dešťové  kanalizace,  zaústění
dešťových svodů a provedení drenáže podél budovy. 

Celkově nedojde k navýšení zpevněných ploch oproti stávajícímu stavu. Odvodnění zpevněných
ploch bude vyřešeno stávajícím způsobem, tedy odvodem do areálové  dešťové kanalizace. 
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 3. PŘEHLED VÝCHOZÍCH PODKLADŮ A PRŮZKUMŮ

a) Podrobné geodetické zaměření místa stavby 
b) Katastrální mapa 
c) Fotodokumentace z místa stavby 
d) Vedení inženýrských sítí v aktuální podobě, poskytnuté jejich správci
e) Požadavky investora na rozsah a účel stavby
f) Stanoviska dotčených orgánů a správců sítí k navržené stavbě
g) Příslušné ČSN, TP a související předpisy

 4. ČLENĚNÍ STAVBY

S ohledem na rozsah a charakter stavby bude stavba provedena v celku, bez dalšího členění do
etap. 

 5. PODMÍNKY REALIZACE STAVBY

a) Průběh výstavby

Před zahájením stavby bude provedeno vytýčení všech podzemních inženýrských sítí. Vybourány
budou zpevněné plochy z betonu a dlaždic. Betonový odpad bude vytříděn a odvezen ke zpětnému
využití do recyklačního střediska. 
Zemní práce obsahují provedení odtěžení terénu do úrovně navržené zemní pláně, provedení rýh
pro drenáž a odkopání terénu podél soklu budovy. Zemní pláň bude vyrovnána do příčných a
podélných sklonů a zhutněna pro únosnost Edef = 30 MPa. 
Po odkopání zeminy bude podél budovy provedena drenáž, oprava šachet a kanalizace. Práce je
nutné dělat za příznivého počasí,  aby došlo k vyschnutí suterénního zdiva a soklu. Poté bude
provedena  jeho  sanace  a  oprava  izolačním  souvrstvím  (penetrace,  vyspravení  povrchu,
hydroizolační pásy, zateplení). 
Opěrná  zídka  bude  zesílena  o  15-20  cm  a  nadvýšena  o  cca  30  cm  pomocí  monolitického
pohledového betonu. Po jejím dokončení budou provedeny štěrkové vrstvy a pokládka finální
povrchu z betonových dlaždic. 

b) Zajištění přístupu na stavbu

Přístup na stavbu bude po celou dobu výstavby zajištěn ze silnice II/227 v Pražské ulici. 

Vzhledem k obtížné dostupnosti prostoru pro těžkou techniku a mechanizaci budou stavební a
zemní  práce  prováděny ručně  a  pomocí  malých  stavebních  strojů (malá  rypadla  a  nakladače.
Odtěžená  zemina  a  vybouraný  materiál  bude  nakládána  na  vozidla  popř.  do  kontejnerů  a
odvážena ihned k likvidaci.

c) Dopravní omezení, objížďky

Zhotovitel  vypracuje  harmonogram  stavebních  prací,  zařízení  staveniště,  způsob  ukládání
materiálu,  nakládání  a  odvoz  odpadu.  Na  základě  stanovení  postupu  prací  bude  zajištěno
vypracování DIO pro dopravní omezení v ul. Fr. Diepolta. 
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 6. POZEMKY DOTČENÉ STAVBOU

Pozemky se nacházejí v k.ú. Rakovník.

 7. STAVEBNĚ-TECHNICKÉ ŘEŠENÍ

7.1. Bourání, demontáže  

Demontáže a přípravné práce:
a) demontáž oplocení – 2 plotové dílce 
b) vyříznutí otvoru 300x300 mm v podezdívce oplocení 

Rozsah bourání:
a) vybourání zpevněných  ploch z dlaždic a betonu
b) odříznutí dna betonového žlábku podél opěrné zdi; vybourání dna a stěny žlábku v plném

rozsahu 
c) vybourání horní části 2 šachet 

Vybouraný materiál bude roztříděn a odvezen na skládku příp. na recyklaci (viz odst. 12 c) této
zprávy).

7.2. Vytýčení stavby  

Vytýčení  stavby bude provedeno na základě odměřených kót  v  situaci.  Kóty jsou vztaženy k
průčelí domu.
Výškový návrh je vztažen k nové úrovni soklu +0,000 = 316,25. Výškový systém = BpV. 

7.3. Výkopy a zemní práce  

Hlavní zemní práce budou provedeny v ploše zpevněných ploch, kde bude odtěžena zemina resp.
podkladní vrstvy do úrovně zemní pláně (-0,230). Zemní pláň bude vyrovnána do navržených
podélných  a příčných sklonů a zhutněna pro únosnost Edef = 30 MPa. Z úrovně zemní pláně budou
provedeny výkopy pro drenáž a základový pas opěrné zídky. Dále bude odkopána zemina podél
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opěrné  zídky v  pásu  š.  0,50  m  na  hloubku  min.  0,30  m  z  důvodu  provedení  bednění  pro
monolitickou zídku. 
Veškerý výkopek bude nakládán a odvážen k likvidaci. 

7.4. Opěrná zídka  

Celková délka zídky bude 78,20 m, z toho 72,10 m představuje zesílení a nadvýšení stávající zídky.
Koncový úsek o délce 6,10 m bude nová zídka o tl. 250 mm.

Stávající  opěrná zídka  bude  zesílena  o  cca  150 mm na celkovou tloušť  450  mm a nadvýšena
průměrně o 300 mm. Stávající betonový žlab bude vybourán (odříznutí pilou). Podél opěrné zdi
bude proveden výkop pro základový pas š. 400 mm do nezámrzné hloubky 800 mm pod upravený
terén.  Průběh  základové  spáry  bude  kopírovat  navržený  podélný  slon  betonového  žlabu.
Základový pas bude proveden vylitím betonové směsi do výkopu. 

Stávající zídka bude očištěna a povrch napenetrován. Do koruny zídky budou ve vzdálenosti 0,5m
navrtány  otvory  pro  kotevní  trny  R10.  Trny  budou  lepeny pomocí  chemické  malty.  Do
základového pasu bude ve vzdálenosti 0,5 m vložena startovací svislá výztuž R10. Vyztužení bude
provedeno pomocí KARI sítí, vázaných ke svislé a kotevní výztuži. Přesah jednotlivých sítí bude
min. 150 mm.   Koruna opěrné zídky bude upravena do příčného spádu 5%, hrany budou zkoseny
o 20 mm.  Opěrná stěna bude po výšce rozdělena jednou pracovní spárou a to v místě napojení
stěny na základovou desku. Vlastní stěna bude po výšce betonována na jeden stavební záběr a
ostatní vodorovné spáry nejsou žádoucí. Svislé pracovní spáry jsou možné za předpokladu jejich
ošetření pomocí trojúhelníkových svislých latí o rozměru cca 3 cm vložených do bednění, tvořící
případnou řízenou smršťovací trhlinu. Tyto latě budou do bednění vloženy s roztečí 3 m a budou
tak pohledově tvořit pravidelný rastr. 

Za účelem zabránění vzniku smršťovacích trhlin je potřeba zvolit odpovídající kvalitu betonové
směsi s nízkým vodním součinitelem a s použitím plastifikátorů k zajištění její zpracovatelnosti.
Vzhledem k objemu konstrukcí je potřeba volit cement s nízkým hydratačním teplem. U svislé
části bude použit beton s hydrofobní přísadou. Betonová směs bude třídy C30/37 XF3. 

Povrch zdi  bude proveden z pohledového betonu – provést kvalitní  hladký povrch s otiskem
bednění. Celý povrch zdi bude ošetřen vhodným impregnačním a ochranným nátěrem na beton -
spotřeba nátěru 1,0 kg/m2. 

7.5. Odvodnění a drenáž  

Celá plocha parteru bude příčným spádem 2-15% vyspádována do odvodňovacího betonového
žlabu  z  tvarovek  BEST  ŽLAB  I  podél  opěrné  zídky.  Žlab  bude  podélným  sklonem  1-2%
vyspádován do stávajících šachet. Dešťové svody  budou ukončeny nad patou budovy a vyvedeny
do  žlábku  z  tvarovek  BEST  ŽLAB  II.  Dešťové  svody  u  druhého  vstupu  do  budovy  budou
prodlouženy až na úroveň terénu. Opěrná zídka bude v místech vyústění stávajících žlabů snížena
na jejich úroveň. 

Podél budovy bude provedena drenáž z potrubí PVC DN 100, vedeného ve spádu min. 0,5% k
šachtám, kde bude proveden nový vývrt pro napojení potrubí. V lomových bodech, ve vzdálenosti
cca 30 m, budou umístěny drenážní šachty PP DN 400 s plastovým poklopem. Před pokládkou
potrubí  bude do výkopu položena geotextílie  o gramáži  min. 300 g/m2.  Obsyp potrubí   bude
proveden z kameniva frakce 8-16 mm, dosypání rýhy bude z kameniva frakce 16-32 mm. 
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Betonové šachty,  umístěné na stávající dešťové kanalizaci, budou kompletně zrekonstruovány.
Dno bude vyčištěna od naplavenin vč.  navazujících úseků kanalizace.  Horní  část  šachty bude
ubourána  a  snížena  do  nové  úrovně  (viz  situace).  Šachty  budou  opatřeny  novou  krycí  a
přechodovou deskou a litinovou mříží. 

7.6. Izolace     soklu  

Podél  budovy bude odkopán terén do úrovně min. -0,800 od úrovně soklu a do výkopu bude
položena geotextílie a drenážní potrubí, obsypané kamenivem 8-16 mm (viz odstavec výše)   pro
provedení drenáže.  Stávající  sokl  budovy (pod úrovni  zateplení fasády) bude očištěn od všech
nesoudržných částí.  Před zaizolováním je nutné ponechat sokl řádně vyschnout, práce je tedy
vhodné dělat za stálého a slunného počasí. 
Sokl  bude očištěn,  napenetrován a opatřen svislou hydroizolací  z  asfaltového modifikovaného
pásu.  Poté  bude  provedena  izolace  pomocí  desek  XPS  tl.  50  mm,  lepených  PUR lepidlem  k
podkladu. Desky budou ochráněny pásem nopové folie.
Po dokončení izolace soklu bude provedena konstrukce zpevněné plochy parteru. 

7.7. Zpevněné plochy   

Úroveň terénu podél budovy bude snížena o cca 100 mm oproti stávajícímu stavu. Na vyrovnanou
a zhutněnou zemní pláň bude provedena konstrukce ze štěrkodrti ŠDA frakce 0-63 mm o tl. 150
mm, kladecí vrstva z kameniva 4-8 mm o tl. 40 mm a  položeny betonové dlaždice o rozměrech
400x400x40 mm. Dlaždice budou kladeny v rastru se šířkou spar 50 mm, vyplněných kamenivem
4-8 mm.  Všechny vrstvy budou řádně zhutněny a vyrovnány do navržených sklonů. 

7.8. Ostatní úpravy   

Podél opěrné zídky bude po jejím dokončení dosypán pás z praného kameniva (kačírku). Stavbou
zasažené plochy zeleně budou upraveny do původního stavu. V případě potřeby bude provedena
prořezávka zeleně vč. kořenového systému. 

 8. VÝSLEDKY A ZÁVĚRY Z PODKLADŮ, PRŮZKUMŮ A MĚŘENÍ

V rámci návrhu byly v místě stavby ověřeny podmínky pro výstavbu.  Vzhledem k rozsahu a
povaze stavby nebyl v lokalitě proveden hydrogeologický ani geotechnický průzkum. 
V lokalitě  bylo  provedeno  podrobné  geodetické  zaměření  výškopisu  a  polohopisu,  které  bylo
podkladem návrhu.

 9. DOTČENÁ OCHRANNÁ PÁSMA, CHRÁNĚNÁ ÚZEMÍ, ZÁTOPOVÁ ÚZEMÍ, 
KULTUR. PAMÁTKY

Zájmové území se nachází mimo chráněná, zátopová nebo poddolovaná území. 

V lokalitě  se  nachází  inženýrské  sítě,  které  byly  zakresleny do situace  podle  podkladů jejich
správců.  
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a) Rozsah dotčení 

V zájmovém území dojde ke střetu s ochrannými pásmy inženýrských sítí:
• CETIN  - optické a metalické kabely 
• RIOMEDIA - optické kabely
• CBC Computers - optické kabely  
• Innogy - plynovod  STL a NTL 
• ERIMP - kabelové vedení VO 
• ČEZ Distribuce – podzemní vedení NN 
• RAVOS - vodovod a kanalizace
• Tepelné zásobování Rakovník – teplovod

b) Podmínky pro zásah

Stavební  práce  v  ochranných  pásmech  inženýrských  sítí  budou  probíhat  podle  podmínek,
uvedených ve stanoviscích správců sítí.  Před zahájením stavby budou veškeré inženýrské sítě
vytýčeny, hloubka uložení bude ověřena ručně kopanými sondami.

c) Způsob ochrany nebo úprav

Veškeré  kabelové  rozvody,  umístěné  ve  vozovce  a  parkovacích  pásech,  budou  uloženy  do
plastových chrániček. 
Jiné úpravy nebo ochrany nejsou navrženy.

 10. ZÁSAH STAVBY DO ÚZEMÍ

Vymezení a zdůvodnění změn současného stavu vyvolaných stavbou.

a) Bourací práce

Rozsah bouracích prací je vyznačen v situaci  bourání.  Bourací  práce jsou vymezené obvodem
navržené stavby, mimo rámec stavby nebudou bourány jiné stavby či plochy.  

b) Kácení mimolesní zeleně a jejich případná náhrada

Bez zásahu. 

c) Rozsah zemních prací a konečná úprava terénu

Zemní  práce  jsou  navrženy  pouze  v  rozsahu  zpevněných  ploch,  provedení  zemních  rýh  pro
dešťovou  kanalizaci  a  veřejné  osvětlení a  drobných  finálních  terénních  úprav.  Po  dokončení
trubních  a  kabelových  vedení  budou  rýhy  zasypány  a  řádně  zhutněny.  Zemní  pláň  bude
vyrovnána  do  příčných  a  podélných  sklonů  a  zhutněna  pro  únosnost  Edef  =  45  MPa  pro
komunikace resp. Edef = 30 MPa pro plochy pro pěší. V případě potřeby bude provedena sanace
zemní pláně. Poté budou provedeny podkladní vrstvy zpevněných ploch ze štěrkodrti a osazeny
obrubníky. Po osazení  uličních vpustí  a výškové úpravě povrchových prvků inženýrských sítí
(poklopy šachet, vpusti, hydranty, šoupata). Po jejich dokončení bude  provedena výsadba zeleně a
finální úprava okolních ploch. rozprostřením ornice a osetí trávou. 
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d) Ozelenění nebo jiné úpravy nezastavěných ploch

Po dokončení  stavby  budou  veškeré  zelené  plochy  upraveny  do  původního  stavu  –  travnaté
plochy dosypány ornicí a osety, zničená zeleň nahrazena novou výsadbou. 

e) Zásah do zemědělského půdního fondu a případné rekultivace

ZPF je dotčen stavbou na pozemcích 3371/4 a 3371/5. Rozsah dotčení a způsob užívání pozemků se
oproti stávajícímu stavu nemění. 

f) Zásah do pozemků určených k plnění funkce lesa

Bez zásahu do pozemků lesa.

g) Vyvolané  změny  staveb  (přeložky  a  úpravy)  dopravní  a  technické
infrastruktury a vodních toků

Nejsou navrženy.

 11. NÁROKY STAVBY NA ZDROJE A JEJÍ POTŘEBY

Určení a zdůvodnění nároků stavby na :

a) Všechny druhy energií

Napojení na elektro: stávající rozvody v budově DPS příp. mobilní eketrocentrála

Odběr  vody bude  z hydrantových  nástavců  v blízkosti  stavby.  O  povolení  odběru  zažádá  až
zhotovitel stavby. 

WC bude využito v budově DPS.

b) Možnosti napojení na technickou infrastrukturu (podzemní a nadzemní sítě)

Napojení bude ze stávajících rozvodů v budově DPS – viz odst. a). 

c) Druh, množství a nakládání s odpady vznikajícími užíváním stavby

Stavba neprodukuje žádné odpady. 

 12. VLIV STAVBY A PROVOZU NA PK NA ZDRAVÍ A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

a) Ochrana krajiny a přírody

Stavba nebude mít negativní dopad na přírodu a krajinu. 

b) Ochrana zdraví a bezpečnosti pracovníků při výstavbě
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Bude provedeno prokazatelné seznámení s „Plánem BOZP“ vlastních zaměstnanců, tak ostatních
podzhotovitelů v rámci  seznámení  s  pracovištěm při  příchodu na stavbu a vždy při  příchodu
nových zaměstnanců.

c) Nakládání s odpady

Z pohledu na  životního  prostředí  bude  požadováno v  souladu se  zákonem č.  185/2001  Sb.  o
odpadech ve znění novely zákona č. 223/2015 Sb. upřednostnit opětovné použití odpadů, které v
rámci stavební  činnosti vzniknou (např. stavební suť - inertní odpad, dřevo, barevné kovy) nebo
zajistit  nezávadnou  likvidaci  (zbytky  izolačních  hmot,  prázdné  obaly  od  barev,  čistící  bavlna
apod.).  Doklady  o  využiti  odpadů  popřípadě  nezávadné  likvidaci  odpadů  vzniklých  stavební
činností budou předloženy při kolaudačním souhlasu a potvrzeny oprávněným příjemcem.
V rámci výstavby stavebního objektu se předpokládá vznik určitého množství inertního odpadu,
případně stavební  suti. Tyto druhy odpadů je možné nabídnout k využití. Stavební suť je možné
nabídnout firmám, které se zabývají recyklací stavebního odpadu.

S odpady bude původcem odpadu nakládáno v souladu se zákonem č. 185/2001. Původce odpadu,
podle § 2 odstavce 12 zákona, je povinen odpady zařazovat podle Katalogu odpadů (vyhláška
č.337/1997 Sb.) a odpady, které nemůže sám využít trvale nabízet k využití jiné právnické nebo
fyzické osobě. Nelze-li odpady využit, potom je nutné zajistit zneškodnění odpadů. Dále je podle
§5  povinen  odpad  třídit  a  kontrolovat  zda  odpad  nemá  některou  z  nebezpečných  vlastnosti.
Původce odpadu je povinen vést evidenci o množství a způsobu nakládání s odpadem. Způsob
vedení evidence je stanoven § 20 zákona. Původce odpadu je zodpovědný za nakládání s odpady
do doby, než jsou předány oprávněné osobě.
V  průběhu  výstavby  musí  zhotovitel  dodržovat  ustanovení  uvedených  zákonů  a  zákonných
opatření:

• zákon 185/2001 Sb. o odpadech ve znění novely zákona 223/2015 Sb.
• vyhláška MŽP a MZd č. 94/2016, o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů ve znění

pozdějších předpisů
• vyhláška MŽP č. 93/2016 Sb. kterou se vydává Katalog odpadů a stanoví další seznamy

odpadů
• vyhláška MŽP č. 383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady
• vyhláška MPO č. 66/2006, o podrobnostech nakládání s obaly ve znění pozdějších předpisů
• nařízení vlády č. 352/2014, o plánu odpadového hospodářstvi ČR
• vyhláška č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na

povrchu terénu

Kategorizace odpadních materiálů:
Komunální odpad, jinak blíže neurčený, patří v souladu s vyhl. č. 381/2001 Sb. do skupiny 20 s
katalog. čís. 20 03 99. 

Odpady vznikající ve fázi DEMOLIC
Katalogové 
číslo 

Název odpadu Kategorie Množství 
odpadu (t) 

Způsob nakládání
s odpadem

17 STAVEBNÍ A DEMOLIČNÍ ODPADY (VČETNĚ VYTĚŽENÉ ZEMINY Z 
KONTAMINOVANÝCH MÍST) 

17 01 Beton, cihly, tašky a keramika

17 01 01 Beton O skládka

Str.11



A19/14   –  Oprava zpevněných ploch u DPS, Rakovník                                                                                   Průvodní  zpráva   

nebo recyklace

17 01 02 Cihly O skládka
nebo recyklace

17 01 07 Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, 
tašek a keramických výrobků neuvedené 
pod číslem 17 01 06

O skládka
nebo recyklace

17 02 Dřevo, sklo a plasty

17 04 Kovy (včetně jejich slitin)

17 04 02 Hliník O materiálové využití

17 04 04 Zinek O materiálové využití

17 04 05 Železo a ocel O materiálové využití

17 04 07 Směsné kovy O materiálové využití

17 09 Jiné stavební a demoliční odpady

17 09 03 Jiné stavební a demoliční odpady (včetně 
směsných stavebních a demoličních odpadů)
obsahující nebezpečné látky

N spalovna NO nebo 
skládka NO

17 09 04 Směsné stavební a demoliční odpady 
neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 
09 03

O skládka
nebo recyklace

Odpady vznikající ve fázi VÝSTAVBY
Katalogové 
číslo 

Název odpadu Kategorie Množství 
odpadu (t) 

Způsob nakládání
s odpadem

15 STAVEBNÍ A DEMOLIČNÍ ODPADY (VČETNĚ VYTĚŽENÉ ZEMINY Z 
KONTAMINOVANÝCH MÍST) 

15 01 Obaly (včetně odděleně sbíraného 
komunálního obalového odpadu)

15 01 01 Papírové a lepenkové obaly O materiálové využití

15 01 02 Plastové obaly O materiálové využití

15 01 03 Dřevěné obaly O spalovna nebo 
skládka

15 01 09 Textilní obaly O skládka
nebo recyklace

15 01 10 Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek
nebo obaly těmito látkami znečištěné

N spalovna NO nebo 
skládka NO

15 02 02 Absorpční činidla, filtrační materiály, 
ochranné oděvy znečištěné nebezpečnými 
látkami

N spalovna NO nebo 
skládka NO

20 KOMUNÁLNÍ ODPADY

20 03 Ostatní komunální odpady

20 03 01 Směsný komunální odpad
(odpad podobný komunálnímu)

O spalovna
nebo skládka
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20 03 04 Kal ze septiků a žump O splašková 
kanalizace, čistírna 
odpadních vod

 13. DALŠÍ POŽADAVKY

Popis návrhu řešení stavby z hlediska dodržení:

a) Zabezpečení  přístupu  a  užívání  stavby  osobami  s  omezenou  schopností
pohybu a orientace

Místo stavby není veřejné prostranství či komunikace, není bezbariérově řešeno a nepředpokládá
se jeho využití. 

b) Ochrany stavby před škodlivými účinky vnějšího prostředí

Stavba nevyžaduje ochranu před škodlivými vlivy vnějšího prostředí.

c) Vymezení uživatelských standardů stavby

Stavební práce budou prováděny v souladu s projektovou dokumentací a požadavky dotčených
orgánů  státní  správy,  které  budou  stanoveny  v rámci  stavebního  řízení.  Kvalita  prací  bude
dokladována revizními  zkouškami a protokoly,  které budou prováděny v návaznosti  na platné
normy, vyhlášky a požadavky stavebního povolení. 
Veškeré materiály používané při výstavbě musí být v souladu s odpovídajícími českými normami
a platnými vyhláškami. Všechny importované materiály a zařízení v rámci stavby musí vlastnit
platné certifikáty pro použití v ČR, dále musí být v souladu s relevantními předpisy, normami,
zákony a zkušebními požadavky.
Veřejná  prostranství  zasažená  stavbou  budou  uvedena  do  původního  stavu.  Přístupové
komunikace  na  stavbu  budou  průběžně  čištěny.  Soulad  provádění  stavby  s PD  pro  SŘ  bude
dokládán  postupným zpracováváním PD realizační,  PD skutečného  provedení  a  geodetického
zaměření, vše plnění dodavatele stavby. 
Navržené materiálové řešení  může být upraveno po dohodě s investorem a projektantem. Pro
realizaci stavby a příslušné výběrové řízení na dodavatele stavby mohou být zvoleny systémy a
materiály jiných výrobců než jsou výslovně uvedeny v této zprávě a jednotlivých částech PD, ale
veškeré jejich parametry je nutno brát jako technické minimum tj.  mohou být použity pouze
systémy a materiály kvality stejné nebo vyšší.

V Rakovníku 04.10.2019                                         Vypracoval:  Ing. Petr Křižák
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