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Projekt celkové konzervace a zajištění těžní věže dolu Mayrau - technická 

zpráva 

 Předmětem návrhu je úprava těžní věže na dole Mayrau. Návrh obsahuje rozsah práce a její 

technické zásady. Projekt vychází ze známých informací, kterými jsou předchozí kontrolní prohlídka 

věže, průzkum protikorozní ochrany zpracovaný firmou SVÚOM a dále pak z výsledků zkráceného 

SHP, stavebně technického průzkumu a kontrolní prohlídky věže.   

Zadání úlohy 

 Úkolem posouzení je stanovení způsobu konzervace a úprav nosných konstrukcí samotné 

věže, z jámové budovy je zahrnuta pouze konstrukce střechy a její krytina, která navazuje na 

konstrukci věže, bez níž není možná dlouhodobá ochrana ocelové konstrukce.  Oprava konstrukce je 

navržena v několika rovinách s tím, že povrchové úpravy a opravy budou provedeny dle expozice 

konstrukce a bude zahrnuta skutečnost, že jáma už není otevřená a není tak výrazným zdrojem 

vlhkosti tak, jako byla v dobách provozu jámy jako výdušné.  

 Z hlediska vnějšího vzhledu je zadáním zachování maxima povrchů a opotřebení konstrukce 

věže jaké bylo při provozu. Bylo rozhodnuto sejmout zákryt litinového schodiště, který schodiště 

znehodnocuje. Větrná přepážka pak bude zachována v původním provedení a poloze z důvodu 

ochrany spodního prostoru před vlivy prostředí a z důvodu možného přístupu k horní části věže. 

 V zásadě jsou konstrukce rozděleny na několik skupin řešení konzervace a oprav. První 

skupinu tvoří konstrukce nad střechou jámové budovy.  Ty budou řešeny s ohledem na vnější 

prostředí, a nutnost zachování jejich stavu. Druhou skupinou jsou konstrukce ocelového krovu a 

větrné přepážky, které zůstávají nosnými konstrukcemi, a musí být zachována jejich únosnost. Třetí 

skupinu tvoří konstrukce věže, vzpěr a plošin jednotlivých nárazišť včetně jejich nosníků spojujících 

konstrukci s věží. Čtvrtou skupinu tvoří konstrukce tížného výtahu pro vozy, věž dopravy v oddělení 

pro dřevo a její pohony. Samostatnou skupinou je pak litinové schodiště. 

Stávající konstrukce 

 Konstrukce samotné věže vznikla ve dvou fázích, kdy k původní věži byla přidána 

horní část s dnešními lanovnicemi a byla postavena vnější část vzpěry, která posiluje starší 

konstrukci. Konstrukce je železná, nýtovaná kdy starší konstrukce jsou tvořeny plošinami tří 

výšek nárazišť, které jsou podporovány vlastní věží a konstrukcí mohutných příhradových 

nosníků, zazděných do zdí jámové budovy. V části ztužení vzpěr věže je použito plochých 

křížových ztužidel, plošiny jsou zavěšeny na táhlech a konstrukce velkých nosníků pod 

původními lanovnicemi je skládaná z plechů a pásů. Konstrukce hlavních nosníků vzpěr je 

rovněž skládaná nýtovaná konstrukce se zaoblenými styky šikmých spojů. Věž je ukončena 

zastřešením konstrukce pro lanovnice. Plošina u stávajících lanovnic je přístupná pouze po 

žebříku. 

 Konstrukce věže je postavená dle dobových zvyklostí a její provedení je vzhledem 

k době vzniku odborné. Jde o část stavby, která nese nejvíce technických informací a má 

patrně největší hodnotu. 
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 Konstrukce střechy jámové budovy je sedlová s železnými vaznicemi a příčnými 

vazbami krokví tvořených nosníky příhradovými se zakruženým spodním pásem. Je možné, 

že tato konstrukce nahradila starší konstrukci dřevěnou ze vzepřených krokví s táhly a byla 

zřízena až při zvyšování věže. Konstrukce je dnes kryta vlnitým plechem připojeným 

k vaznicím, které jsou místy zdeformované. 

 Konstrukce vzduchové uzávěry je nejmladší konstrukcí na věži a je tvořena 

stropnicemi, které leží na průvlacích z prolamovaných nosníků, rovinu pochozí tvoří dřevěné 

bednění s plechovým krytem proti vodě a mazivu. Konstrukce byla účelová a řešila oddělení 

výdušného prostoru od prostoru podstřeší jámové budovy. 

 Konstrukce litinového schodiště je historická konstrukce patrně osazená při stavbě 

jámy. Dnes spojuje prostor prvního patra s podstřeším, původně však vedla až na horní líc 

konstrukce s původními lanovnicemi. Konstrukce je silně poškozena v horní části, kde byly 

odlámány stupně, zůstalo jen vřeteno. Schodiště bylo opláštěno dřevěnou konstrukcí 

s oplechováním. 

 Konstrukce tížného výtahu pro důlní vozíky je z větší části samostatnou konstrukcí 

dvou věží spojených v horní části spojením pro lanovnice a vedení lan s rozepřením dvou 

věží. Konstrukce je samostatná a má stojky vedené až do přízemí. Konstrukce je propojena s 

příhradovými nosníky na úrovni +359,75.  

 Konstrukce malého těžního oddělení je samostatná věž rovnoběžná s konstrukcí 

hlavní věže. Tato část je dokladem původního hloubení jámy, nachází se zde zbytek 

pásového lana asi z původního bobinového vrátku.  

 Součástí konstrukcí jsou původní lanovnice, vodítka klecí dveře šachty a kolejnice na 

nárazištích, dřevěné podlahy a dřevěné stupně schodiště z přízemí do patra. Tyto části mají 

odlišný charakter od konstrukcí nosných, vesměs jsou nesenými částmi a patří spíše 

k technologickému vybavení. 

 Na zděné části jámové budovy jsou vázány následující prvky ocelové konstrukce: 

vazníky střešní konstrukce, příhradové nosníky na úrovni +359,75 a nosníky stropu nad 1NP 

na úrovni +355,74. Zdivo patrně stabilizuje i konstrukci schodiště a konstrukci výtahu na 

vozy. 

 Konstrukce jsou založeny následujícím způsobem. Na úrovni přízemí (+351,13) jsou 

založeny nárožníky věže šachty a konstrukce tíženého výtahu. Samostatné základy má vzpěra 

věže tyto základy jsou součástí příčné zdi mezi jámovou budovou a strojovnou malého 

těžního oddělení. 
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Navrhované opravy, úpravy a pomocné konstrukce 

 Navrhovány jsou následující skupiny úprav a oprav konstrukcí a jejich povrchů: 

01 Oprava a demontáž střechy nad lanovnicemi. Jedná se o sejmutí střechy z vlnitého plechu po 

obvodě silně zkorodované. 

02 Osazení nových plechů střech nad lanovnicemi - spočívá v nahrazení původního plechu 

zakruženým  vlnitým plechem připojeným ke stávající konstrukci. Min. tloušťka plechu bude 1mm. 

Zakružení jako stávající, tedy 3600mm.  

03 Očištění železných konstrukcí nad střechou šachetní budovy bude provedeno mechanicky a 

konstrukce bude revidována co do profilů a prvků styků. 

04 Nátěry konstrukcí nad střechou šachetní budovy.  Jedná se o nátěrový systém pro vnější 

prostředí popsaný níže. 

05 Úpravy železných konstrukcí a doplnění hran a dílů. Doplňují se konstrukce poškozené, revidují 

se přípoje zábradlí a žebříků. 

06 Lešení nad střechou šachetní budovy -  lehké lešení pro práce natěračské postavené na obvodové 

stěny jámové budovy a na nosníky ocelové konstrukce šachty. 

07 Stabilizace lan a doplnění žebříků. Bude provedeno s úpravami konstrukcí, lana budou ponechána 

a budou opatřena objímkami zamezujícím stékání vody do vnitřních prostor. 

08 Příprava prostupů rovinou střechy konstrukce procházející střechou jámové budovy. Bude se 

jednat o osazení límců, které budou následně připojeny k rovině plechu krytiny. 

09 Závětrný límec v půdorysu věže bude zřízen jako dřevěná konstrukce lemující šachtu a zamezující 

vniku vody ze střechy. Límec bude krytý plechem a navazovat bude na plech střechy. 

10 Odvodnění za závětrným límcem, je zřízeno z plechu Ti-Zn a navazuje na límec, odvádí vodu 

vniklou do prostoru šachty, v zásadě jde o vnitřní žlab v límci. 

11 Sejmutí plechové krytiny na sedlové střeše. Snáší se celá rovina vlnitého plechu uložená na 

stávající vaznice. 

12 Očištění a nátěry železné konstrukce střechy (vaznice, ztužidla, rozpěry).  Bude provedeno 

mechanicky po sejmutí krytiny po celé délce a obvodu vaznic. Mechanické očištění konstrukce pod 

nátěrový systém. 

13 Očištění a nátěry železné konstrukce střechy -  vazníky. Mechanické očištění konstrukce pod 

nátěrový systém. 

14 Revize ložisek a uložení vazníků s případnou opravou kotvení na zdivu - bude provedena na horní 

hraně zdiva a bude také provedena revize ztužujících táhel v horní části jámové budovy. 

15 Narovnání železné konstrukce vaznic a opravy přípojů a detailů. Narovnány budou vaznice silně 

vybočené a to mechanicky za studena, zjištěna bude možnost přípojů dřevěných prvků k vaznicím. 
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16 Oprava horních hran zdí štítů a pod podélnými hranami střechy běžná zednická oprava hran 

zvětralých, zapravení horního líce zdiva a případné dozdění. 

17 Osazení nového bednění na stávající vaznice bude provedeno s přípoji šroubovanými do 

stávajících otvorů ve vaznicích (pokud jsou vhodně rozmístěny) nebo objímkami vaznic, bude nutné 

ověření přípojů. Přípoj bude dle řešení přidaný podélný prvek ze dřeva a na něj nasedají prkna 

bednění po spádu střechy. Na vaznice osadit fošny 40/160. Bednění - prkna 24mm. 

18 Oplechování střechy včetně detailů. Oplechování pásy plechu Ti – Zn připojeného přibíjenými 

příponkami do stojatých falců. U štítů lemování hrany, nad okapem okapnička a v hřebeni podélný 

styk. 

19 Zřízení prostupů vzpěr ocelové konstrukce střechou. Napojené na límce nasazené na konstrukci 

ocelovou a připojené k plechové krytině střechy. 

20 Osazení žlabů a svodů. Ze střechy běžné žlaby na hácích na hraně střechy a svody na objímky na 

fasádě jámové budovy. 

21 Očištění konstrukce mezi vzduchovou uzávěrou a krovem. Konstrukce bude vyčištěna a 

odmaštěna od mazadel lan. Provedena bude revize a zhodnocení nátěrů, nátěry dochované nebudou 

odstraněny. 

22 Vyčištění plošiny (+367,88) od mazadel a nečistot a kontrola stavu plechu, případné opravy 

v ploše a napojeních na konstrukce.  

23 Odmaštění prostoru lan odmaštění konstrukcí pod lany.  

24 Nátěry konstrukcí v prostoru mezi vzduchovou uzávěrou a krovem budou provedeny jako 

sjednocení původních nátěrů, které jsou místy poškozeny. Půjde i o barevné sjednocení s  původním 

dochovaným povrchem. 

25 Snesení zákrytu točitého schodiště. bude provedeno postupně od horní hrany až k úrovni prvního 

patra, demontováno bude oplechování a dřevěná konstrukce. 

26 Očištění točitého schodiště od nátěrů a vyčištění profilace litinových kusů.  

27 Úprava podesty nad vzduchovou uzávěrou. Bude provedena u stávající konstrukce a bude zřízen 

nový přechod ze schodiště na plochu mezistropu a odtud na horní konstrukci. Ponechán bude domek 

nad vzduchovou uzávěrou. 

28 Nátěry litinového schodiště. Budou provedeny dle popisu povrchových úprav. 

29 Zakrytí odlámaného vřetene. Vřeteno bude opatřeno plechovým obalem, který zakryje lemy a 

zabrání zranění od ostrých hran.  Plechové pouzdro bude osazeno na objímky kolem ponechaného 

vřetene. 

30 Očištění konstrukce věže hlavního těžního oddělení a doplnění detailů. Mechanické očištění 

konstrukce a případné doplnění spojovacího materiálu a přípojů výstroje věže. 
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31 Očištění konstrukce věže malého těžního oddělení a jejího vybavení . Očištění povrchů a zákrytů, 

očištění hlavních nosných profilů, případné doplnění spojovacího materiálu a přípojů výstroje věže. 

32 Povrchy konstrukce věže hlavního těžního oddělení po očištění povrchová úprava tanátováním a 

navoskováním. 

33 Povrchy konstrukce věže malého těžního oddělení budou stejné povrchy jako u bodu 32. 

34 Očištění konstrukce tížného výtahu a jeho strojních částí. Očištění konstrukce ze všech stran 

profilů, očištění zbylých konstrukcí, očištění spojení klecí a kotoučů.  

35 Konzervace povrchů tížného výtahu: povrchy tanátované a zavoskované. 

36 Očištění plošin jednotlivých pater (+357,76, +359,75) a stropu 1NP (+355,76). Bude provedeno 

jak na horním tak na spodním povrchu, plechy budou zhodnoceny co do stavu a přípojů výměna 

plechů silně zdeformovaných či zkorodovaných. 

37 Výměny plechů na rovinách plošin a stropu. Vyměněny budou plechy zkorodované či silně 

zohýbané a se zásadními poruchami. Plechy mechanicky připevnit k původním nosníkům. V místě 

připojení očistit celý profil nosníků. 

38 Opravy zábradlí plošin. Oprava doplněním prutů, revize přípojů a stojek konstrukce v místech kde 

jsou poškozeny nebo schází. 

39 Výměny nosníků a tyčí na plošinách a stropu. Budou provedeny tam, kde jsou horní pásy nosníků 

pod plechem zkorodovány a kde jsou konstrukce poškozeny mechanicky. Výměny vysazením prutů 

nebo přidáním nových mechanicky připojených pásnic nosníků. 

40 Opravy schodišť. Opraveny budou nosníky stupňů a jejich přípoje, oprava a výměna dřevěných 

částí stupňů. 

41 Očištění schodišť. Mechanické očištění kovových a dřevěných částí schodišť. 

42 Opravy dřevěných prvků schodišť a výměna dřevěných záklopů 1NP - opravy výměnou nebo 

vysazením poškozených míst. 

43 Povrchy plošin a jejich tyčových dílců budou provedeny dle stavu vesměs úpravou tanátováním, 

nášlapné plochy budou očištěny a zatřeny konzervačním olejem, otisky kolejnic a poškození budou 

ponechány. 

44 Očištění vzpěr věže. Bude provedeno očištění povrchů a přehodnocení původních nátěrů, pokud 

budou nátěry zachovány, bude provedeno jen odmaštění a barevné sjednocení. 

45 Očištění hlavních příhradových nosníků plošin. Mechanické očištění až po líce zdí, revize povrchů 

a jejich zhodnocení. 

46 Povrchy na vzpěrách věže (pod. vzduch. uzávěrou). Povrchy budou provedeny kombinací 

tanátování a voskování a sjednocení původních barevných povrchů rozhodnutí bude provedeno po 

očištění (bod 44). 
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47 Povrchy na příhradových nosnících plošin. Stejně jako u vzpěr je reálné je zachování červenavých 

suříkových nátěrů. 

48 Úpravy patek vzpěr - očištění patek a jejich odlišení od základů. 

49 Očištění klecí a jejich stabilizace bude provedeno po celých površích a bude ponecháno 

opotřebení klecí a stopy prostředí, do kterého zajížděly. 

50 Úpravy drobných prvků dveří šachty a detailů ponechaného zařízení. Budou mechanicky 

narovnány a bude provedeno připojení uvolněných částí ke konstrukci věže. 

51 Zajištění pat nárožníků věže v přízemí. Spočívá v zakonzervování pat konstrukce a zhodnocení 

stavu kotvení konstrukce a její stabilizace proti další korozi. 

52 Prostorové lešení pro plošiny, šachty a hlavu věže. Běžné lešení pro nátěrové práce v prostoru 

mezi plošinami a vzduchovou uzávěrou. Nad hlavou věže zřídit lešení buď z rozebrané střechy nebo 

na konzolách. 

53 Pomocné konstrukce pro dopravu materiálu na věž. Tj. konstrukce pro vrátek v prostoru věže a 

místa nakládky na plošinách a na vzduchové uzávěře. 

54 Povrchy dřevěné konstrukce vzduchové uzávěry. Očištění a konzervace dřeva proti houbě a 

hnilobě, napuštění nelesklým materiálem, se sjednocením barevnosti dřeva. 

55 Očištění ocelové konstrukce vzduchové uzávěry -mechanické očištění stropnic a průvlaků pod 

rovinou dřevěného stropu. 

56 Nátěry ocelové konstrukce větrného stropu.  Nátěry systémem popsaným v popisu povrchových 

úprav. 

57 Restaurování detailů závěsů a zbytků plochých lan místy očištění reziduí a jejich sjednocení a 

konzervování. 

58 Očištění a revize funkčního osvětlení osazeného na ocelové konstrukci -  očištění těles a míst 

napájení. Revize funkce a elektrické bezpečnosti.  

59 Konzervace zbytků instalací na ocelových konstrukcích. Bude provedeno tam kde se nacházejí 

stopy závěsů instalací, ovládacích prvků a podobných reziduí. 

60 Revize uzemnění konstrukcí. Bude provedena revize uzemnění konstrukce a hromosvodu, 

případně budou tyto zřízeny. 

 

Koncept povrchových úprav a jejich rozdělení 

 Koncept povrchových úprav byl řešen na základě několika požadavků. Prvním požadavkem 

byla dlouhodobá ochrana exponovaných částí konstrukce a druhým pak zachování povrchů a vzhledu 

historického zařízení, které funguje v rámci památky a je prezentováno jako stav „posledního 

pracovního dne“.  Povrchy jsou tedy rozděleny do několika skupin: 
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Skupina 1:  Povrchy mimo jámovou budovu na vnějším prostředí (tzn. konstrukce věže od úrovně cca 

+370,48). Tento systém bude použit i na vazníky, vaznice a ztužidla střešní konstrukce jámové 

budovy. Bude proveden běžný nátěrový systém odpovídající platným technickým normám. Lze 

předpokládat nízký stupeň korozní agresivity (C2 dle ČSN EN ISO 12944-2). Bude provedeno očištění 

od mastnot a odstranění zbytků původních nátěrů a korozních produktů. Bude provedena příprava 

povrchu ručním respektive mechanizovaným čištěním (oškrábání, kartáčování, strojní kartáčování 

apod.). Po čištění bude odstraněn ulpělý prach a drť. Stupeň přípravy povrchu bude St2. Dále bude 

proveden nátěr s vysokou životností (tj. více než 15 let, H dle ČSN EN ISO 12944-1).  Nátěrových 

systémů dle ČSN EN ISO 12944-5 je v takovém případě možno použít celou řadu. Za nejvhodnější 

pokládáme systém doporučený ve zprávě firmy SVÚOM ze srpna 2010, tzn.: 

Očištěný povrch na St 2, možnost zachování pevně přilnavých, nepodkorodovaných okují. 

Nátěrový systém: 
- epoxidový vysokosušinový epoxid   2 x 80 µm 
- polyuretanový vrchní nátěr    1 x 50 µm 
Celkem tloušťka NS     210 µm 
 
Tento systém přibližně odpovídá systému A1.16 dle tab. A.1 ČSN EN ISO 12944-5. 

Skupina 2: Povrch historické věže se zbytky nátěrů a nátěry s mastným povrchem. Do této skupiny 

budou patřit hlavně nosníky pod původními lanovnicemi na úrovni +367,74. Dále pak původní vzpěry, 

vzpěry v úrovni mezi vzduchovou uzávěrou (+364,56) a plošinou (+367,88). Bude provedeno očištění 

od mastnot a odstranění zbytků nepřilnavých původních nátěrů a korozních produktů. Na 

zkorodovaných místech bude provedena příprava povrchu ručním respektive mechanizovaným 

čištěním (oškrábání, kartáčování, strojní kartáčování apod.). Po čištění bude odstraněn ulpělý prach a 

drť.  Přídržné původní přídržné nátěry budou ponechány. Dále bude na očištěných místech 

provedena povrchová úprava dle restaurátorské zprávy - tzn.: odrezovač, 3x tanin v etanolu, 2x včelí 

vosk (podrobněji viz část C.3 této dokumentace). 

Skupina 3: Litinové schodiště. Bude provedeno očištění od mastnot a odstranění nepřilnavých 

původních nátěrů a korozních produktů tak, aby byla obnovena původní profilace. Bude provedena 

příprava povrchu ručním respektive mechanizovaným čištěním (oškrábání, kartáčování, strojní 

kartáčování apod.). Po čištění bude odstraněn ulpělý prach a drť. Dále bude na celém povrchu 

provedena povrchová úprava nátěrovým systémem A1.16 dle tab. A.1 ČSN EN ISO 12944-5. 

Skupina 4: Silně zkorodované povrchy věže a konstrukcí plošin ve vnitřním prostředí. To znamená, 

konstrukce plošin na úrovních +357,76, +359,75, strop nad 1NP (+355,74), schodiště 1NP, schodiště 

plošin (3ks), příhradové nosníky vyšší plošiny, konstrukce samotížného výtahu, konstrukce šachet 

hlavního i malého těžního oddělení.  Bude provedeno očištění od korozních produktů. Bude 

provedena příprava povrchu ručním respektive mechanizovaným čištěním (oškrábání, kartáčování, 

strojní kartáčování apod.). Po čištění bude odstraněn ulpělý prach a drť. Stupeň přípravy povrchu 

bude St2. Dále bude na očištěných místech provedena povrchová úprava dle restaurátorské zprávy - 

tzn.: odrezovač, 3x tanin v etanolu, 2x včelí vosk (podrobněji viz část C.3 této dokumentace). 

Nášlapné povrchy plechů plošin nebudou opatřovány nátěrovým systémem, budou pouze ošetřeny 

ošetřeny konzervačním olejem dle ISO 6743 L-R. Tato konzervace bude pravidelně opakována (1x 

ročně nebo dle potřeby). 
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Skupina 5: Povrchy na konstrukci vzduchové uzávěry (+364,56). Bude provedeno očištění od mastnot 

a odstranění nepřilnavých původních nátěrů a korozních produktů na přístupných plochách (tzn. 

nebude rozebírán dřevěný záklop). Bude provedena příprava povrchu ručním respektive 

mechanizovaným čištěním (oškrábání, kartáčování, strojní kartáčování apod.). Po čištění bude 

odstraněn ulpělý prach a drť. Dále bude na celém povrchu provedena povrchová úprava nátěrovým 

systémem A1.16 dle tab. A.1 ČSN EN ISO 12944-5. 

Skupina 6: Povrchy pohyblivých částí lanovnic, ložiskových domků, konstrukcí kolejnic a povrchů klecí 

včetně vrátek (kladky, kolejnice apod.). Bude provedeno mechanické očištění a odstranění zbytků 

maziv. Povrchy pak budou ošetřeny konzervačním olejem dle ISO 6743 L-R. Tato konzervace bude 

pravidelně opakována (1x ročně nebo dle potřeby). 

Poznámka: 

 Místa ošetřená bez nátěrů bude pravděpodobně nutné konzervovat opakovaně, nicméně 

tato konzervace zajistí autentický vizuální dojem z historických konstrukcí. 

Předpokládaná barevnost tam, kde budou nátěry 

 Vlastní věž mimo budovu:                                     C 1999 černá 

 Konstrukce, vzpěr a konstrukce horní plošiny:  C 1999 černá 

 Konstrukce vaznic a krokví střechy:                     C 1100 šeď střední 

 Konstrukce větrného mezistropu:                        C 8850 červená višňová tmavá 

 Konstrukce litinového schodiště:                          C 2430 Hnědá čokoládová 

 Barevnost je možno korigovat dle později nalezených skutečností, povrchy vždy matové. 

 

Zatížitelnost konstrukcí 

Zatížitelnost konstrukcí je následující: 

Plošiny patra a schodiště s přístupem veřejnosti: 3,0 kN/m2. 

Plošina vyšších rovin u věže: 1,5 kN/m2. 

Plošina větrného stropu: 0,75 kN/m2. 

Konstrukce střechy: klimatická zatížení do hodnoty 1,0 kN/m2. 

Konstrukce toč. schodiště: jednotlivé osoby a zatížení do 1,5 kN/m2 na jednu otočku. 

Zábradlí plošin: 0,5 kN/mb. 

 Zatížitelnost je uvedena v charakteristických hodnotách /dříve normová zatížení/. 

Zatížitelností a jejím ověřením se podrobněji zabývá samostatná část projektu. 
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Podmínky pro realizaci 

 Realizací je třeba pověřit odbornou firmu s dostatečnou zkušeností v oboru 

rekonstrukcí ocelových konstrukcí a s úpravou jejich povrchů. Konstrukce ocelová musí být 

opravována osobami vyučenými. Vedením práce musí být pověřena osoba oprávněná. Pro 

práci je nutné vytvořit výrobní přípravu, postupy práce a výrobní předpisy. Stavba by měla 

probíhat v klimaticky vhodném období, ztn. bez teplotních extrémů a velkých srážek. Při 

pracích s nátěrovými hmotami je zvláště nutné dodržet minimální, respektive maximální 

teploty vzduchu a konstrukce a vlhkosti vzduchu stanovené výrobcem, jakož i další předpisy 

pro aplikaci. Práce na nátěrech se budou řídit platnými technickými normami (hl. ČSN EN ISO 

8501, ČSN EN ISO 12944 a EN ISO 4628), případně doporučeními restaurátora, památkové 

péče a projektanta.  

Přebíráno bude: 

1. Očištěné a obnažené ocelové konstrukce. Místa styků a doplněných spojovacích 

prostředků. 

2. Místa kotvení střešní konstrukce, konstrukce po odstranění zákrytů a konstrukcí 

skrývajících detaily stávajících konstrukcí. Převzata musí být místa kotvení a místa později 

nepřístupná a skrytá. 

3. Doplněné konstrukční prvky, doplněné spojovací prvky, konstrukce po provedení nátěrů.  

 O přebírkách a zhodnocení míst musí být proveden záznam do stavebního deníku 

nebo do montážních deníků. 

 Veškeré konstrukce provizorní a konstrukce lešení musí být odborně navrženy a 

osazeny, lešení musí být předávána před zahájením práce. Osoby na stavbě pracující musí 

být seznámeny s podmínkami a předpisy bezpečnosti práce a dále pak musí být proškoleny 

pro práci ve výškách včetně užívání ochranných pomůcek a záchytných zařízení. Pozornost je 

třeba věnovat práci ve výškách a práci s elektrickými zařízeními. Při odstraňování nátěrů a 

čištění povrchů musí být užíváno ochranných prostředků a pomůcek. 

Veškeré změny či nově zjištěné skutečnosti musí být konzultovány s projektantem. 

Autorské dozory 

 Práce na obnově věže musí být prováděny po projednání s orgány památkové péče a 

na základě závazného rozhodnutí odboru památkové péče místně příslušného. Součástí 

realizace jsou i autorské dozory, které budou řešit vzniklé situace po očištění a případném 

obnažení konstrukcí sejmutých.  
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 Autorské dozory pak zajistí i definitivní řešení detailů a konstrukčního uspořádání 

tam, kde bude konstrukce doplňována a zesilována a definitivní řešení povrchů, jichž stav 

bude lépe známý až po odkrytí/očištění. 

Restaurátorský dozor 

 Vzhledem k tomu, že areál dolu Mayrau je památkou a těžní věže jsou jednou z jejích 

důležitých součástí, bude na stavbě třeba provádět i restaurátorský dozor. Restaurátor by 

měl provést instruktáž pracovníků, schválení náhledů jednotlivých povrchových úprav a 

pravidelnou kontrolu, zda je dodržován restaurátorský postup stanovený v části C.3 tohoto 

projektu a zda prováděné práce nejsou v rozporu s restaurátorským záměrem. 

Restaurátorský dozor by měl být prováděn dle rychlosti postupu prací cca 1x týdně, nebo dle 

potřeby. 

Památkový dohled 

 Vzhledem k charakteru památky a vzhledem k tomu, že se jedná o práci, která se 

realizuje zřídka a některá rozhodnutí budou činěna poprvé je nutný nejen autorský a 

restaurátorský dohled, ale akce by měla být sledována i z hlediska památkového. Doporučuje 

se práce konzultovat v průběhu realizace s orgány památkové péče a pro jednotlivé zásahy 

vytvářet a schvalovat náhledy. 

 

V Praze leden 2014                                                          

Ing. V. Jandáček 

 


