




Q04	Q03: MESTNOST	POVRŠINA [m ²]	POVRŠINA	POVRŠINA STROPA	POVRŠINA
Q04A	KAMENJAR	12,52	PCG	Q04A VC	25 MLN STROP
Q04B	KAMENJAR	12,55	PCG	Q04A VC	25 MLN STROP
Q02	JEZINJA	83,51	PCG	Q04A VC	25 MLN STROP
Q03	MITI NOBODI	9/12	JEZINJAKA DULBA	Q04A VC / PER OBOD	25 MLN STROP
Q04	VREJANA	13,3	JEZINJAKA DULBA	Q04A VC	25 MLN STROP
Q05	VARNA	96,25	JEZINJAKA DULBA	Q04A VC / PER OBOD	25 MLN STROP
Q06	SKALO	17,41	PCG	Q04A VC	25 MLN STROP
Q07	SKALO	12,56	PCG	Q04A VC	25 MLN STROP
Q08	SKALO	13,87	PCG	Q04A VC	25 MLN STROP
Q09	SKALO	11,33	ZNAJENJE BETON	Q04A VC	25 MLN STROP
Q10	SALINA	10,65	JEZINJAKA DULBA	Q04A VC / PER OBOD	25 MLN STROP
Q11	Q04BBA	16,50	PCG	Q04A VC	25 MLN STROP

[illegible]

 B & B A R K A R C H I T E K T U R		 	
Projekt	B&B ARCHITECT JING ARCH PETER BABAK Rakovník 391 020 190 nebo e-mail info@bark-architect.cz www.bark-architect.cz		
Objekt	Stavba zdravotnické školy a Výchovného ústavu B. Němcové 402-230 01 Rakovník		
Dle přílohy	Odvětví východní obvodové stěny podzemního podlaží objektu Střední zdravotnické školy Mladá Boleslav		
Stav / etapa	D1.1. Stavění a konstrukční část Půdorys 1PP - návrh sanace		
7/2021	Datum přílohy	Datum přílohy	Standard čísel
20.7.2021	Minimální datum	Maximální datum	Ing. arch Petr Babák
0.2021/005	Základní číslo	Seznamový příj.	Ing. arch Petr Babák
1/15	Verze	Podpis	(144)
Stav přílohy	Stav přílohy	Stav přílohy	Dle přílohy
			01.13