
Geodézie a projekce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

zákazník Obec Šestajovice , okres Praha - východ 

stupeň Dokumentace pro provedení stavby 

revize 1 

datum Červen 2013 

autor Ing. Iva Rotheová 

GRP geodézie a projekce 

Mírová 474/E 

Milovice nad Labem 

Telefon   737 82 72 65 

 

  

OBEC ŠESTAJOVICE 
 

 

PROJEKT:   REKONSTRUKCE  KOMUNIKACE 
                     III/33310 A III/0116 
             

 

F.  DOKUMENTACE OBJEKTŮ 

                                                 

 
 



 

   revize 0 

   Červen 2013 

   strana 2 z 10 

 Šestajovice-rekonstrukce komunikace III/33310 a III/0116 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

 

autorizace 

Zpracoval: Ing. Iva Rotheová  

  

  

Milovice, 11.2012 



 

   revize 0 

   Červen 2013 

   strana 3 z 10 

 Šestajovice-rekonstrukce komunikace III/33310 a III/0116 

 

 

 

 

 

F. DOKUMENTACE OBJEKTŮ 5 

1 Úvod 5 

2 Příprava na výstavbu 5 

3 Dopravní řešení 5 

4 Ochrana stávajících sítí 8 

5 Vytyčení 8 

6 Požadavky na realizaci stavby 9 

7 BOZP 9 
 

 

 

 

 

 

 

Výkresy 

 

1)  Přehledná situace                                                                    Číslo výkresu      1 

2)  Zákres do katastrální mapy-1.část,vytyčovací výkres-trasa1 Číslo výkresu      2 

3)  Zákres do katastrální mapy -2.část ,vytyčovací výkres-trasa 2 a 3 Číslo výkresu      3 

4)  Situace – trasa 1_1.část Číslo výkresu      4 

5)  Situace – trasa 1_2.část Číslo výkresu      5 

6)  Situace – trasa 2 Číslo výkresu      6 

7)  Situace – trasa 3 Číslo výkresu      7 

8)  Podélný řez – trasa 1 Číslo výkresu      8 

9)  Podélný řez – trasa 2 Číslo výkresu      9 

10) Podélný řez – trasa 3 Číslo výkresu    10 

11) Příčné řezy_trasa 1-1.část  Číslo výkresu    11 

12) Příčné řezy_trasa 1-2.část Číslo výkresu    12 

13) Příčné řezy_trasa 1-3.část Číslo výkresu    13 

Obsah Strana 



    

   revize 0 

   Červen 2013 

 Šestajovice – rekonstrukce komunikace III/33310 a III/0116 

strana 4 z 10 

 

 

14) Příčné řezy_trasa 2 Číslo výkresu    14 

15) Příčné řezy_trasa 3-1.část Číslo výkresu    15 

16) Příčné řezy_trasa 3-2.část Číslo výkresu    16 

17) Vzorové příčné řezy Číslo výkresu    17 

   
 

   

   

   

   



 

   revize 0 

   Červen 2013 

   strana 5 z 10 

 Šestajovice-rekonstrukce komunikace III/33310 a III/0116 

 

 

 

 

 

F. DOKUMENTACE OBJEKTŮ 

     TECHNICKÁ ZPRÁVA 
 

1 Úvod 

Předmětem dokumentace pro provedení stavby  je rekonstrukce povrchu stávajících zpevněných 

komunikací v obci Šestajovice v okrese Praha východ. 

 

2  Příprava na výstavbu 

Příprava na výstavbu spočívá ve vybourání stávajících živičných povrchů komunikací a odkopání 

zeminy pro vlastní konstrukci nově vznikajících parkovacích stání podél komunikace III/0116. 

 

3 Dopravní řešení 

V obci Šestajovice bude probíhat rekonstrukce povrchu dvou živičných komunikací – III/33310 a 

III/0116, které jsou v projektu rozděleny na trasu 1 ,trasu 2 a trasu 3 . 

 Rekonstrukce stávajících komunikací  začíná v místě křižovatky již zmíněných silnic III.třídy, na 

kterých je vyprojektován malý kruhový objezd se třemi paprsky .Kruhový objezd je součástí 

samostatného projektu a stavebního povolení. 

 

TRASA 1: 
 
Stávající stav: 

Stávající komunikace pokračuje od křižovatky komunikací III/33310 a III/0116.resp.schváleného 

kruhového objezdu(viz projekt Šestajovice- okružní křižovatka Revoluční – Komenského , který byl 

vyhotoven firmou TOMIPRO ) severním směrem ke státní silnici II /611 – směr Praha Poděbrady. 

Jedná se o zpevněnou extravilánovou komunikaci s živičným povrchem , bez obrubníků . Šířka je 

proměnlivá od 5.60m do cca 7.50m.Komunikace je odvodněna do přilehlých odvodňovacích příkopů a 

do zeleně, kde je dále počítáno se zasakováním vody. 

 

Návrh úprav: 

Směrové a výškové uspořádání komunikace trasy 1 bude v co největší míře zachováno , šíře 

komunikace bude upravena podle charakteru užívání komunikace. 

 

Směrové řešení: 

Směrové řešení nově navrhované osy komunikace je patrné z přiložené dokumentace ( výkres 

Situace-trasa 1 _ 1.a 2.část a Podélný řez-trasa1).Skládá se z 5 prostých oblouků a pěti přímých 

úseků. 

Celková délka trasy je 1148,40m. 

 

Výškové řešení : 

Výškové řešení je provedeno tak , aby v obci v co největší míře kopírovalo výškové řešení původní 

komunikace , mimo obec se niveleta zvedá o cca 5cm . 



 

   revize 0 

   Červen 2013 

   strana 6 z 10 

 Šestajovice-rekonstrukce komunikace III/33310 a III/0116 

 

 

 

 Niveleta osy se pohybuje v rozmezí od 0.0%  do 2.28%. 

 

Šířkové řešení: 

Komunikace bude provedena od počátku trasy do cca km 0.75915  v šíři 6m ,  dále se bude  rozšiřovat 

na 7m.  

Povrch komunikace bude po vybourání stávající živičné konstrukce proveden opět v celé délce ze 

živice,v přímých úsecích s oboustranným příčným sklonem 2.5%, v obloucích bude příčný sklon 

přecházet na jednostranný sklon o hodnotě 2.5%,resp.3%. 

Komunikace bude odvodněna přes nezpevněnnou krajnici do stávajících odvodňovacích příkopů. 

 

 
Samotná rekonstrukce v místě stávající živičné komunikace bude spočívat v : 
 
- odfrézování tl.9cm(v obci) resp.10cm (mimo obec) stávajících živičných vrstev  

- očištění vyfrézovaného povrchu 

- ošetření všech trhlin – trhliny do šíře 12mm a nepracující trhliny se profrézují,vyčistí a vyplní  

                                 vhodnou zálivkovou hmotou 

                                - širší trhliny se vyčistí ,opatří kationaktivní asfaltovou emulzí,vyplní se  

                                 vhodným materiálem a trhlina se překryje výztužnou mřížkovou 

                                        geotextilí např.Armatex, Hatelit a (stejným způsobem budou ošetřeny  

                                 okrajové části vozovky, kde se vozovka rozšiřuje nebo je ve špatném  

                                 stavu) 

                               - plošné trhliny se opatří vhodnou kombinací spojovacího nátěru a  

                                 výztužné  mřížoviny 

- položení vrstvy OKI  v tloušťce od 0 - 100mm  

- provedení spojovacího asfaltového postřiku  0.5kg/m2 

- položení ložní vrstvy v tloušťce 50mm z asfaltové směsi typu ABH kvalitativní třídy I 

- provedení spojovacího asfaltového postřiku  0.5kg/m2 

- položení obrusné vrstvy v tloušťce 40mm z asfaltové směsi typu ABS kvalitativní třídy I 

 

TRASA 2: 
 
Stávající stav: 

Jedná se o úsek komunikace mezi křižovatkou ulic Revoluční a Komenského (resp.navrhovaný 

kruhový objezd) a světelnou křižovatkou ulic Revoluční a 9.května. 

Stávající komunikace má živičný povrch,po okrajích je lemována vyvýšenými obrubníky a odvodnění je 

provedeno do uličních vpustí.Šířka komunikace se pohybuje od 7.50m do 9.50m 

 

Návrh úprav: 

Směrové ,výškové  i šířkové uspořádání komunikace trasy 2 bude v co největší míře zachováno. 

 

Směrové řešení: 

Směrové řešení nově navrhované osy komunikace je patrné z přiložené dokumentace ( výkres 

Situace-trasa B a Podélný řez-osa B).Skládá se z 2 prostých oblouků a 3 přímých úseků. 

Celková délka trasy je 87,36m. 

 

Výškové řešení : 
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Výškové řešení je provedeno tak , aby v co největší míře kopírovalo výškové řešení původní 

komunikace . Niveleta osy se pohybuje v rozmezí od 1,56%  do 3.52%. 

 

Šířkové řešení: 

Šířkové uspořádání komunikace zůstane nezměněné. 

 

Povrch komunikace bude po vybourání stávající živičné konstrukce proveden opět v celé délce ze 

živice,komunikace bude po obou stranách lemována stávajícími betonovými obrubníky.Odvodnění 

povrchu bude provedeno příčným a podélným vyspádováním  do stávajících odvodňovacích vpustí. 

 

 

Samotná rekonstrukce v místě stávající živičné komunikace bude spočívat v : 
 
- odfrézování tl.9cm stávajících živičných vrstev  

- očištění vyfrézovaného povrchu 

- ošetření všech trhlin – trhliny do šíře 12mm a nepracující trhliny se profrézují,vyčistí a vyplní  

                                 vhodnou zálivkovou hmotou 

                                - širší trhliny se vyčistí ,opatří kationaktivní asfaltovou emulzí,vyplní se  

                                 vhodným materiálem a trhlina se překryje výztužnou mřížkovou 

                                        geotextilí např.Armatex, Hatelit a (stejným způsobem budou ošetřeny  

                                 okrajové části vozovky, kde se vozovka rozšiřuje nebo je ve špatném  

                                 stavu) 

                               - plošné trhliny se opatří vhodnou kombinací spojovacího nátěru a  

                                 výztužné  mřížoviny 

- provedení spojovacího asfaltového postřiku  0.5kg/m2 

- položení ložní vrstvy v tloušťce 50mm z asfaltové směsi typu ABH kvalitativní třídy I 

- provedení spojovacího asfaltového postřiku  0.5kg/m2 

- položení obrusné vrstvy v tloušťce 40mm z asfaltové směsi typu ABS kvalitativní třídy I 

 
TRASA 3: 
 
Stávající stav: 

Úsek ulice Komenského  od křižovatky ulic Revoluční a Komenského (resp.navrhovaného kruhového 

objezdu) ke konci obce Šestajovice má živičný povrch,hrany komunikace jsou ukončeny betonovým 

obrubníkem  a odvodnění je provedeno pomocí uličních vpustí do kanalizace. 

 

Návrh úprav: 

Směrové ,výškové  i šířkové uspořádání komunikace trasy 3 bude v co největší míře zachováno. 

 

Směrové řešení: 

Směrové řešení nově navrhované osy komunikace je patrné z přiložené dokumentace ( výkres 

Situace-trasa 3 a Podélný řez-osa 3).Skládá se ze 6 prostých oblouků a 6 přímých úseků. 

Celková délka trasy je 409.22m. 

 

Výškové řešení : 

Výškové řešení je provedeno tak , aby v co největší míře kopírovalo výškové řešení původní 

komunikace . Niveleta osy se pohybuje v rozmezí od 0.50%  do 2.27%. 



 

   revize 0 

   Červen 2013 

   strana 8 z 10 

 Šestajovice-rekonstrukce komunikace III/33310 a III/0116 

 

 

 

 

Šířkové řešení: 

Šířkové uspořádání komunikace zůstane nezměněné. 

 

Povrch komunikace bude po vybourání stávající živičné konstrukce proveden opět v celé délce ze 

živice,komunikace bude po obou stranách lemována stávajícími betonovými obrubníky.Odvodnění 

povrchu bude provedeno příčným a podélným vyspádováním  do stávajících odvodňovacích vpustí. 

 

 

 

 

Samotná rekonstrukce v místě stávající živičné komunikace bude spočívat v : 
 
- odfrézování tl.9cm stávajících živičných vrstev  

- očištění vyfrézovaného povrchu 

- ošetření všech trhlin – trhliny do šíře 12mm a nepracující trhliny se profrézují,vyčistí a vyplní  

                                 vhodnou zálivkovou hmotou 

                                - širší trhliny se vyčistí ,opatří kationaktivní asfaltovou emulzí,vyplní se  

                                 vhodným materiálem a trhlina se překryje výztužnou mřížkovou 

                                        geotextilií např.Armatex, Hatelit a (stejným způsobem budou ošetřeny  

                                 okrajové části vozovky, kde se vozovka rozšiřuje nebo je ve špatném  

                                 stavu) 

                               - plošné trhliny se opatří vhodnou kombinací spojovacího nátěru a  

                                 výztužné  mřížoviny 

- položení vrstvy OKI  v tloušťce od 0 - 100mm  

- provedení spojovacího asfaltového postřiku  0.5kg/m2 

- položení ložní vrstvy v tloušťce 50mm z asfaltové směsi typu ABH kvalitativní třídy I 

- provedení spojovacího asfaltového postřiku  0.5kg/m2 

- položení obrusné vrstvy v tloušťce 40mm z asfaltové směsi typu ABS kvalitativní třídy I 

 

 

Dopravní značení: 

Na rekonstruovaných komunikacích bude zachováno stávající dopravní značení, nové dopravní 

značení nebude provedeno. 

 

4 Ochrana stávajících sítí 

Před započetím zemních prací je nutné přizvat správce sítě a trasy vytýčit v terénu. Výkopové práce je 

třeba provádět ručně vzhledem k tomu ,že tyto práce probíhají v ochranných pásmech, při dodržení 

všech předepsaných ČSN. V případě odkrytí kabelů uložených v nedostatečné hloubce je nutno přizvat 

správce ke kontrole stavu a vyžádat si souhlas k zajištění a opětovnému zakrytí. 

 

 

 

 5         Vytyčení 

Stavba bude vytyčena z kót a souřadnic uvedených v grafických přílohách. Souřadnicový systém 
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JTSK. Výškový systém je  Balt p.v . 

 

 6          Požadavky na realizaci stavby 

Veškeré stavební práce je nutno provádět v souladu s platnými normami, předpisy a zákonnými 

ustanoveními. 

Při stavebních pracích v pásmu podzemního vedení, v pásmu dálkových kabelů a v pásmu 

vzdušného vedení je nutné mimo jiné respektovat ustanovení el. zákona o telekomunikacích 

č.110/64 Sb. a vyhl. 111/64 Sb. ÚSS a výnos FMS a FMD z 19.1.1978, zejména pokud se jedná o 

způsob provádění zemních prací a zákaz použití mechanizace, povšechně pak zabezpečení 

vedení a zařízení před poškozením. Zemní pláň je nutno náležitě upravit, zamezit vstupu vody a 

zabránit zvodnění. Je třeba zajistit potřebnou únosnost a první stmelenou vrstvu položit co 

nejdříve. Stávající vzrostlou zeleň, která bude zachována, je třeba chránit po celou dobu 

výstavby. 

Veškerý stavební materiál použitý do díla musí odpovídat příslušným normám a technologickým 

předpisům. 

Pro druh zeminy do podloží je rozhodující ČSN 721002 – Klasifikace zemin pro silniční 

komunikace a to zejména tabulka 3, vhodnost je též vázána ČSN 733050 – Zemní práce. Pro 

zhutnění platí ČSN 721005 a ČSN 721006. Je požadováno hutnění pláně na hodnotu návrhového 

modulu pružnosti Edef2 = 45 MPa, doloženého zatěžovacími zkouškami kruhovou deskou. 

Stavebník zajistí pravidelné provádění zkoušek míry hutnění podloží, zkoušky podkladních vrstev 

a živičných krytů vozovky a provede o tom záznamy ve stavebním deníku. 

Stavebníkovi se ukládá respektovat podmínky stanovené ve vyjádření správců inženýrských sítí a 

oznámit jim zahájení prácí. Vyskytnou-li se při provádění výkopů podzemní vedení v projektu 

nezakreslená, musí být další stavební práce přizpůsobeny skutečnému stavu. Způsob úprav nebo 

přeložení těchto vedení musí být projednán s příslušným správcem. 

Nejpozději 30 dnů před zahájením stavebních prací požádá stavebník příslušný silniční správní 

orgán o vydání rozhodnutí o zvláštním užívání pozemních komunikací. Podmínky tohoto 

rozhodnutí musí stavebník dodržet. Po celou dobu stavby musí být zajištěno plynulé zásobování 

a dopravní obsluha dotčené oblasti, průjezd požárních vozidel a vozidel zdravotní služby. 

Úpravy nebo přeložky povrchových zařízení musí být předem odsouhlaseny provozním 

oddělením správců těchto zařízení. 

Výkopy budou ohrazeny a osvětleny, výkopky uloženy do ohrádek, překopy vozovek zasypány 

štěrkopískem a ihned uvedeny do sjízdného stavu. 

 
7 BOZP 

Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy, týkající se bezpečnosti práce a technických 

zařízení, zejména vyhlášku  o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích a 

zajistit ochranu zdraví a života osob na staveništi. 

Zvýšenou pozornost je třeba věnovat pracím v blízkosti podzemních vedení. Jejich poloha musí 

být předem vyznačena jejich správci a po dobu stavby udržována. S jejich polohou musí být 

pracovníci dodavatele prokazatelně seznámeni. Práce v jejich blízkosti je nutno provádět za 

odborného dozoru příslušné organizace, bez použití mechanizmů a za dodržení dalších 

podmínek správce. 

Dále je nutná zvýšená pozornost při pracích v blízkosti nadzemních vedeních, zejména při použití 

mechanizmů ve výšce vyšší 3m. 
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Je třeba zamezit přístupu veřejnosti na staveniště, otevřené výkopy chránit zábradlím a v noci 

výstražným světlem. 


