



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Integrovaný regionální operační program




MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR

Dodatek č.1 k

## PROVÁDĚCÍ SMLOUVĚ


č. smlouvy objednatele: S-1117/DOP/2017, č. smlouvy zhotovitele: 17-202.200

mezi

objednatel: **Středočeský kraj**  
se sídlem: Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5  
zastoupeným: Liborem Lesákem, radním pro oblast investic, majetku  
a veřejných zakázek  
IČO: 70891095 DIČ: CZ70891095  
Bankovní spojení: PPF banka, a.s.,  
Číslo účtu:   
Osoba oprávněná jednat  
ve věcech smluvních: Libor Lesák, radní pro oblast investic  
a veřejných zakázek  
Osoba oprávněná jednat  
ve věcech technických: Ing. Janem Lichtnegerem, ředitel Krajské správy a údržby  
silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace  
(dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

zhotovitelem: Společností „**SUDOP GROUP RS-PROJEKTY STČ**“  
založenou v souladu se smlouvou o sdružení ve společnosti podle ustanovení § 2716 a násl. zákona  
č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění, ve složení:

Společník 1 a správce Společnosti SUDOP PRAHA a.s.  
se sídlem: Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80  
zastoupená: Ing. Tomášem Slavíčkem, předsedou představenstva,  
Ing. Ivanem Pomykáčkem, místopředsedou představenstva,  
Mgr. Ing. Evou Kudynovou Klimtovou, místopředsedou  
představenstva,  
Ing. Martinem Chrastilem, členem představenstva  
bankovní spojení: Komerční banka a.s., č. účtu:   
IČO: 25793349 DIČ: CZ25793349  
zapsaná do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem  
v Praze, oddíl B, vložka 6088

a

Společník 2  
se sídlem: PUDIS a.s.  
Praha 6, Bubeneč, Podbabská 1014/20, Bubeneč, PSČ 160 00  
IČO:45272891 DIČ: CZ45272891  
zapsaná do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem  
v Praze, oddíl B, vložka 1458



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR

- zastoupená: Ing. Martinem Höflerem, předsedou představenstva,  
Ing. Janem Vlčkem, místopředsedou představenstva,  
Ing. Václavem Sejkem, členem představenstva,  
Ing. Michalem Bláhou, členem představenstva
- a
- Společník 3 se sídlem: DOPRAVOPROJEKT, a.s.  
Bratislava - městská část Nové Město, Kominárská 141/2,4,  
PSČ 832 03  
IČO: 31322000 DIČ: 2020524770  
zapsaná v Obchodního rejstříku vedeném Okresním soudem v Bratislavě I, oddíl Sa, vložka 378/B
- zastoupená: Ing. Igorem Jakubíkem, předsedou představenstva,  
Ing. Martinem Šutkou, místopředsedou představenstva,  
Ing. Jozefem Harvančíkem, členem představenstva
- a
- Společník 4 se sídlem: METROPROJEKT Praha a.s.  
Praha 7, Holešovice, Argentinská 1621/36, PSČ 170 00  
IČO: 45271895 DIČ: CZ45271895  
zapsaná do obchodního rejstříku vedeného městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1418
- zastoupená: Ing. Davidem Krásou, předsedou představenstva,  
Ing. Vladimírem Seidlem, místopředsedou představenstva,  
Ing. Petrem Vyskočilem, místopředsedou představenstva,  
Ing. Vladimírem Michaličkou, členem představenstva

Zastoupena správcem společnosti SUDOP PRAHA a.s., na základě společenské smlouvy viz příloha č. 1 tohoto dodatku.

(dále jen „**zhotovitel**“) na straně druhé,

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č.1 k prováděcí smlouvě na zajištění projektové dokumentace akce

## **II/228 Jesenice – Rakovník, rekonstrukce - PD**

v rozsahu

- a) Dokumentace k územnímu rozhodnutí
- b) Dokumentace ke stavebnímu povolení
- c) Projektové dokumentace pro provedení stavby
- d) Výkonu inženýrské činnosti k zajištění územního rozhodnutí



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR

- e) Výkonu inženýrské činnosti k zajištění stavebního povolení
- f) Technická pomoc objednateli v rozsahu:
  - Technické pomoci - výkonu autorského dozoru
  - Technické pomoci objednateli při výběrovém řízení na zhotovitele stavby

## PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto dodatku č. 1 je požadavek na zapracování nových požadavků a úpravu dokumentace v důsledku koordinace stavby s připravovanými investicemi dotčených obcí.

Zhotovitel v souladu s uzavřenou prováděcí smlouvou o dílo (č. smlouvy objednatele: S-1117/DOP/2017, č. smlouvy zhotovitele: 17-202.200) ze dne 04.08.2017. (dále jen „Smlouva“)

předložil dokumentaci pro územní řízení. Ta byla řádně projednána a pro stavbu bylo získáno územní rozhodnutí. Požadavky z ÚR, odsouhlasené Objednatelem, byly zapracovány, byla zpracována a řádně projednána dokumentace pro stavební řízení. V průběhu projednání bylo požádáno o změny a zpracování:

- projektové dokumentace pro snížení nivelety v km 0,35-0,50
- projektové dokumentace pro rozšíření vozovky v km 2,32-2,40 zajištění skály
  - projektové dokumentace pro rozšíření vozovky v km 2,32-2,40
  - geotechnický/geologický posudek pro odstřel skály
  - BOZP pro odstřel skály
- v souladu s Vyhláškou č. 130/2019 zatřídění asfaltů PAU

Změna závazku je předkládána v souladu s ustanovením § 222 odst. 6 a 5 ZZVZ.

## I.

S ohledem na výše uvedené se upravuje čl. II, odst. 1. Smlouvy a dále čl. III, odst. 1

### 1) Článek II., Cena za dílo

Ruší se stávající text v odstavci 1 Smlouvy a nahrazuje se novým textem ve znění:

1. Za řádnou realizaci této smlouvy náleží zhotoviteli cena ve výši stanovené jako součet cen jednotlivých dílčích činností, tj.:

- a. Zpracování projektové dokumentace v rozsahu uvedeném v čl. I., odst. 1. Smlouvy
- b. Dokumentace k územnímu rozhodnutí
  - bez DPH: 1 510 000,- Kč
  - DPH: 317 100,- Kč
  - včetně DPH: 1 827 100,- Kč
- c. Dokumentace ke stavebnímu povolení



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR

bez DPH: 1 690 000,- Kč  
DPH: 354 900,- Kč  
včetně DPH: 2 044 900,-Kč

c1. Dokumentace DÚSP ke společnému územnímu a stavebnímu řízení dle dodatku  
č.1 (v rozsahu bodu 2, mimo IČ)

bez DPH: 462 000,- Kč  
DPH: 97 020,- Kč  
včetně DPH: 559 020,-Kč

d. Projektová dokumentace pro provedení stavby

bez DPH: 680 000,- Kč  
DPH: 142 800,- Kč  
včetně DPH: 822 800,- Kč

d1. Projektová dokumentace pro provedení stavby dle dodatku č.1  
(v rozsahu bodu 1+3)

bez DPH: 226 500,- Kč  
DPH: 47 565,- Kč  
včetně DPH: 274 065,- Kč

e. Výkon inženýrské činnosti k územnímu rozhodnutí

bez DPH: 200 000,- Kč  
DPH: 42 000,-Kč  
včetně DPH: 242 000,- Kč

f. Výkon inženýrské činnosti ke stavebnímu povolení včetně majetkoprávní přípravy  
stavby

bez DPH: 630 000,- Kč  
DPH: 132 300,- Kč  
včetně DPH: 762 300,- Kč

f1. Výkon inženýrské činnosti ke stavebnímu povolení  
včetně majetkoprávní přípravy stavby dle dodatku č.1 (IČ v rozsahu bodu 2)

bez DPH: 180 000,- Kč  
DPH: 37 800,- Kč



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR

včetně DPH: 217 800,- Kč

g. Technická pomoc objednateli v rozsahu uvedeném v příloze č. 2 Smlouvy

bez DPH: 750,00 Kč / za 1 hodinu poskytování těchto služeb  
DPH: 157,50 Kč / za 1 hodinu poskytování těchto služeb  
včetně DPH: 907,50 Kč / za 1 hodinu poskytování těchto služeb

Cena díla v Dodatku č.1:

Cena bez DPH	868 500 Kč
DPH	182 385 Kč
Cena včetně DPH	1 050 885 Kč

Cena díla dle SOD včetně Dodatku č.1:

Cena bez DPH	5 727 000 Kč
DPH	1 202 670 Kč
Cena včetně DPH	6 929 670 Kč

Podrobná specifikace ceny tvoří přílohu č. 2 Smlouvy a přílohu č. 2 tohoto Dodatku.

## 2) Článek III., Doba a místo plnění

Ruší se stávající text v odstavci 1 a nahrazuje se novým textem ve znění:

1. Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem:

zahájení prací: ihned po podpisu smlouvy

specifikace případných etap:

Koncept DUR – do tří měsíců od podpisu smlouvy

Čistopis DUR – do 2 týdnů od schválení konceptu DUR objednatelem

Podání žádosti o vydání ÚR – do 5 měsíců od schválení konceptu DUR

Koncept DSP – do tří měsíců od vydání pravomocného SP

Čistopis DSP – do 1 měsíce od schválení konceptu DSP objednatelem

Podání žádosti o vydání SP – do 3 měsíců od schválení konceptu DSP



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR

**Koncept DÚSP – do čtyř měsíců od podpisu Dodatku č.1**

**Čistopis DÚSP – do 1 měsíce od schválení konceptu DÚSP objednatelem**

**Podání žádosti o vydání Ú+SP – do 3 měsíců od schválení konceptu DÚSP**

**PDPS – do 1 měsíce od vydání pravomocného SP – nebo na výzvu objednatele**

AD – v průběhu stavby



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR

## II.

### Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek č.1 ke Smlouvě nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti zveřejněním v registru smluv.
2. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto Dodatku č. 1 v registru smluv, v souladu se zákonem o registru smluv.
3. Ostatní ustanovení Smlouvy, číslo smlouvy Objednatele: S-1117/DOP/2017; číslo smlouvy Zhotovitele: 17-202.200, nedotčené tímto dodatkem č. 1 zůstávají v platnosti beze změn.
4. Tento dodatek se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží jeho elektronický originál.
5. Přílohu tohoto dodatku tvoří:
  1. Smlouva o sdružení ve společnosti
  2. Podrobná specifikace předmětu plnění – nabídkový list

objednatel:

**Středočeský kraj**

**Libor  
Lesák**

Digitálně podepsal  
Libor Lesák  
Datum: 2021.09.03  
09:35:08 +02'00'

.....  
Libor Lesák

radní pro oblast investic a veřejných zakázek

zhotovitel:

společnost

**SUDOP GROUP RS-PROJEKTY STČ**

**Tomáš  
Slavíček**

Podepsal Tomáš Slavíček  
DN: cn=Tomáš Slavíček, c=CZ,  
o=SUDOP PRAHA a.s., ou=71699,  
email=tomas.slavicek@sudop.cz  
Datum: 2021.08.23 15:44:31  
+02'00'

.....  
Ing. Tomáš Slavíček

předseda představenstva SUDOP PRAHA a.s.  
na základě Smlouvy o společnosti a Plné moci  
řádně oprávněn podepsat

**Ing. Ivan  
Pomykáček**

Podepsal Ing. Ivan Pomykáček  
DN: cn=Ing. Ivan Pomykáček,  
o=CZ, o=SUDOP PRAHA a.s.,  
ou=59713,  
email=ivan.pomykacek@sudop.cz  
Datum: 2021.08.23 12:25:39 +02'00'

.....  
Ing. Ivan Pomykáček

místopředseda představenstva  
SUDOP PRAHA a.s.

na základě Smlouvy o společnosti a Plné moci  
řádně oprávněn podepsat

## SMLOUVA O SDRUŽENÍ VE SPOLEČNOSTI podle § 2716 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

### **SUDOP PRAHA a.s.**

se sídlem Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80

IČ: 25793349 DIČ: CZ25793349

zapsaná do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6088

zastoupen: **Ing. Tomášem Slavičkem, předsedou představenstva**  
**Ing. Ivanem Pomykáčkem, místopředsedou představenstva**

(dále též „Společník 1“ nebo „Správce“)

a

### **PUDIS a.s.**

Se sídlem Praha 10, Nad Vodovodem 3258/2, PSČ 10031

IČ: 60193280 DIČ: CZ60193280

Zapsaná do obchodního rejstříku po sp.zn. B 1458 vedená u Městského soudu v Praze

zastoupená: **Ing. Martinem Höflerem, předsedou představenstva**  
**Ing. Janem Vlčkem, členem představenstva**

(dále též „Společník 2“)

a

### **DOPRAVOPROJEKT a.s.**

Se sídlem Kominárska 2,4 Bratislava, Slovenská republika, PSČ 832 03

IČ: 31 322 000

Zapsaná do Obchodního registra Okresního soudu Bratislava I, oddíl Sa, vložka 378/B

zastoupen: **Ing. arch.Gabrielem Koczkášem, předsedou představenstva**  
**Ing. Igorem Jakubíkem, místopředsedou představenstva**  
**Ing. Martinem Šutkou, členem představenstva**

(dále též „Společník 3“)

a

### **VPÚ DECO PRAHA a.s.**

Se sídlem Praha 6, Podbabská 1014/20, PSČ 16000

IČ: 60193280 DIČ: CZ60193280

Zapsaná do obchodního rejstříku po sp.zn. B 2368 vedená u Městského soudu v Praze

zastoupená: **Ing. Liborem Hoďánkem, předsedou představenstva**  
**Ing. Markétou Mikovou, členem představenstva**

(dále též „Společník 4“)

a

### **METROPROJEKT Praha a.s.**

Se sídlem Praha 2, I.P. Pavlova 2/1786, PSČ 12000

IČ: 45271895 DIČ: CZ45271895

Zapsaná do obchodního rejstříku pod sp. zn. B 1418 vedená u Městského soudu v Praze

Zastoupen: **Ing. Davidem Krásou, místopředsedou představenstva**  
**Ing. Vladimírem Seidlem, členem představenstva**

(dále též „Společník 5“)



(výše uvedené osoby jsou dále společně uváděny též jako „Společníci“; jsou-li sdružení více, než dva společníci, budou ti z nich, kteří nejsou Správcem, označováni společně jako „Další společníci“)

se touto smlouvou sdružují jako společníci za společným účelem činnosti, jak je dále stanoveno v této smlouvě o sdružení ve společnosti (dále jen „Smlouva“).

## I. Společnost

1. Společnost, která sdružením Společníků podle této smlouvy vzniká („Společnost“), nebude mít právní osobnost, a ze společné činnosti budou vůči třetím osobám zavázání společníci společně a nerozdílně.
2. Společníci se rozhodli vyvíjet níže popsanou společnou činnost pod názvem

**„SUDOP GROUP RS– PROJEKTY STČ“**

3. Správa společných záležitostí společnosti se uskutečňuje v sídle Správce na adrese:  
Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80

## II. Společný účel a doba trvání Společnosti

1. Účelem Společnosti je
  - a) zvýšení efektivity využití vlastních zdrojů Společníků a dosažení optimálních podmínek k plnění níže uvedené Zakázky;
  - b) podání společné žádosti o účast a v případě výzvy zadavatele k podání nabídky i podání společné nabídky Společníků v zadávacím řízení na veřejnou zakázku na zhotovení projektové dokumentace staveb (dále jen „Zakázky“), jež jsou uvedeny v tabulce v konci tohoto odstavce a jejímž zadavatelem je Středočeský kraj, Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5, IČ: 70891095 (dále jen „Zadávací řízení“).
  - c) v případě, že zadavatel vybere společnou nabídku Společníků jako nejvhodnější, uzavření rámcové smlouvy na realizaci Zakázky se zadavatelem („Rámcová smlouva“) a společně poskytnutí plnění, které je předmětem Zakázky.

Seznam Zakázek, za jejichž účelem byla založena Společnost dle této smlouvy:

<b>„Rámcová smlouva na projektové práce staveb pozemních komunikací ve vlastnictví Středočeského kraje, včetně výkonu inženýrské činnosti a autorského dozoru“</b>
--

2. Společnost bude trvat ode dne podpisu této smlouvy do okamžiku, kdy nastane některá z níže uvedených skutečností:
  - a) Zadávací řízení bude zrušeno, a to dnem pravomocného zrušení;
  - b) Zadavatel nevyzve Společníky k podání nabídky k Zakázce, a to dnem, kdy proti rozhodnutí o vyloučení Společníků z důvodu neprokázání kvalifikace již nebude možné podat námitky nebo návrh na přezkoumání úkonu zadavatele k Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, případně po vrácení veškerých jistot za nabídku, dojde-li k němu později
  - c) zadavatel vydá rozhodnutí o přidělení Zakázky svědčící o tom, že příslušná Rámcová smlouva nebude uzavřena se Společníky, a to dnem, kdy proti takovému rozhodnutí již nebude možné podat námitky nebo návrh na přezkoumání úkonu zadavatele k Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, případně po vrácení veškerých jistot za nabídku, dojde-li k němu později;
  - d) uzavřená Rámcová smlouva bude později pravomocným rozhodnutím posouzena jako neplatná;
  - e) budou splněny veškeré závazky Společníků vůči zadavateli, které budou vyplývat ze společné žádosti o účast nabídky a z uzavřené Rámcové smlouvy (tj. včetně splnění všech závazků vyplývajících z poskytnutých záruk);
  - f) ostatních důvodů stanovených v občanském zákoníku.
3. Vypořádání práv a povinností Společníků při zániku Společnosti a další podrobnosti o právech a povinnostech Společníků budou upraveny ve stanovách Společnosti, na kterých se Společníci dohodnou („Stanovy“).
4. Společníci, kteří podávají společně žádost o účast a následnou nabídku, jsou a budou vůči zadavateli a třetím osobám z jakýchkoliv právních vztahů vzniklých v souvislosti s veřejnou zakázkou, která je předmětem tohoto zadávacího řízení, zavázání společně a nerozdílně, a to po celou dobu plnění veřejné zakázky i po dobu trvání

jiných závazků vyplývajících z veřejné zakázky, a dále, že správce společnosti je tímto se souhlasem ostatních společníků oprávněn jednat za všechny ostatní společníky a přijímat závazky a pokyny pro a za každého z ostatních společníků, a konečně, že příjem plateb od zadavatele a jejich distribuce mezi společníky společnosti bude odpovědností Správce společnosti. Všechny změny a dodatky k této smlouvě budou oznámeny Objednateli. Budou uzavřeny výhradně písemnou formou v listinné podobě.

5. Všichni společníci jsou a budou také shodně se zněním odstavce 4 smluvně zavázáni po celou dobu plnění zakázky i po dobu trvání jiných závazků vyplývajících ze zakázky, pokud budou vyzváni k podání nabídky a jejich nabídka bude zadavatelem vybrána jako nejvhodnější.

### III. Správce

1. Společníkem, který je pověřen správou společných záležitostí (dále jen „**Správa společnosti**“), tedy Správcem, je Společník SUDOP PRAHA a.s.. Správce jedná ve společných záležitostech za všechny Společníky se třetími osobami v souladu s ustanovením čl.II odst. 4 a 5 (viz dále odst. 2 a 3 a čl. IV, odst. 2c) a 4-8 níže).
2. Správce zejména zastupuje Společnost resp. Společníky vůči zadavateli, a to v ústním i písemném styku.
3. Společníci tímto udělují Správci plnou moc k tomu, aby Společníky zastupoval:
  - a) ve všech věcech týkajících se společné žádosti o účast a společné nabídky včetně jejich podpisů a podání zadavateli jakož i v dalších právních jednáních v zadávacím řízení před uzavřením Rámcové smlouvy včetně podání námitek proti rozhodnutím zadavatele;
  - b) v případě, že společná nabídka Společníků bude zadavatelem vybrána jako nejvhodnější, při všech právních jednáních týkajících se uzavření Rámcové smlouvy, včetně vlastního podepsání této smlouvy za Společníky;
  - c) po uzavření Rámcové smlouvy ke všem právním jednáním souvisejícím s plněním Rámcové smlouvy, a to včetně platebního styku a oprávnění k uzavírání dodatků k Rámcové smlouvě.
4. Správce plnou moc od Společníků ve výše uvedeném rozsahu přijímá. Za Správce jednají členové jeho statutárního orgánu, jejichž zástupčí oprávnění vyplývá z obchodního rejstříku, nebo osoba, kterou tito členové zmocněním určí.
5. Správce si vyhrazuje právo odsouhlasit případné subdodavatele ostatních společníků před podpisem těchto subdodavatelských smluv. Společníci se zavazují, že předloží návrhy subdodavatelských smluv Správci nejméně 5 pracovních dnů před jejich podpisem obou stran. Porušení této povinnosti je považováno za hrubé porušení této smlouvy, za každé takové porušení této povinnosti si smluvní strany sjednávají smluvní pokutu ve výši 100 000,- Kč splatnou na účet Správce do 7 dnů od výzvy k úhradě.

### IV. Práva a povinnosti Společníků

1. Nad rámec zákonem stanovených povinností se každý Společník zavazuje v rámci společné činnosti postupovat s náležitou odbornou péčí a chránit dobré jméno dalších Společníků.
2. O dosažení společného účelu se Společníci přičinují touto měrou:
  - a) každý Společník zajistí, aby splnil (ať již sám či prostřednictvím subdodavatele) všechny kvalifikační předpoklady, které podle zákona o veřejných zakázkách a podle dohody Společníků splnit má, a v termínu předcházejícím rozumně termín pro podání společné žádosti o účast nebo společné nabídky doručil všechny doklady o splnění kvalifikačních předpokladů Správci;
  - b) každý Společník zajistí, že pro vypracování společné žádosti o účast a společné nabídky poskytne nezbytné informace a součinnost;
  - c) Správce při splnění součinnosti Společníků zajistí včasné podání společné žádosti o účast a/nebo společné nabídky zadavateli, a dále zajistí další komunikaci se zadavatelem v průběhu Zadávacího řízení, a po jeho skončení zařídí i uzavření Rámcové smlouvy;
  - d) bude-li se Společníky uzavřena Rámcová smlouva, budou Společníci v rámci společné činnosti provádět projekční a stavební práce v rámci Zakázky tak, že jejich podíly na těchto pracích budou odpovídat níže uvedenému rámcovému vymezení:

v níže uvedených podílech:


Společník	Podíl
SUDOP PRAHA a.s.	20%
DOPRAVOPROJEKT a.s	20%
VPÚ DECO PRAHA a.s.	20%
PUDIŠ a.s.	20%
METROPROJEKT Praha a.s.	20%

3. Podrobné určení
- výkonů, dodávek a jiných plnění Společníků ve vztahu k zadavateli;
  - vymezení dílčích plnění poskytovaných jednotlivými Společníky;
  - zásad úhrady nákladů, spojených se společnou činností, vynaložených jednotlivými Společníky,
  - pravidel pro rozdělení výnosů a nákladů ze společné činnosti; a
  - podrobných pravidel pro organizaci společné činnosti
- bude upraveno ve Stanovách.
- Správce koordinuje, a přejímá od Společníků jimi provedené projekční práce formou dílčích zdanitelných plnění a následně jménem všech Společníků dodává formou dílčích zdanitelných plnění celkové dílo zadavateli. Správci náleží za tuto činnost odměna ve výši 6% ceny bez DPH příslušné části díla skutečně realizované v příslušném měsíci dalším/i Společníkem/y.
  - Správce poskytuje Společníkům služby spočívající ve Správě společnosti. Správci náleží za tuto činnost odměna, která je již zahrnuta v podílu Správce dle odst. 2 tohoto článku.
  - Společníci dbají na dodržování ustanovení zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (ZDPH) která se dotýká společné činnosti. Správce vede evidenci pro účely DPH z činnosti všech Společníků. Současně každý Společník vede evidenci pro účely DPH za společnou činnost odděleně, a to ve vztahu ke svému podílu na plnění Zakázky. Správce přiznává daň na výstupu za činnost celé Společnosti. Další Společník/Společníci uplatňují daň na výstupu ve vztahu ke Správci, a to v rozsahu jejich podílů na plnění Zakázky. Pro uplatňování nároku na odpočet daně postupují Společníci v souladu se ZDPH.
  - K zajištění financování výdajů na společnou činnost, přijímání plateb a placení za výkony, subdodávky, materiál i k provádění dalších finančních operací prováděných v rámci společné činnosti Správce bude používat svůj běžný účet č. 51-2489990247/0100 vedený u Komerční banky a.s. („Účet společnosti“). Správce bude mít postavení majitele účtu. Další Společník/Společníci budou mít právo seznamovat se s údaji o pohybech na Účtu společnosti.
  - Jistota za řádné a včasné zhotovení díla a jistota za odstranění záručních vad v záruční době budou zadavateli poskytnuty jako bankovní záruka Správce.
  - Každý Společník je povinen být pojištěn v rozsahu a způsobem, jak bude sjednáno v Rámcové smlouvě. Společníci předají relevantní pojistné smlouvy Správci nejpozději v termínu stanoveném pro předložení pojistných smluv zadavateli.
  - Informace týkající se provozu závodů Společníků, jejich obchodní činnosti, odborných metod a jiných oblastí, které nejsou veřejně dostupné, a dále informace týkající se Zakázky, které nejsou zveřejněny zadavatelem, se považují za důvěrné. Společníci se zavazují nepředávat ani jinak nezpřístupňovat důvěrné informace třetím osobám a proti jejich jakémukoli zpřístupnění třetím osobám je přiměřeně chránit.
  - Po dobu účinnosti této Smlouvy není žádný ze Společníků oprávněn uzavřít se zadavatelem či třetí osobou žádnou smlouvu nebo dohodu, která by přímo či nepřímo vyloučila nebo omezila možnost kteréhokoliv společníka na získání nebo plnění Zakázky. Společníci současně prohlašují, že výše uvedenou smlouvu či dohodu se zadavatelem či třetí osobou neuzavřeli ani před podpisem této Smlouvy.
  - Společníci se dále zavazují, že v rámci Zadávacího řízení nepředloží samostatně anebo ve spojení s třetí osobou další žádost o účast či nabídku, že nebudou působit jako subdodavatelé žádného dalšího uchazeče a že zajistí, aby tak neučinila ani žádná z osob, které jsou ve vztahu ke společníkovi ovládanými osobami. Společníci současně prohlašují, že žádná další nabídka specifikovaná v tomto odstavci před podpisem této Smlouvy nebyla předložena.

- 4 -



**Ing. Tomas Slavíček**  
předseda představenstva  
SUDOP PRAHA a.s.



**Ing. Ivan Pomykáček**  
místopředseda představenstva  
SUDOP PRAHA a.s.

**SUDOP PRAHA a.s.**  
130 80 Praha 3, Olšanská 1a

V Bratislavě dne 25.04.2016



**Ing. arch. Gabriel Koczkáš**  
předseda představenstva  
DOPRAVOPROJEKT a.s.

**DOPRAVOPROJEKT a.s.**  
Kominárska 2, 4  
32 03 Bratislava  
20



**Ing. Igor Jakubík**  
místopředseda představenstva  
DOPRAVOPROJEKT, a.s.



**Ing. Lubor Hoďánek, MBA**  
předseda představenstva  
VPÚ DECO PRAHA a.s.

**VPÚ DECO PRAHA a. s.** Podbabská 1014/20  
160 00 Praha 6, ČÚ: 2689681/0300  
IČ: 60193280, DIČ: CZ60193280



**Ing. Markéta Miková**  
člen představenstva  
VPÚ DECO PRAHA a.s.



**Ing. Martin Höflerem**  
předseda představenstva  
PUDIS a.s.



Nad Vodovodem 3258/  
100 31 Praha 10  
IČ: 45272891  
www.pudis.cz



**1 Ing. Jan Vlček**  
člen představenstva  
PUDIS a.s.

V Praze dne 27.04.2016




**Ing. David Krása**  
místopředseda představenstva  
METROPROJEKT Praha a.s.



**METROPROJEKT  
Praha a.s.**  
I. P. Pavlova 3/170  
120 00 Praha 5  
www.metroprojekt.cz



**Ing. Vladimír Seidl**  
člen představenstva  
METROPROJEKT Praha a.s.



# PLNÁ MOC

## **PUDIS a.s.**

Se sídlem Praha 10, Nad Vodojemem 3258/2, PSČ 100 31

IČ: 45272891 DIČ: CZ45272891

Zapsaná do obchodního rejstříku pod zn. B 1458 vedená u Městského soudu v Praze

Zastoupena: **Ing. Martinem Höflerem, předsedou představenstva**

**Ing. Janem Vlčkem, členem představenstva**

dále též „Společník 2“ společnosti s názvem: „SUDOP GROUP RS– PROJEKTY STČ“ a zmocnitel č.

1

a

## **DOPRAVOPROJEKT a.s.**

Se sídlem Kominárska 2,4 Bratislava, Slovenská republika, PSČ 832 03

IČ: 31 322 000

Zapsaná do Obchodného registra Okresného súdu Bratislava I, oddíl Sa, vložka 378/B

zastoupen: **Ing. arch. Gabrielem Koczkášem, předsedou představenstva**

**Ing. Igorem Jakubíkem, místopředsedou představenstva**

**Ing. Martinem Šutkou, členem představenstva**

dále též „Společník 3“ společnosti s názvem: „SUDOP GROUP RS– PROJEKTY STČ“ a zmocnitel č.

2

a

## **VPÚ DECO PRAHA a.s.**

Se sídlem Praha 6, Podbabská 1014/20, PSČ 160 00

IČ: 60193280 DIČ: CZ60193280

Zapsaná do obchodního rejstříku po sp.zn. B 2368 vedená u Městského soudu v Praze

zastoupen: **Ing. Luborem Hoďánkem, MBA, předsedou představenstva**

**Ing. Markétou Mikovou, členem představenstva**

dále též „Společník 4“ společnosti s názvem: „SUDOP GROUP RS– PROJEKTY STČ“ a zmocnitel č.

3

a

## **METROPROJEKT Praha a.s.**

Se sídlem Praha 2, I.P. Pavlova 2/1786, PSČ 12000

IČ: 45271895 DIČ: CZ45271895

Zapsaná do obchodního rejstříku pod sp. zn. B 1418 vedená u Městského soudu v Praze

Zastoupen: **Ing. Davidem Krásou, místopředsedou představenstva**

**Ing. Vladimírem Seidlem, členem představenstva**

dále též „Společník 5“ společnosti s názvem: „SUDOP GROUP RS– PROJEKTY STČ“ a zmocnitel č.

4

společně dále také jako „zmocnitelé“

z m o c ň u j í t í m t o

**SUDOP PRAHA a.s.,**

se sídlem Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80,

IČ: 25793349, DIČ: CZ25793349

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6088,

zastoupena Ing. Tomášem Slavíčkem, předsedou představenstva a Ing. Ivanem

Pomykáčkem, místopředsedou představenstva,

jakožto Správce a Společník č. 1 společnosti s názvem: „SUDOP GROUP RS– PROJEKTY

STČ“ a zmocněnec

v souladu s ustanovením § 441 a násl., zákona č. 89/2012 Sb., v platném znění

aby jejich jménem v souvislosti s účastí v zadávacím řízení o zadání veřejné zakázky:

<p>„Rámcová smlouva na projektové práce staveb pozemních komunikací ve vlastnictví Středočeského kraje, včetně výkonu inženýrské činnosti a autorského dozoru“</p>
--

vyhlášené zadavatelem: **Středočeský kraj, Zborovská 81/11 ,150 21 Praha 5, IČ: 70891095**

učinil tyto právní jednání:

- podepsal společnou žádost o účast a v případě výzvy zadavatele k podání nabídky i podepsal společnou nabídku do výše uvedeného zadávacího řízení včetně všech dokumentů žádost o účast či nabídku tvořících a podal je Zadavateli v rámci zadávacího řízení na Zakázku;
- zastupoval společníky společnosti ve výše uvedeném zadávacím řízení vůči Zadavateli;
- jednal v ústním a písemném styku se Zadavatelem a činil veškerá právní jednání ve věcech týkajících se společné žádosti o účast a společné nabídky, dále v zadávacím řízení o posouzení jakékoli prováděcí nabídky a rovněž činil veškerá právní jednání ve věcech týkajících podání námitek Zadavateli a návrhu na přezkoumání úkonu zadavatele k Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže
- provedení výše uvedené Zakázky, včetně nároků vůči Zadavateli, jakýchkoli změn předmětu výše uvedené Zakázky, změn jejich harmonogramů a případných reklamací vad u všech výše uvedené Zakázky;
- přijímal závazky a pokyny pro a za společníky společnosti a za celou společnost v zadávacím řízení Zakázky;
- svolávat zasedání společnosti;
- v případě, že společná nabídka Společníků bude zadavatelem vybrána jako nejvhodnější, při všech jednáních týkajících se uzavření Rámcové smlouvy, včetně vlastního podepsání Rámcové smlouvy za Společníky;
- po uzavření Rámcové smlouvy ke všem právním jednáním souvisejícím s plněním příslušné Rámcové smlouvy, a to včetně platebního styku a oprávnění k uzavírání dodatků k Rámcové smlouvě

Za zmocnitele:

V Bratislavě dne 25.04.2016

  
Ing. arch. Gabriel Koczkas  
předseda představenstva  
DOPRAVOPROJEKT a.s.

**DOPRAVOPROJEKT a.s.**  
Kominárská 2, 4  
832 03 Bratislava  
20

  
Ing. Igor Jakubik  
místopředseda představenstva  
DOPRAVOPROJEKT, a.s.

V Praze 27.04.2016

  
Ing. Lubor Hoďánek, MBA  
předseda představenstva  
VPÚ DECO PRAHA a.s.



  
Ing. Markéta Miková  
člen představenstva  
VPÚ DECO PRAHA a.s.

V Praze dne 27.04.2016

  
Ing. Martin Höfler  
předseda představenstva  
PUDIS a.s.




Ing. Jan Vlček  
člen představenstva  
PUDIS a.s.

V Praze dne 27.04.2016

  
Ing. David Krása  
místopředseda představenstva  
METROPROJEKT Praha a.s.

**METROPROJEKT  
Praha a.s.**  
J. P. Pavlova 2/1760  
125 00 Praha 2  
www.metroprojekt.cz 86

  
Ing. Vladimír Seidl  
člen představenstva  
METROPROJEKT Praha a.s.

Zmocnění v celém rozsahu přijímám:


V Praze dne 27.04.2016





yka  
red

VÁŠ DOPIS ZNAČKY: -  
ZE DNE: -  
NAŠE ZNAČKA: -

VYŘIZUJE: Ina. Miroslav Váňa  
TEL.:   
FAX:  
E-MAIL:  
IDDS: nd9sqfy

MÍSTO / DATUM: Ústí nad Labem / 24. března 2021

**Středočeský kraj**  
zastoupenýKrajskou správou a údržbou silnic  
Středočeského kraje, příspěvková organizaceZborovská 81/11,  
150 21 Praha 5**Nabídka společnosti SUDOP PRAHA a.s.:**

Dodavatel SUDOP PRAHA a.s., se sídlem Olšanská 1a, 130 80 Praha 3, IČ 25793349, DIČ CZ25793349 vedený u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka č. 6088 jako zpracovatel projektové dokumentace připravované stavby v rámci zakázky „**II/228 Jesenice – Rakovník, rekonstrukce - PD**“, tímto podává svou nabídku na zajištění vyvolaných prací plynoucích z projednání dokumentace.

**Předmět plnění:**

Předmětem plnění je zajištění:

- projektové dokumentace pro snížení nivelety v km 0,35-0,50
- projektové dokumentace pro rozšíření vozovky v km 2,32-2,40 odstranění skály
  - geotechnický/geologický posudek pro odstřel skály
  - BOZP pro odstřel skály
- v souladu s Vyhláškou č. 130/2019 zatřídění asfaltů PAU

Add 1) projektová dokumentace pro snížení nivelety v km 0,35-0,50

plyne z požadavku koordinace stavby se záměrem obce Jesenice na rekonstrukci chodníků.

Projekt chodníků byl převzat jako související stavba od města Jesenice. V této související stavbě jsou řešeny chodníky včetně zeleného pásu podél komunikace. Dle projektu je min. šířka chodníku 1,6m. V projektu rekonstrukce komunikace uvažujeme s umístěním obrubníků na hraně komunikace. Vše, co je za obrubníkem je projekt chodníků města Jesenice.

My tento projekt neměníme. Uvažujeme s umístěním obrubníků s převýšením 12 cm v místě chodníku nebo zeleného pásu, v místě sjezdů k nemovitostem potom 2 cm. Při tomto řešení, kdyby rekonstrukce komunikace zůstala ve stejné niveletě, dojde k navýšení chodníků cca o 12 cm. V místě sjezdů by byl zachován stávající sklon.

Požadovaným snížením (stávající) nivelety komunikaci o 12 cm, zachováme výšku chodníků zhruba ve stávající výšce. Niveleta vozovky bude mít příznivější sklon vůči vjezdům, rovněž řeší jednodušším způsobem odvedení srážkové vody od vjezdů k nemovitostem. Nebude nutná realizace navrhovaného odvodňovacího žlabu podél komunikace. Voda z komunikace a vjezdů bude svedena do nových uličních vpustí, které budou zaústěny do nové kanalizace (rekonstrukce kanalizace připravovaná související stavba).

Snížením nivelety dojde k rekonstrukci kompletní skladby vozovky v délce 150 m včetně případné výměny aktivní zóny. O snížení nivelety komunikace lze uvažovat i s ohledem na připravovanou rekonstrukci a překládku stávajících i budoucích inženýrských sítí (související připravovaná stavba). Odvodnění komunikace a vjezdů bude řešeno svedením vody do nových uličních vpustí, které budou zaústěny do nové kanalizace (rekonstrukce kanalizace připravovaná související stavba).

Úprava dokumentace bude zapracována do probíhajícího stavebního řízení.





Add 2) projektové dokumentace pro rozšíření vozovky v km 2,32-2,40 odstranění skály

S ohledem na bezpečnost silničního provozu je nově požadováno rozšíření komunikace v km 2,32 – 2,4 v místě skály.

Rozšířením vozovky o 1,0-1,5 m dojde k částečnému napřímění oblouku v místě skály. Úpravou dojde ke zlepšení viditelnosti dvou míjejících se vozidel a tím i ke zvýšení bezpečnosti silničního provozu. Tato prostorová úprava komunikace není zahrnuta ve vydaném ÚR.

Požadované řešení představuje, mimo zajištění vlastní dokumentace pro komunikaci a potřebné průzkumy i zajištění samostatného projektu a posudku pro odstřel skály a projekt BOZP.

Zajištění tohoto požadavku představuje pro dotčený úsek stavby opětovné zpracování projektové dokumentace ve všech stupních (DÚR, DSP, PDPS) a zajištění příslušné inženýrské činnosti.

Add 3) v souladu s Vyhláškou č. 130/2019 zařídění asfaltů PAU

Nový požadavek s ohledem na, v průběhu zajišťovaných projektových prací, vydanou vyhlášku o Zařídění asfaltů PAU.

#### Nabídková cena:

Uvedená cena vychází z předpokládané pracnosti pro zajištění jednotlivých dílčích částí:

Add 1) projektová dokumentace pro snížení nivelety v km 0,35-0,50

Předpokládaný počet hodin <i>a zahrnuje zajištění a úpravu dokumentace souhrnná technická zpráva, technická zpráva, situace, podélný profil, pracovní příčné řezy, vzorový příčný řez</i>	80 hod
--	--------

*při sjednané sazbě 750 Kč/hod*

Celková cena Cena odpovídá výše uvedené pracnosti,	<b>60.000,- Kč bez DPH</b>
---	----------------------------

Add 2) projektové dokumentace pro rozšíření vozovky v km 2,32-2,40 odstranění skály

Předpokládaný počet hodin <i>a zahrnuje zajištění dokumentace pro komunikaci</i>	856 hod
<i>technická zpráva, situace, podélný profil, pracovní příčné řezy, vzorový příčný řez</i>	192 hod

<i>geotechnický/geologický průzkum + zpráva</i>	160 hod
<i>projekt pro odstřel skály</i>	160 hod
<i>projekt BOZP (odstřel skály)</i>	80 hod



<i>dendrologický průzkum</i>	<i>24 hod</i>
<i>inženýrská činnost a MPV (vyněti z PUPFL)</i>	<i>240 hod</i>
Celková cena Cena odpovídá výše uvedené pracnosti,	<b>642.000,- Kč bez DPH</b>

Add 3) v souladu s Vyhláškou č. 130/2019 zatřídění asfaltů PAU

Předpokládaný počet hodin Dle cenové kalkulace 22 vrtů + laboratoře Celková cena Cena odpovídá výše uvedené pracnosti.	<b>166.500,- Kč bez DPH</b>
--	-----------------------------

**Celková nabídková cena činí** **868.500,- Kč bez DPH**  
k uvedené ceně bude účtováno DPH v příslušné platné sazbě.

**Smluvní termín:**

Zahájení předmětu plnění: ihned po odsouhlasení  
podpisu objednávky

Add 1) projektová dokumentace pro snížení nivelety v km 0,35-0,50

Zahájení předmětu plnění: ihned po odsouhlasení  
Úprava dokumentace bude zapracována do probíhajícího stavebního řízení.

Add 2) projektové dokumentace pro rozšíření vozovky v km 2,32-2,40 odstranění skály

Zahájení předmětu plnění: ihned po odsouhlasení,  
podpisu objednávky (dodatku k SoD)

Ukončení předmětu plnění: do 10 měsíců od podpisu  
objednávky (dodatku k SoD)  
Předpoklad 02/2022

Add 3) v souladu s Vyhláškou č. 130/2019 zatřídění asfaltů PAU

Zahájení předmětu plnění: ihned po odsouhlasení  
podpisu objednávky  
Ukončení předmětu plnění: do 2 měsíců od podpisu  
objednávky (dodatku k SoD)

**Forma plnění:** předání dokumentace a požadovaný rozhodnutí

**Podklady:**



**Podklady pro objednávku:**

## Kontaktní údaje:

**SUDOP PRAHA a.s.**


se sídlem Praha 3, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80

IČ: 25793349

DIČ: CZ25793349

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6088  
jednající **Ing. Tomášem Slavíčkem**, předsedou představenstva**Ing. Ivanem Pomykáčkem**, místopředsedou představenstva**Mgr. Ing. Evou Kudynovou**, místopředsedou představenstva**Ing. Martinem Chrastilem**, členem představenstvabankovní spojení: Komerční banka a.s., č.ú.: **Kontaktní zaměstnanci:**

a) ve věcech smluvních: Ing. Miroslav Váňa, vedoucí projektového střediska

tel.: *mimo podpisu smlouvy*b) ve věcech technických: Ing. Lukáš Černý, tel.: **Adresa pro zasílání smluvní korespondence:**SUDOP PRAHA a.s.,  
Projektové středisko Ústí nad Labem  
Špitálské nám. 3517  
400 Ústí nad LabemProjektové středisko Ústí n. L.  
400 01 Ústí n. L., Dvořákova 2  
Ing. Miroslav Váňa  
vedoucí střediska