


        KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Název stavby JKSO 822 29

Název objektu EČO

Název části Místo

IČ DIČ

Objednatel  

Projektant

Zhotovitel  

Rozpočet číslo Zpracoval Dne

31.01.2013

               Měrné a ú čelové jednotky

            Počet     Náklady / 1 m.j.              Počet      Náklady / 1 m.j.                 Počet         Náklady / 1 m.j.

0 0.00 0 0.00 0 0.00

               Rozpo čtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady B Doplňkové náklady C Náklady na umíst ění stavby

1 HSV Dodávky 0.00 8 Realizační doku. 0.00 13 Zařízení staveniště 21 % 0.00

2 Montáž 0.00 9 Autorský dozor 0.00 14 Mimostav. doprava 21 % 0.00

3 PSV Dodávky 0.00 10 Kulturní památka 0.00 15 Územní vlivy 21 % 0.00

4 Montáž 0.00 11 0.00 16 Provozní vlivy 21 % 0.00

5 "M" Dodávky 0.00 17 0.00

6 Montáž 0.00 18 NUS z rozpočtu 0.00

7 ZRN (ř. 1-6) 0.00 12 DN (ř. 8-11) 0.00 19 NUS (ř. 13-18) 0.00

20 HZS 0.00 21 Kompl. činnost 0.00 22 Ostatní náklady 0.00

Projektant D Celkové náklady

23 Součet 7, 12, 19-22 0.00

Datum a podpis Razítko 24 15 % DPH 0.00

Objednatel 25 21 % 0.00 DPH 0.00

26 Cena s DPH (ř. 23-25) 0.00

Datum a podpis Razítko E Přípočty a odpo čty

Zhotovitel 27 Dodávky objednatele 0.00

28 Klouzavá doložka 0.00

Datum a podpis Razítko 29 Zvýhodnění + - 0.00

Ostatní náklady - viz. Příloha č. 1 
vč. DSPS a geodetického 
zaměření

Kladenská cyklostezka 1.etapa

Komunikace

 



SOUPIS PRACÍ
Stavba: Kladenská cyklostezka 1.etapa

Objekt: Komunikace

Část:  

JKSO: 822 29

Objednatel:  

Zhotovitel:  

Datum: 31.1.2013

Kód Popis Cena celkem

1 2 3

HSV Práce a dodávky HSV 0.00

1 Zemní práce 0.00

2 Zakládání 0.00

3 Svislé a kompletní konstrukce 0.00

4 Vodorovné konstrukce 0.00

5 Komunikace 0.00

6 Úpravy povrch ů, podlahy a osazování výplní 0.00

8 Trubní vedení 0.00

9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 0.00

99 Přesun hmot 0.00

PSV Práce a dodávky PSV 0.00

711 Izolace proti vod ě, vlhkosti a plyn ům 0.00

M Práce a dodávky M 0.00

23-M Montáže potrubí 0.00

000 Ostatní práce 0.00

0 Elektromontáže 0.00

Celkem 0.00



SOUPIS PRACÍ
Stavba: Kladenská cyklostezka 1.etapa
Objekt: Komunikace
Část:  
JKSO: 822 29

Objednatel:  
Zhotovitel:  
Datum:

P.Č. TV KCN Kód položky Popis MJ
Množství 
celkem

Cena 
jednotková

Cena celkem
Sazba 
DPH

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

D HSV Práce a dodávky HSV 0.00

D 1 Zemní práce 0.00

1 K 001
111201101 Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny z celkové plochy 

do 1000 m2
m2 1 490.000 0.00 21.0

2 K 001 112101101 Kácení stromů listnatých D kmene do 300 mm kus 3.000 0.00 21.0

3 K 001 112201101 Odstranění pařezů D do 300 mm kus 10.000 0.00 21.0

4 K 221 113107111 Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva těženého tl 100 mm m2 21.000 0.00 21.0

5 K 221 113107123 Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva drceného tl 300 mm m2 32.000 0.00 21.0

6 K 221 113107142 Odstranění podkladu pl do 50 m2 živičných tl 100 mm m2 51.000 0.00 21.0

7 K 221 113107171 Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 z betonu prostého tl 150 mm m2 51.000 0.00 21.0

8 K 221 113202111 Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých m 4.000 0.00 21.0

9 K 001 119001204 Úprava zemin vápnem tl vrstvy 500 mm (3-4%) m2 2 086.000 0.00 21.0

10 M MAT 585301590 vápnoCL 90-Q nehašené bal. 32 kg t 101.000 0.00 21.0

11 K 001 120001101 Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení m3 133.000 0.00 21.0

12 K 001 122101103 Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 1 a 2 objem do 5000 m3 m3 1 463.000 0.00 21.0

13 K 001 122101401 Vykopávky v zemníku na suchu v hornině tř. 1 a 2 objem do 100 m3 m3 1 051.000 0.00 21.0

14 K 001 122201109 Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3 m3 3 657.000 0.00 21.0

15 K 001 122201403 Vykopávky v zemníku na suchu v hornině tř. 3 objem do 5000 m3 m3 2 009.000 0.00 21.0

16 M MAT 404442100 značka svislá zákazová C FeZn JAC 700 mm kus 12.000 0.00 21.0

17 M MAT 404442560 značka svislá FeZn NK 500 x 700 mm kus 2.000 0.00 21.0

18 M MAT 404443360 značka svislá reflexní FeZn NK 1000 x 250 mm kus 2.000 0.00 21.0

19 K 001 122201409 Příplatek za lepivost u vykopávek v zemníku na suchu v hornině tř. 3 m3 1 005.000 0.00 21.0

20 K 001
122202203

Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 5000 m3 v hornině tř. 3 m3 7 313.000 0.00 21.0

21 K 232 122901130 Ošetření kořenových systémů m2 536.000 0.00 21.0

22 K 001 132201201 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 m3 80.000 0.00 21.0

23 K 001 132201209 Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 m3 40.000 0.00 21.0

24 K 001 132301201 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 100 m3 m3 160.000 0.00 21.0
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25 K 001 132301209 Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 m3 80.000 0.00 21.0

26 K 001 132401201 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 5 m3 27.000 0.00 21.0

27 K 001 162301401 Vodorovné přemístění větví stromů listnatých do 5 km D kmene do 300 mm kus 10.000 0.00 21.0

28 K 001 162301411 Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 5 km D kmene do 300 mm kus 3.000 0.00 21.0

29 K 001 162301421 Vodorovné přemístění pařezů do 5 km D do 300 mm kus 10.000 0.00 21.0

30 K 001 162301501 Vodorovné přemístění křovin do 5 km D kmene do 100 mm m2 1 490.000 0.00 21.0

31 K 001 162601102 Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4 m3 6 120.000 0.00 21.0

32 K 001 162701105 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4 m3 5 968.000 0.00 21.0

33 K 001
162701109 Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 

10000 m
m3 59 680.000 0.00 21.0

34 K 001 162701155 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z horniny tř. 5 až 7 m3 27.000 0.00 21.0

35 K 001
162701159 Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny tř. 5 až 7 ZKD 1000 m přes 

10000 m
m3 270.000 0.00 21.0

36 K 001 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 3 060.000 0.00 21.0

37 K 001 171201211 Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) t 5 995.000 0.00 21.0

38 K 001 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 131.000 0.00 21.0

39 K 001
175101101 Obsypání potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od 

kraje výkopu
m3 23.800 0.00 21.0

40 M MAT 581533040 písek technický tříděný KP 04 t 11.900 0.00 21.0

41 K 001 180401211 Založení lučního trávníku výsevem v rovnině a ve svahu do 1:5 m2 7 008.000 0.00 21.0

42 M MAT 005724100 osivo směs travní parková rekreační kg 136.000 0.00 21.0

43 K 001 181101101 Úprava pláně v zářezech v hornině tř. 1 až 4 bez zhutnění m2 7 047.000 0.00 21.0

44 K 001 181101102 Úprava pláně v zářezech v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním m2 16 681.000 0.00 21.0

45 K 001
181301111 Rozprostření ornice tl vrstvy do 100 mm pl přes 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 

1:5
m2 6 789.000 0.00 21.0

46 K 001 182201101 Svahování násypů m2 7 008.000 0.00 21.0

47 K 232 184807111 zřízení ochrany stromů bedněním m2 1 536.000 0.00 21.0

48 K 232 184807112 Odstranění ochrany stromu bedněním m2 1 536.000 0.00 21.0

D 2 Zakládání 0.00

49 K 211 275311124 Základové patky a bloky z betonu prostého C 12/15 m3 6.000 0.00 21.0

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 0.00

50 K 211 348181111 Zábradlí ze dřeva měkkého hoblovaného trvalé bez výplně m 125.000 0.00 21.0

51 K 211 348181112 Zábradlí ze dřeva měkkého hoblovaného trvalé s výplní m 18.000 0.00 21.0

52 K 211 348321117 Zábradelní římsy a nosníky a svodidlové římsy ze ŽB C 25/30 m3 3.600 0.00 21.0

53 K 211 348351111 Bednění římsového zábradlí a svodidla - zřízení m2 18.000 0.00 21.0

54 K 211 348351311 Bednění římsového zábradlí a svodidla - odstranění m2 18.000 0.00 21.0

55 K 211 348361416 Výztuž zábradlí římsového a svodidla římsy z betonářské oceli 10 505 t 0.200 0.00 21.0

D 4 Vodorovné konstrukce 0.00

56 K 211 423353111 Bednění čel koncových rovných - zřízení m2 8.000 0.00 21.0



57 K 211 423353211 Bednění čel koncových rovných - odstranění m2 8.000 0.00 21.0

58 K 211 451315115 Podkladní nebo výplňová vrstva z betonu C 16/20 tl do 100 mm m2 45.000 0.00 21.0

59 K 211 451315125 Podkladní nebo výplňová vrstva z betonu C 16/20 tl do 150 mm m2 45.000 0.00 21.0

60 K 271 451572111 Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého m3 10.000 0.00 21.0

D 5 Komunikace 0.00

61 K 221 564201101 Hlinitý zákal s 8-10% cementu, tl. 50mm m2 13 901.000 0.00 21.0

62 K 221 564772111 Podklad z vibrovaného štěrku ŠV tl 250 mm m2 14 874.000 0.00 21.0

63 K 221 564851111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm m2 16 125.000 0.00 21.0

64 K 221 564861114 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 230 mm - sanační vrstva m2 2 086.000 0.00 21.0

65 K 221 564871111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 250 mm m2 25.200 0.00 21.0

66 K 221 567134142 Podklad z podkladového betonu tř. PB II (C 16/20) tl 230 mm m2 6.000 0.00 21.0

67 K 221 569231111 Zpevnění krajnic štěrkopískem nebo kamenivem těženým tl 100 mm m2 4 763.000 0.00 21.0

68 K 221 569903311 Zřízení zemních krajnic z hornin jakékoliv třídy se zhutněním m3 1 869.000 0.00 21.0

69 K 221 578142115 Litý asfalt MA 8 (LAJ) tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu m2 12.000 0.00 21.0

70 K 221
596811220 Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z kameniva vel do 0,25 m2 

plochy do 50 m2
m2 31.000 0.00 21.0

71 M MAT 592450070 dlažba zámková H-PROFIL HBB 20x16,5x8 cm přírodní m2 31.000 0.00 21.0

D 6 Úpravy povrch ů, podlahy a osazování výplní 0.00

72 K 211 628611141 Nátěr betonu mostu akrylátový 1x podklad + 2x ochranný OS-DII m2 49.000 0.00 21.0

D 8 Trubní vedení 0.00

73 K 271 877340002 D+M dělená chránička PE D 110 (osazení na stávající kabely) m 154.000 0.00 21.0

74 K 271 877340003 D+M rezervní chránička PE 110 m 55.600 0.00 21.0

75 K 271 877340004 D+M rezervní chránička PE 160 m 28.000 0.00 21.0

76 K 271 877340005 D+M betonový žlab KZ3   (osazení na stávající kabel) m 119.000 0.00 21.0

77 K 271
899623131

Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým tř. C 8/10 otevřený výkop m3 70.000 0.00 21.0

D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 0.00

78 K 221 913121111 Montáž a demontáž dočasné dopravní značky kompletní základní kus 10.000 0.00 21.0

79 K 221 913121112 Montáž a demontáž dočasné dopravní značky kompletní zvětšené kus 2.000 0.00 21.0

80 K 221
913121211

Příplatek k dočasné dopravní značce kompletní základní za první a ZKD den použití kus 1 800.000 0.00 21.0

81 K 221
913121212

Příplatek k dočasné dopravní značce kompletní zvětšené za první a ZKD den použití kus 360.000 0.00 21.0

82 K 221 913211113 Montáž a demontáž dočasné dopravní zábrany Z2 reflexní šířky 3 m kus 10.000 0.00 21.0

83 K 221
914111111

Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu kus 19.000 0.00 21.0

84 K 221
914111121

Montáž svislé dopravní značky do velikosti 2 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu kus 2.000 0.00 21.0

85 K 211 914111880 D+M, Venkovní lavička samostatná, nepřenosná kus 12.000 0.00 21.0

86 K 211 914111881 D+M, Venkovní stolek s lavičkami, nepřenosné kus 5.000 0.00 21.0



87 K 211 914111883 D+M, Venkovní stojan na kola (pro 5 kol) kus 11.000 0.00 21.0

88 K 211 914111884 D+M, Sloupek ocelový (fyzické oddělení od motorové dopravy) kus 2.000 0.00 21.0

89 K 221 914511111 Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem kus 20.000 0.00 21.0

90 M MAT 404452250 sloupek Zn 60 - 350 kus 20.000 0.00 21.0

91 K 221
915131112 Vodorovné dopravní značení retroreflexní bílou barvou přechody pro chodce, šipky 

nebo symboly
m2 8.000 0.00 21.0

92 K 221 915621111 Předznačení vodorovného plošného značení m2 8.000 0.00 21.0

93 K 221
916231213 Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z 

betonu prostého
m 4.000 0.00 21.0

94 M MAT 592174100 obrubník betonový chodníkový ABO 100/10/25 II nat 100x10x25 cm kus 4.000 0.00 21.0

95 K 211 918111882 D+M, Informační tabule dřevěná, nepřenosná kus 7.000 0.00 21.0

96 K 221 919521140 Zřízení silničního propustku z trub betonových nebo ŽB DN 600 m 11.000 0.00 21.0

97 M MAT 592211420 trouba železobetonová 8úhelníková, zesílená TZP-Q D60x100x8 cm kus 11.000 0.00 21.0

98 K 221 919535555 Obetonování trubního propustku betonem prostým m3 6.000 0.00 21.0

99 K 221 919731122 Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živičného tl do 100 mm m 12.000 0.00 21.0

100 K 221 919735112 Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm m 12.000 0.00 21.0

101 K 221
938909311 Odstranění bláta a hlinitého nánosu z povrchu podkladu nebo krytu betonového nebo 

živičného
m2 6.000 0.00 21.0

102 K 211 979082113 Vodorovná doprava suti po suchu na vzdálenost do 1000 m t 37.446 0.00 21.0

103 K 211 979082119 Příplatek ZKD 1000 m u vodorovné dopravy suti t 374.460 0.00 21.0

104 K 271 979096301 Ostatní požadavky - zeměměřicská měření - mapování nové trasy m 25.000 0.00 21.0

105 K 211 979800102 ostatní požadavky - posudky, kontroly, revizní zprávy hod 6.000 0.00 21.0

D 99 Přesun hmot 0.00

106 K 221
998225111 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým 

nebo živičným
t 1 151.113 0.00 21.0

D PSV Práce a dodávky PSV 0.00

D 711 Izolace proti vod ě, vlhkosti a plyn ům 0.00

107 K 711 711391302 Provedení hydroizolace mostovek litým mastixem asfaltovým 8 mm m2 63.000 0.00 21.0

108 M MAT 589419100 směs pro asfaltový koberec mastixový SMA 8 PMB25/55-56  do 8mm  tř. 1 t 0.029 0.00 21.0

D M Práce a dodávky M 0.00

D 23-M Montáže potrubí 0.00

109 K 923 231210002 Oprava opláštění a izolace svarů ovinem páskami Polyken zesílené m2 30.000 0.00 21.0

110 M MAT 283770790 Izolace VTL plynového potrubí m 30.000 0.00 21.0

D 000 Ostatní práce 0.00

D 0 Elektromontáže 0.00

111 K 271 734101109 Drát  PZ 10mm zemnící m 31.000 0.00 21.0

112 K 271
741157201 D+M Stožár dl.6m bezpatnicový pro přisvětlení přechodu, výložník do 1,5m vč.elektro 

výzbroje, montáž + materiál, zemní práce a bet.základu hl.1m, trubka PE 200 do 
základu, ruční výkop

kus 3.000 0.00 21.0

113 K 271 741752710 Měření na místních kabelech pár 580.000 0.00 21.0



114 K 271 742122001 D+M Kabel CYKY 4B x 10 mm2 do pískového lože vč.materiálu m 25.000 0.00 21.0

115 K 271 742615001 D+M výstražná folie š 33 cm m 25.000 0.00 21.0

116 K 271 742615001a D+M výstražná folie š 33 cm - pro VTL plynovod m 30.000 0.00 21.0

117 K 271 742653001 D+M krytí kabelů výstražnými deskami š. 25 cm m 25.000 0.00 21.0

118 K 271
743131001

D+M Svítidlo , 2/100W/B3 vč.výbojky SON-T plus - 100 W/CDO-TT, pravostranné kus 2.000 0.00 21.0

119 K 271 745511001 D+M uzemňovací vedení v zemi - pásovina FeZn 30/4 kus 4.000 0.00 21.0

120 K 271 752512011 Ukončení kabel souboru koncovokou do 1 kV kus 4.000 0.00 21.0

121 K 271
752743001 Měření závěrečných optických kabelů v jednom směru bez provozu, kalibrace a 

tlakování
m 5 000.000 0.00 21.0

122 K 271
752744001 Měření závěreč.optických kabelů v obou směrech vez provozu na DOK 36 vláken, 

před i po montáži
m 220.000 0.00 21.0

Celkem 0.00



KLADENSKÁ CYKLOSTEZKA   PRAHA – HOSTIVICE – KYŠICE,      1. ETAPA 
 
PŘÍLOHA Č. 1 SOUPISU PRACÍ 
 
 
Tato p říloha obsahuje seznam vedlejších a dopl ňkových náklad ů výše uvedené stavby  
 
- geodetické vytýčení prostorové polohy stavby, vytýčení inženýrských sítí; 
- zhotovení projektové dokumentace skutečného provedení stavby a geodetické zaměření zhotovené 

stavby včetně geometrického plánu potvrzeného příslušným katastrálním úřadem; 
- zajištění vydání potřebných rozhodnutí a stanovení pro přechodnou úpravu provozu na pozemních 

komunikacích dle zpracované PD a dle vyjádření dotčených orgánů;  
- zajištění vydání rozhodnutí o povolení uzavírek, a to i částečných (zajištění objízdných tras předpokládá 

rovněž soustavnou péči zhotovitele o řádné a kvalitní značení objízdných tras);  
- náklady na objízdné trasy a dopravní značení; 
- zabezpečení povolení kácení zeleně; 
- vytýčení prostoru staveniště a hranic záborů v terénu před zahájením stavebních prací (směrové, 

výškové);  
- průběžná aktualizace harmonogramu provádění prací (v důsledku změn neprodleně, v ost. případech 

každé 3 měsíce);  
- vypracování kontrolně zkušebního plánu stavby, který bude předán investorovi k odsouhlasení do 7 

kalendářních dnů od předání staveniště;  
- zajištění geodeta a geologa stavby, včetně zajištění potřebných rozborů v akreditované laboratoři;  
- zajištění realizační dokumentace stavby (RDS včetně podrobného statického výpočtu, která dořeší 

detailně projekt stavby v závislosti na technologii zhotovitele). Investor si současně vyhrazuje právo 
odsouhlasit RDS (RDS bude předána investorovi ve 3 vyhotoveních);  

- zpracování havarijního plánu, který stanoví způsob ochrany díla během stavby, včetně zajištění 
odsouhlasení příslušnými orgány, zajištění odsouhlasení je nutné před zahájením stavebních prací;  

- náklady na případnou likvidaci havárie; -opatření pro zajištění BOZP na staveništi;  
- náklady na obnovení geodetických bodů;  
- náklady na protipožární ochranu;  
- příprava staveniště včetně přístupu na staveniště;  
- dodání materiálů a dílců v požadované kvalitě, včetně jejich certifikátů a atestů;  
- zhotovení práce podle technologického předpisu;  
- veškeré nutné prostředky ochrany práce;  
- zajištění billboardů a pamětních desek;  
- zabezpečení případného náhradního zásobování okolních  nemovitostí, včetně odvozu domácího 

odpadu, zabezpečení přístupu záchranným složkám organizací ČR;  
- zabezpečení průchodu pro pěší po celou dobu výstavby;  
- průkazní a kontrolní zkoušky dle příslušných kapitol TP, TKP a ZTKP akreditovanou nezávislou 

zkušebnou odsouhlasenou investorem (TDI). Návrh akreditované zkušebny bude předložen investorovi 
k odsouhlasení nejpozději do 7 kalendářních dnů ode dne předání staveniště;  

- odsouhlasená akreditovaná zkušebna bude bezodkladně předávat investorovi (TDI) výsledky 
jednotlivých zkoušek;  

- zhotovení potřebných provizorních přechodů či přejezdů k objektům, včetně případného nutného 
osvětlení;  

- zajištění, aby práce byly prováděny tak, aby nedošlo k narušení nočního klidu;  
- zajištění pracoviště proti všem vlivům znemožňujícím nebo znesnadňujícím práci (čerpání vody, zajištění 

svahu, přístřešky, zazimování stavby, apod.);  
- soustavné vytyčování zřetelného označení obvodu staveniště;  
- odvoz a poplatek za uložení vybouraných hmot a nevhodných  zemin;  
- zabezpečení skládky přebytečné zeminy, ornice, kontaminované zeminy, asfaltu;  
- hospodaření s ornicí dle vyjádření orgánů ochrany přírody;  
- dodržování bezpečnosti a hygieny na pracovišti;  
- zajištění a umožnění přístupu pracovníkům organizace, provádějící archeologický průzkum; 
 



KLADENSKÁ CYKLOSTEZKA   PRAHA – HOSTIVICE – KYŠICE,      1. ETAPA 
 
PŘÍLOHA Č. 2 SOUPISU PRACÍ 
 
 
Tato p říloha specifikuje n ěkteré položky soupisu prací 
 
Položka č. 9, 10 
 
 – položka je včetně dodání vápna. Množství vápna a plocha vápnění jsou odhadnuty na 15% 

plochy vozovky. Skutečné množství vápna je možné stanovit až na základě zkoušek – viz 
technická zpráva. 

 
 
Položka č. 64 
 
 – sanační vrstva pláně. Plocha sanace – výměna materiálu v aktivní zóně – je odhadnuta na 15% 

plochy vozovky. Skutečná výměra sanačních vrstev bude stanovena až na základě zkoušek – 
viz technická zpráva. 

 
 
Položka č. 85, 86, 87, 95 
 
- vybavení cyklistickým mobiliářem. Provedení dle dohody s investorem. Lavičky šířky 2,0 m, 

sedák a opěradlo ze dřeva opatřené ochranným nátěrem. Stolky s deskou z dřevěných lamel – 
ochranný nátěr. Konstrukce laviček, stolků a stojanů na kola pevně připojeny k betonovému 
základu. 

   Informační tabule dřevěné opatřené ochranným nátěrem, svislé konstrukce pevně připojeny 
k betonovému základu. Vybavení tabulí informačním systémem o krajině, přírodě a památkách 
není součástí. 

 
 
 
 
 
 



Výpočty ploch a kubatur
VOZOVKY

položka množstvíjednotky poznámky
Plocha nové vozovky - hlinitý zákal - ze situace 13 901 m2
1794*3+220*3+2353*3+800

Nezpevn ěné krajnice - ze situace
1794*0,5*2+220*0,5*2+2353*0,5*2+305 4 672 m2

Záborová plocha 18 573 m2
Navýšení záboré plochy o 5% 19 502 m2

Sejmutí ornice do 150mm - 50% 9 751 m2 1463 m3

Výkop zeminy - odkopávky, prokopávky 3.t ř. 7 313 m3
9751*0,3+9751*0,45

Dosypání krajnic nenamrzavou zeminou - ze situace 1 869 m3
0,4*(1794+220+2353+305) plochy nezp kraj x délky

Rozprost ření ornice u voz (2*0,75m na celou délku) 7 008 m2  = 1051 m3
1794*1,5+220*1,5+2353*1,5+305*1,5

VOZOVKA

Hlinitý zákal 13 901 m2
vibrovaný štěrk 14 874 m2
štěrkodrť 16 125 m2
zhutnění zemní pláně 16 681 m2

Dopravní zna čky

svislé samostatné 16 ks
svislé pouze značky 1 ks
svislé veliké (informativní) 2 ks
svislé malé 2 ks
vodorovné 8 m2

Zemařina celkem_odkopávky, prokopávky
3.třída vytěžená odkop., prokop. 7 313 m3
3.třída potřebná (krajnice apod.) 1 869 m3
1.třída (ornice) vytěžená 1 463 m3
1.třída (ornice) potřebná 1 051 m3



Výpočty kubatur
INŽENÝRSKÉ SÍTĚ

Kabelové chráni čky - zemní práce

Délka Délka chr. chránička š. výkopu hloubka výkop typ
10.2 9.2 3*PE 110 0.80 1.2 9.8 rezerva
8.0 7.0 4*PE 160 1.50 1.2 14.4 rezerva

2*PE 110 rezerva
2*PE 110 rezerva

21.0 20.0 1*KZ3 0.80 1.3 21.8 žlab
9.0 8.0 2*PE 160 0.80 1.3 9.4 rezerva
44.0 43.0 1*KZ3 0.80 1.3 45.8 žlab
15.0 sondy 0.60 1.2 10.8 kopané sondy 3*5m
8.0 7.0 KZ3 0.80 1.3 8.3 žlab, ve žlabu chránička
8.0 7.0 3*PE 110 0.80 1.2 7.7 rezerva
16.0 15.0 2*KZ3 1.30 1.3 27.0 žlab
9.0 8.0 KZ3 0.80 1.3 9.4 žlab
10.0 9.0 KZ3 0.80 1.3 10.4 žlab

Celkem 174.8 m3
Kabelové chráni čky - materiál

m Výpočet
PE 110 standard 55.60 3*9,2+4*7
PE 160 standard 28.00 4*7
PE 110 dělená 154.00 2*43+2*20+3*7+7

KZ3 119.00 8+9+15+15+7+8+43+7*3

Osvětlení p řechod ů

překop přes vozovku
kabel 31.00 m 
výkop 31*0,9*0,65= 18.20 m3

oprava asfalt. 5.20 m2
oprava zámk dlažba chodník 25.00 m2
lože, nadsyp 31*0,65*0,4 8.10 m3 beton

Oprava VTL plynovodu

Výkop rýhy 62.4 m3
ztížení výkopu v okolí plynovodu 40 m3
úprava dna rýhy 39 m2
zásyp dna pod potrubím - zemina, hutněné 15.6 25.2
obnovení pískového podsypu 4 m3
obsyb potrubí 15.6 m3
signální folie šířky 0,25m 30 m
zásyp rýhy - hutněný po vrstvách 26.2 m3
vytlačená zemina 20.6 m3
oprava izolace potrubí DN 100 30 m



obetonování potrubí a žlab ů

dim h š d bet + potrubíodeč. potr Beton
110.0 0.46 0.8 9.20 3.3856 0.3 3.1
160.0 0.51 1.5 7.00 5.355 0.6 4.5
110.0 0.1
110.0 0.1
KZ 3 0.65 0.80 20.0 10.4 1.5 8.9

PE 160 0.51 0.80 8.0 3.264 0.2 3.1
KZ 3 0.65 0.80 43.0 22.36 3.1 19.2

0.60
KZ 3 0.65 0.80 7.0 3.64 0.5 3.1

PE 110 0.46 0.80 7.0 2.576 0.1 2.5
KZ 3 0.65 1.30 15.0 12.675 1.1 11.6
KZ 3 0.65 0.80 8.0 4.16 0.6 3.6
KZ 3 0.65 0.80 9.0 4.68 0.7 4.0

72.4956
Celkem 63.8 m3

odvoz na meziskládku 102.3

Hutn ěný zásyp rýh

zásyp = celkový výkop - obetonování - potrubí

chráničky 102.3
vo 13.00
celkem 115.3

Veřejné osv ětlení - úprava povrchy…
bourání - výkop
bourání krytu - vozovka asfalt tl.10cm 4.2 m2
odtěžení kameniva 0,3m 4.2 m2
rozebrání dlažby 21 m2
odtěžení kameniva 0,2m 21 m2
obrubník 4 m 

Nové  podobně
pokládka dlažby zámk 21 m2
litý asfalt 2*5cm 4.2 m2
podkladový beton tl.250 4.2 m2
štěrkodrť tl.200mm 25.2 m2
obrubník stojatý 4 m 



Zemařina celková

0 výkop rýhy celkem
0 ztížení vykopávky inž sítě
0 obetonování chrániček
0 zásyp rýhy



Výpočty kubatur a ploch
Ostatní objekty

Oprava mostku

římsa 18m = 3.6 m3
zábradlí 18m 18 m 
odstranění vybourání povrchu z mostovky 45m2 = 4.5 m3
obetonování mostovky, tl. 12cm 45m2 5.4 m3
izolace IPA, 50 50 m2
obetonování, ochrana izolace, tl.5cm 45 2.25 m3
omítnutí mostku 20 21 m2
nátěr základní - 2* 21 m2
nátěr barevný - 2* 21 m2

Zřízení propustk ů

trouba DN 600 10 m
výkop 12 m3
zásyp hutněný 9 m3
podbetonování 5 m3
obetonování 5 m3
čelo monolit - 4x 4 m3
zpevnění dna 4 m2


