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A. Architektonické, výtvarné, dispoziční a provozní řešení 

Stavba nemění výškové uspořádání objektu. Půdorysné rozměry stavby se nemění.  

Navržené stavební úpravy nemají vliv na kapacity a orientaci stavby. Barevnost měněných prvků jako je 

oplechování atiky bude vycházet ze stávajícího barevného řešení. Nová zámečnická konstrukce bude ocelová 

pozinkovaná, trapézová krytina bude z lakovaného plechu v barevném provedení v odstínu RAL.  

B. Konstrukční a stavebně technické řešení a technické vlastnosti stavby 

  

B.1 Bourací a přípravné práce 

V rámci bouracích prací budou postupně demontovány veškeré prvky oplechování na střeše budovy, jedná se o 

oplechování atiky. Rovněž budou demontované veškeré podpory hromosvodu včetně vedení po atice. Budou 

odstraněny také betonové dlaždice od výlezu na střechu ke kondenzačním jednotkám. 

 Hlavním předmětem bouracích prací bude odstranění celé skladby. Před začátkem bourání je nutné vyvěsit 

kabelové vedení pomocí dřevěných latí, přes komory VZT a atiku, taky aby nebránili provádění dalších bouracích 

prací. Dřevěné latě 60/40 budou v místě uložení na atiku a komory přitíženy betonovými dlaždicemi. V rámci 

přípravných prací bude nutné vytvořit dočasnou pozici pro kondenzační jednotky sloužící k chlazení serveru 

dispečinku Zdravotnické záchranné služby. Z toho důvodu bude nutné ze stěn atiky odstranit šetrným způsobem 

hydroizolační folii a separační vrstvu tvořenou geotextilií. Na takto připravený povrch stěny bude nalepený asfaltový 

samolepící pás, který bude vytažený až na úroveň atiky. Hydroizolace bude ukončená těsně nad stávajícím 

pláštěm. Do stěny budou dále odvrtány otvory pro vlepení závitových tyčí, které budou dále sloužit pro kotvení 

budoucí stříšky. Pomocí závitových tyčí bude ke stěně uchycená provizorní dřevěná konstrukce z dřevěných latí, 

na kterou budou uloženy postupně všechny tři jednotky. Při přesunu musí být sled prací nastavený tak, aby zůstali 

v provozu min. dvě jednotky a nedošlo v žádném případě k omezení provozu dispečinku.  Zbylé jednotky budou 

odpojeny od rozvodů a budou postupně přesouvány na již vybourané plochy střechy. Kabely a vedení chladiva se 

svážou do svazku a vyvěsí na atiku, aby nebránili provádění bouracích prací. Ve chvíli, kdy budou takto připravené 

veškeré rozvody a budou přesunuté kondenzační jednotky se může začít na bourání stávající skladby střešního 

pláště.    

Prvním krokem při bourání stávající skladby bude odstranění vrstvy říčního kameniva. Kamenivo bude odváženo 

postupně do přistaveného shozu svedeného do kontejneru pro odvoz suti. Následovat budou další vrstvy stávající 

skladby jako jsou separační vrstvy tvořené geotextilií, XPS, hydroizolační folie a EPS. Na střešním plášti bude 

ponechaná stávající parotěsná vrstva, ale pouze v případě, že vykazuje 100% přilnavost k podkladu. V případě, že 

vrstva nebude vykazovat dokonalou soudržnost je nutné ji také odstranit. Z toho důvodu je pak nutné co nejdříve 

provést novou parotěsnou vrstvu z asfaltového pásu nataveného na stávající stropní konstrukci, aby nedošlo 

k zatečení do budovy. 

Na komorách VZT, které rovněž slouží k vyvedení odvětrání kanalizace bude rovněž odstraněná stávající 

hydroizolační folie a separační vrstvy a to i včetně manžet na vývodech VZT a odvětrání kanalizace.  

V rámci bouracích prací budou rovněž odstraněny stávající dešťové vpusti, které jsou dle dokumentace skutečného 

provedení vybaveny odporovým drátem proti zamrzání. Kabelové vedení bude šetrně odpojeno a bude připravené 

pro napojení nové vpusti.  

Do stěny atiky je kotvený ocelový stožár pro analogovou anténu. Stožár bude přesunutý z atiky, která je opatřená 

hydroizolací na stěnu tvořenou KZS, přesun bude pouze do vzdálenosti, kterou dovolí stávající kabelové vedení 

k anténám.  

ZOV 

Součástí přípravných prací bude i vytvoření zařízení staveniště, které bude vytvořené na jihozápadním rohu 

budovy. Ke dočasném zařízení staveniště vede zpevněná komunikace. V rámci zásobování a celkovém příjezdu a 
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odjezdu ze stavby je nutné brát zřetel na provoz Záchranné služby, vozidla ZZS budou mít vždy absolutní přednost 

a nesmí dojít k jejich jakémukoliv omezení. Parkování bude povolené na místě určené investorem na zpevněné 

ploše při zařízení staveniště. Staveniště bude oplocené mobilním oplocením výšky 2 m a vybavené vjezdovou 

bránou. Součástí zařízení staveniště bude buňka sloužící jako denní místnost, lanový výtah pro dopravu materiálu 

na střešní plášť, shoz na suť a mobilní WC.   

B.2 Oprava havarijního stavu střešního pláště 

V případě, že dojde k odsouhlasení ponechání stávající vrstvy parozábrany bude provedená penetrace celé 

plochy střešního pláště za studena aplikovaným penetračním nátěrem na bázi elastomerového bitumenu – bez 

toluenu s vydatností 200 g/m2 (Hustota - 0,94 ± 0,05, viskozita CF Nr.4 při 25 °C max. 30 s).  

Na takto připravenou plochu bude natavená nová parotěsná zábrana z SBS modifikovaného pásu vyztuženém 

spřaženou vložkou hliníkové folie a skelné rohože, kdy horní povrch je opatřený jemnozrnným posypem a spodní 

líc je opatřený lehce tavitelnou spalnou folií (tato vrstva bude dále splňovat tyto nastavené technické parametry: 

výztužná vložka hliníková fólie/skelná rohož min. 70 g/m2, krycí vrstva SBS bitumen min. 3200 g/m2, maximální 

tahové síly podélně 500 N/50 mm - deklarovaná hodnota, příčně 350 N/50 mm - deklarovaná hodnota ). 

 Nad novou parotěsnou vrstvou bude aplikovaná první vrstva tepelné izolace EPS 100 tvořená spádovými klíny 

se spádem 2 %. Tepelná izolace bude lepená pomocí polyuretanového jednosložkového, expanzního lepidla, 

dodávaného v tlakových nádobách do housenky pomocí aplikačního nástroje ve vydatnosti 150 g/m2. Takto dojde 

k uložení všech spádových klínů, které budou při dosažený výšky 120 mm kombinovány s rovnými deskami EPS, 

vždy dojde k dokonalému lepení všech vrstev tepelné izolace.  Na takto vytvořenou spádovou vrstvu budou 

nalepené (shodným způsobem jako se lepili spádové klíny) standartní tepelně izolační desky EPS 100 v tl. 160 

mm, křížem ke kladeným spádovým klínům, aby bylo zamezeno tvorbě tepelných mostů.  

Na vrstvu tepelné izolace bude aplikovaná první vrstva svrchní hydroizolace tvořená SBS modifikovaný 

samolepicí asfaltový pásem se 4 cm širokým samolepicím a 4 cm svařovacím podélným okrajem, horní povrch je 

opatřen makro perforovanou fólií a protiskluzným posypem, spodní plocha je potažena strhovacím silikonovým 

filmem( podkladní pás bude dále splňovat tyto parametry: výztužná vložka skelná tkanina min. 200 g/m2, krycí 

vrstva SBS bitumen min. 3500 g/m2, maximální tahové síly podélně 1280 N/50 mm (deklarovaná hodnota), 

příčně 1560 N/50 mm (deklarovaná hodnota), chování za chladu: horní povrch ≤ -25 °C, Odolnost proti stékání: 

nový výrobek ≥ 100 °C ). Tato vrstva bude vytažená na svislé části atiky (po úroveň její koruny), komory a 

výtahové nástavby budou opatřeny touto vrstvou v celé své vnější ploše.  

Poslední hydroizolační vrstvou bude SBS modifikovaný asfaltový pás s protipožární úpravou vyztužený 

stabilizovanou polyesterovou rohoží gramáže 180 g/m 2, horní povrch je opatřen minerálním posypem nebo 

drcenou břidlicí, na spodním povrchu je lehce tavitelná fólie (vrchní pás bude dále splňovat tyto parametry: 

výztužná vložka stabilizovaný polyester min. 180 g/m2, krycí vrstva SBS bitumen min. 3800 g/m2, maximální 

tahové síly podélně 600 N/50 mm (deklarovaná hodnota), příčně 600 N/50 mm (deklarovaná hodnota), chování 

za chladu: horní a povrch ≤ -20 °C, Odolnost proti stékání: nový výrobek ≥ 90 °C). Asfaltový pás bude 

plnoplošně natavený k samolepícímu asfaltovému pásu a bude vytažený až na korunu atiky do 2/3 její šířky.  

V rámci obnovy pochozích částí a částí, kde dojde ke zpětnému osazení kondenzačních jednotek bude nutné 

opatřit vrchní asfaltový pás pochozí a mechanicky odolnou vrstvou. Tato vrstva bude tvořená SBS modifikovaným 

asfaltovým pásem vyztuženým netkanou stabilizovanou vložkou s ochranným posypem z minerálních granulí 

(tato vrstva bude dále splňovat tyto parametry: výztužná vložka stabilizovaný polyester min. 180 g/m2, krycí 

vrstva SBS bitumen min. 3200 g/m2, maximální tahové síly podélně 690 N/50 mm (deklarovaná hodnota), příčně 

540 N/50 mm (deklarovaná hodnota), propustnost pro vodní páru (nový výrobek) µ=20000, odolnost proti 

statickému zatížení ≥ 20 kg). Rozsah použití této vrstvy je zakreslený ve výkresu půdorysu střechy nového stavu.  

V místě stávajících vpustí dojde k osazení nových dešťových vpustí s bitumenovou manžetou s uloženým 

odporovým drátem proti zamrzání. Kabelové vedení bude nově napojené na stávající přívod.  
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Na komorách VZT a odvětrání kanalizace dojde k novému utěsnění vystupujících prvků dle detailu viz níže.  

 

 

Vstupující konstrukce stožárů budou provedeny stejný způsobem, pouze bude použitý jiný typ objímky o vyšším 

průměru.  

Po aplikaci první vrstvy tepelné izolace bude mezi další vrstvu uložená chránička s kabelovým vedením 

k anténám. V místě, kde dojde k vytažení nad úroveň nového střešního pláště se s chráničkou projde přes 

kabelovou průchodku (viz výpis ostatních výrobků). Aby bylo možné provést tento úkon, musí dojít k dočasnému 

rozpojení vedení po nezbytně nutnou dobu. Dodavatel stavby zajistí u správce těchto anténních zařízení 

součinnost v době provádění těchto prací, aby mohli být prováděné práce realizovány v co nejkratším čase.  

Kondenzační jednotky budou po provedení všech prací na novém plášti umístěny na původní pozici, na původní 

betonové tvarovky. Sled jednotlivých úkonů musí být opět plně podřízení zachování provozu chlazení serverů.  

B.3 Klempířské konstrukce a prvky 

Nové oplechování atiky bude provedené dle stávajících demontovaných prvků, podkladní plechy budou použité 

stávající, pokud nedojde při jejich demontáži k jejich porušení. Barevnost nových prvků bude přejatá ze stávajícího 

barevného řešení.  

V místě vyšší atiky bude hydroizolace v přechodu na kontaktní zateplovací systém ukončená tmelící lištou.   

B.4 Zámečnické konstrukce 

Investor vznesl požadavek na provedení v rámci zásahu do střechy nového zastřešení většiny kondenzačních 

jednotek. Na základě toho byl vypracován návrh odsouhlasený investorem. Navržená konstrukce je tvořená 

ocelovými rámy z ocelových jäklu, které jsou vzájemně svařeny do tvaru trojúhelníku, viz. Výpis zámečnických 

konstrukcí. Rámy budou kotvené do stěny atiky pomocí vlepených závitových tyčí chemickou kotvou. V místě, 

kde dojde k narušení hydroizolace bude přes závitovou tyč navlečená manžeta natavená k asfaltové hydroizolaci. 

Na připravené rámy bude dle výkresu našroubovaný jäklový profil, který bude sloužit jako zavětrování a latování 

pro možnost kotvení trapézové krytiny, která bude kotvená do požadavků výrobce trapézové krytiny. Vrchol 

stříšky bude vycházet těsně pod oplechování atiky. Všechny ocelové výrobky budou žárově zinkovány a 

smontovány na stavbě.   

 



Zdravotnická záchranná služba Středočeského kraje, Kladno  
 

6 
DPU REVIT s.r.o., Běchovická 701/26, 100 00 Praha 10 - Strašnice, IČ: 287 11 335, DIČ: CZ28711335, www.dpurevit.cz 

B.5 Skladby konstrukcí 

Skladby konstrukcí jsou součástí výkresové složky. 
 

B.6 Práce elektro 

Na novém střešním plášti bude provedeno natažení původního bleskosvodného vedení na nové podpory vedení, 

které bude provedené pomocí plastových držáků zatížených betonovou tvarovkou. K novému oplechování bude 

hromosvodné vedení uchyceno pomocí pozinkovaných podpor vedení.  

Jak bylo popsáno v předchozích částech této technické zprávy, bude provedeno uložení kabelového vedení 

k anténám do vrstvy tepelné izolace a vyvedeno na povrch pomocí kabelové průchodky s bitumenovou manžetou, 

tímto způsobem bude zajištěn, aby šlo bez problémů kabelové vedení vyměnit.  

B.7 Budka pro rorýse 

V rámci průzkumových prací bylo zjištěno ve fasádě jedno hnízdiště ZCHD rorýse obecného, z toho důvodu 

projektant doporučuje na základě provedeného posudku osadit na severovýchodní roh hnízdní budku. Stávající 

otvor bude mimo hnízdní období vyplněný neexpanzní PUpěnou, dále bude zapěněný otvor opatřený 

tenkovrstvým tmelem s přířezem armovací tkaniny a následně povrch opatřený omítkovým materiálem nebo 

fasádní barvou. Na takto připravený povrch bude našroubovaný ocelový držák hnízdní budky, do kterého bude 

kotvená nová budka, která bude předem penetrovaná a finálně natřená fasádní barvou v odstínu použitém na 

řešené ploše fasády.  

C. Statické zajištění objektu 

V rámci před projekční přípravy byl provedený zevrubný stavebně technický průzkum zaměřený na zjištění 

skutečného stavu konstrukcí a prvků. Průzkumem nebyly zjištěné žádné vážné statické poruchy, které by bránily 

provedení navržených opatření (viz výše). Před začátkem aplikace nové skladby budou provedeny odtahové 

zkoušky dodavatelem stavby. Prohlídka statikem není, dle smlouvy o dílo, předmětem této projektové 

dokumentace. 

Provedením rekonstrukce střechy dojde ke zvýšení stálého zatížení konstrukcí domu. Vzhledem k typu konstrukce 

a jejímu technickému stavu se nepředpokládá, že by bylo nutné provádět statické úpravy konstrukcí souvisejících 

s provedením navržené rekonstrukce.  

D. Specifikace možných rizik 

Vzhledem k tomu, že se jedná o rekonstrukci stávajícího objektu, existuje riziko, že stav některých konstrukcí bude 

jiný, než byl předpoklad. Toto riziko je největší u detailů, které nebylo možno při průzkumu zcela obnažit. V těchto 

místech není přesně známa skutečná konstrukce nebo skladba. V případě změny předpokládaného stavu těchto 

detailů po jejich obnažení bude řešení v projektové dokumentaci upraveno. Konkrétně se jedná o komory VZT, a 

zateplení na stávajících štítech.  

V případě, že v průběhu užívání objektu bude patrný počínající výskyt biologického napadení povrchů omítek (řasy 

apod.), je třeba na povrch omítky aplikovat speciální systémový nátěr. Vhodný typ a technologický postup aplikace 

určí výrobce použitého KZS. 

 


