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Kotel zavésny plynovy 24kW
3xKK 17 F1"

ekvitherm.requlator FW100
napojit do vyvloZkovaného komina nerez DN130, revize komina

01.02

-V 01.PP bude provedena vyména stavajiciho kotle za novy. Napojeni na rozvody vyuzije v maximalni
miFe stavajici rozvody. Tento systém UT bude vytapét prostory 1.NP a 2.NP.
. - Ve 3.NP bude vytvofen samostatny etazovy systém vytapéni s novym plynovym turbokotlem
, , odkoufenym nad stfechu. PFivod plynu bude napojen na rozvod, ktery je nyni ukonéen ve stavajici
kuchyni ve 2.NP pod mistem umisténi nového kotle ve 3.NP.
-V 1.NP a 2.NP bude pouze pfemistén radiator v kuchynich. V 1.NP v souvislosti s posunem pricky
bude zjistén pribéh stavajiciho vedeni a v pripadé nutnosti bude provedena jeho Uprava.
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