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1. IDENTIFIKACNI UDAJE

1.1 Stavba :

Nazev stavby: Rekonstrukce silnice 111/2014 Dolni Bezdékov
Nézev objektu: SO101 — Rekonstrukce hlavni trasy (dodatek)
Kraj: Stfedocesky

Katastralni uzemi: Dolni Bezd¢kov u Kladna

Druh stavby: rekonstrukce

1.2 Objednatel stavby:

Nazev a adresa: Krajska sprava a udrzba silnic Stiedoceského kraje
piispévkova organizace
Zborovska 11
15021 Praha5

IC: 00066001

1.3 Majetkovy spravce: Krajska sprava a udrzba silnic Stiedoceského kraje

1.4 Zhotovitel projektové dokumentace:

Nazev a adresa: PRAGOPROIJEKT, a.s.
K RyS$éance 1668/16, 147 54 Praha
IC: 45272387
Zpracovatelsky ateliér: Ateliér Praha I, feditelka Ing. Zdenika Bolehovska
Hlavni inZenyr projektu: Ing. Dominika Urbanova
Zodpovédny projektant: Ing. Jifi Ctibor
2. UvOD

Po dotazu uchazece o vefejnou zakazku, ve kterém informoval o novych udajich ohledné
konstrukce vozovky v obci Bezd€kov, byla za t¢elem zjisténi skladby konstrukce stavajici vozovky
(v€. aktivni zony) dodatecné provedena diagnostika vozovky silnice III/2014 (zpracovatel
NIEVELT-Labor Praha spol. s r.0. - 12/2013). Na zaklad¢ zavért této diagnostiky jsou navrzeny
zmény (upiesnéni) objektu 101, které jsou uvedeny v tomto dodatku projektové dokumentace.

Dale byla provedena prohlidka komunikace projektantem za Ucfelem posouzeni zhorSeni stavu
poruch v dobé mezi zpracovanim PDPS a soucasnosti.

3. PARAMETRY ZJISTENE DIAGNOSTIKOU VOZOVKY

3.1 Intravilan
Byly provedeny dvé geotechnické sondy do hloubky 0,9 m:

sonda 1:

AC 100 mm
SD 0/63 150 mm
SD 0/22 140 mm
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Skvéra 0/22 160 mm
Piscity jil F4 CS 60 mm
Pisek S2 SP 180 mm
sonda 2:
AC 50 mm
SD 0/45 140 mm
SD 0/45 120 mm
SP 0/125 250 mm
Jil F§ CH 320 mm
shrnuti:
tl. asfaltovych vrstev 50-100 mm (primérné 75 mm)
tl. nestmelenych vrstev ze Stérkodrti celkem 260 — 290 mm (primérné 275 mm)

tl. stavajici vozovky 0,56 m
v aktivni zoné se nachdzi materidly podmine¢né¢ vhodné, nebo zcela nevhodné (jil F8 CH)

Zpracovana diagnostika vozovky potvrzuje navrzenou technologii rekonstrukce vozovky v ptivodni
projektové dokumentaci (kompletni rekonstrukce vozovky v intravildnu). Dale upifesiiuje mocnosti
a druh jednotlivych konstrukénich vrstev stavajici konstrukce vozovky. Novym zjisténim je vyskyt
podminecné vhodnych a nevhodnym materialti v aktivni zoné. Veskera tato zjiSténi maji vliv na
soupis praci SO 101. Zmény vyplyvajici z diagnostiky vozovky jsou uvedeny v kapitole 4 této
technické zpravy.

3.2 Extravilan
provedeny dvé geotechnické sondy v pfi€ném profilu, do hloubky 0,4 m, resp. 0,8 m.

sonda 3 (ve stiedu vozovky):

AB 60 mm
PMH 60 mm
SD 0/45 110 mm
Stét 150 mm

sonda 4 (p¥i okraji vozovky):

AB 50 mm
SD 0/63 130 mm
JIL F8 CH 620 mm
shrnuti:

Zpracovana diagnostika vozovky doporucuje provést rekonstrukei vozovky technologii zesilenim
konstrukce vozovky o 40 mm z ACO 11+. Dokumentace PDPS pocitala s vyménou obrusné vrstvy
v tl. 40 mm. Zaroven dochézi k mirnému zvétSeni plochy vyspravek pro vytluky (v kratkém tseku
pfed koncem trasy doslo v mezicase k roz§ifeni poruchy na plosny rozpad.

Veskera tato zjisténi maji vliv na soupis praci SO 101. Zmény vyplyvajici z diagnostiky vozovky
jsou uvedeny v kapitole 4 této technické zpravy.

4. PREHLED ZMEN V DOKUMENTACI — TECHNICKE RESENI

S ohledem na nové skutecnosti, zjisténé dodatecnou diagnostikou vozovky, bude upraven soupis
praci a bilance zemnich praci.
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4.1 Intravilan
o uprava tlousték konstrukénich vrstev stavajici vozovky, které se budou odstranovat:
tl. asfaltovych vrstev (pramérné 75 mm)
tl. nestmelenych vrstev ze $térkodrti celkem  (prumérné 275 mm)
o vyména aktivni zény v tl. 0,5 m (z ¥ tloustky nahrada vrstvami ze SD ze stavajici
vozovky, zbytek z nakupovaného materialu)

4.2 Extravilan

Zména technologie rekonstrukce: namisto vymény obrusné vrstvy je navrzeno jeji zesileni vrstvou
ACO 11+ (50/70) CSN EN 13108-1 na spojovaci postiik PS E 0,5 kg/m2. Objem vyspravky
vytlukli ve stavajici obrusné vrstvé a olamanych okrajii byl s ohledem na postupujici degradaci
vozovky mirn¢€ zvétSen (viz soupis praci). Pfed vyspravkou budou porusené vrstvy v okoli vytluk
vyfrézovany, povrch oc€istén a oSetien spojovacim postiikem.

V tseku km 2,119 — 2,238 (KU) vlevo a km 2,180 — 2,238 (KU) je stavajici silni¢ni obrubnik. Po
zesileni vozovky musi byt zachovéana jeho min. vyska 0,08 cm. V mistech napojeni na stavajici stav
v oblasti KU bude provedeno zafrézovani (zapich) stavajici obrusné vrstvy na dl. cca 5 m.

Do SO 102 doplnéno odstranéni, oCiSténi a znovuosazeni obrubnikd podél vjezdi na soukromé
pozemky.

5. SOUPIS PRACI

V ramci tohoto dodatku je vydavan upraveny soupis praci i se vSemi dal§imi zménami, které byly
vydany jako reakce na dotazy uchazecu.

Ptilohy:
1. Vzorové pticné fezy 1:100

2. Zprava o diagnostice vozovky (NIEVELT-Labor Praha, spol. s r.o. 12/2013)
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