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A. PRUVODNI ZPRAVA

1) IDENTIFIKACNI UDAJE

1.1. OZNACENI STAVBY

NAZEV STAVBY 11/610 DEBR - KOSMONOSY

MISTO STAVBY DEBR, KOSMONOSY +EXTRAVILANOVY USEK KOMUNIKACE MEZI NIMI
KRraJ STREDOCESKY

KATASTRALNI UZEMi 669 857 KosMonosY, 608 980 BrabpLEC, 696 692 DEBR

DRUH STAVBY LINIOVA

1.2. STAVEBNIK/OBJEDNATEL

NAZEV OBJEDNATELE STREDOCESKY KRAJ

ADRESA OBJEDNATELE ZBOROVSKA 11, 150 21 PRAHA 5
IC: 708 91 095

TELEFON -

E-MAIL -

1.3. GENERALNI PROJEKTANT (KOORDINATOR)

CR Project s.r.o.

Pod Borkem 319

293 01 Mlada Boleslav

IC: 27086135

DIC: CZ27086135

tel.: +420 326 700 666, fax.: +420 326 700 665
e-mail: info@crproject.cz

www.crproject.cz

Odpovedny projektant Ing. Jan HORAK, autorizovany inzenyr v oboru dopravni stavby, osvédceni o
autorizaci dislo 27418 vydané Ceskou komorou autorizovanych inzenyr(i a techniki Cinnych ve vystavbé
podle zakona CNR ¢. 360/1992 Sh. (v seznamu autorizovanych osob CKAIT veden pod cislem 0009694). Kopie
osvedceni je soucasti prilohy této dokumentace, list 1.

1.4. DALSI ZPRACOVATELE DOKUMENTACE (KOOPERANTI)

cinnost Zpracovatel CKAIT osvédceni o autorizaci C.
Verejné osvétleni Ing. Jaroslav Altera 0007576 | 22409

Vodovod a kanalizace Ing. EvZen Kozak 0000253 | 8496

Plynovod Petr Jedlicka

2) ZAKLADNi UDAJE O STAVBE

2.1. STRUCNY POPIS NAVRHU STAVBY, JEJI FUNKCE, VYZNAM A UMISTEN]

Predmétem dokumentace je navrh rekonstrukce silnice 11/610 v Gseku Debf (pracovni spara u ulice 5.
kvétna) - Kosmonosy (pracovni spara u ulice Budovatelské). Jedna se o Gsek v km 37,820 - km 40,660.

Pracovné je stavba rozdélena na vétev A a vétev B. Vétev A zacina u krizovatky s ul. 5. kvétna a ul.
Revolucni v Debri, vede ul. Revolucni smérem na Kosmonosy, dale extravilanovym Usekem a ul. Debrskou
v Kosmonosech az k napojeni na ul. Hradist'skou (celkova délka 2,314 25 km). Vétev B vede od krizovatky ulic
Debrské a Hradist'ské ke kriZzovatce ulic Hradist'ské a Budovatelské (celkova délka 0,553 80 km).

V extravilanové Casti a na vétSiné casti intavilanové navrh zahrnuje pouze opravu obrusnych vrstev
komunikace pro automobilovou dopravu, Upravu odvodnéni lemujiciho komunikaci a vystavbu 2 trubnich
propusti.

Vintavilanovém Useku dojde dale k rekonstrukci komunikaci pro automobilovou dopravu (snizeni
nivelety o 30-50cm), opravé komunikaci pro pési, autobusovych zastavek, parkovacich stani, prechodl pro
chodce, vijezdi a k celkové regeneraci ulicniho prostoru.

-1 116
Dokumentace dle vykonové faze 4 Vykonového a honorarového radu; zpracovatelem je osoba autorizovana dle
zakona ¢. 183/2006 Sb. a ¢. 360/1992 Sb., ve znéni pozdéjsich predpisu.



CISLO ZAKAZKY: IHVESTOR: CISLO PRILOHY STUPEH PO

CR PrRoJECT | 2011-078 | STREDOCESKY KRAJ A PDPS

CONSTRUCTIONS&ROADS STAVEBHI OBJEKT: STAVBA: VYPRACOVAL: FKONTROLOVAL:

- 11/610 DEBR - KOSMONOSY ING. JAN HAVELKA | ING. JINDRICH JIRAK

V tseku planovaného snizeni nivelety budou provedeny prelozky plynovodu a vodovodu (z divodu
dodrzeni kryti).

Nové budované a posunuté prechody pro chodce budou vybaveny odpovidajicim verejnym osvétlenim.

V mistech budovanych trubnich propusti bude provedeno stranové posunuti vedeni VN. Nebudou
provadény zadné spojky, pouze vodorovné posunuti odkrytého kabelu do nové pripravené trasy.

2.2. PREDPOKLADANY PRUBEH VYSTAVBY
Predpokladana doba vystavby je odhadovana na 6 mésicu.

Stavba musi byt provadéna tak, aby negativni vliv stavebnich praci na Zivotni prostredi a obyvatele byl
omezen na minimum. V dosahu zastavby budou prace a presuny zeminy provadény v denni dobé. Pravidelné
musi byt odstranovano pripadné znecisténi verejnych komunikaci.

Pro provoz a Udrzbu mechanismi bude vypracovan provozni fad, ktery stanovi podminky pro zabranéni uniku
ropnych produktd a kontaminaci zemin.

Pred zapocetim stavebnich praci je nutné pozadat prislusné organy a organizace o vytyceni véech existujicich
inZzenyrskych siti.

Prabéh vystavby zavisi na terminu ziskani stavebniho povoleni a dale na klimatickych podminkach. Tento
oddil bude upresnén v dalsi fazi projektové dokumentace.

2.3. VAZBY NA REGULACNI PLANY, UZEMNI PLAN, PRIPADNE UZEMNE PLANOVACI INFORMACE A NA UZEMNI
ROZHODNUTI, NEBO UZEMNI SOUHLAS VCETNE PLNENI JEHO PODMINEK

Projektova dokumentace je resena tak, aby byla v souladu s Gzemnim planem. Jedna se o stavbu
nemeénici funkcni vyuziti Gzemi.

2.4. STRUCNA CHARAKTERISTIKA UZEMI A JEHO DOSAVADNI YYUZAITI

Zajmovy Usek komunikace se nachazi v ul. Revolucni v obci Debr, na Useku silnice 11/610 mezi Debri a
méstem Kosmonosy a v ul. Debrské a Hradist'ské v Kosmonosech.

Komunikace pro automobilovou dopravu v extravilanové casti je lemovana nezpevnénou krajnici,
zatravnénymi plochami a svahy télesa komunikace. Odvodnovaci prvky vyzaduji vycisténi. V prostoru pred
zahradkarskou kolonii se v obdobi intenzivnich srazek vytvari rozsahla kaluz zasahujici do vozovky.

Intravilanova cast je lemovana nizkopodlazni obytnou zastavbou. V Kosmonosech je ulicni prostor
vybaven komunikacemi pro peési, autobusovymi zastavkami a doplnén zatravnénymi plochami. V useku od
zacCatku intravilanové cCasti Kosmonos, ve sméru od Debre, aZz cca 150m za kfiZzovatku s ul. Smeralovou je
niveleta vozovky vyrazné zvySena oproti vjezdim na prilehlé pozemky.

2.5. VLIV TECHNICKEHO RESENI STAVBY A JEJIHO PROVOZU NA KRAJINU, ZDRAVI A ZIVOTNI PROSTRED]

2.5.1. RESENI vLIVU STAVBY, PROVOZU NEBO VYROBY NA ZDRAVI 0SOB NEBO NA ZivOTNI PROSTREDI

Behem vystavby nesmi dojit k poruseni platnych predpisi a norem v oblasti ochrany zivotniho
prostfedi. Doporucuji pri vybéru dodavatele stavby vzit v avahu uroven strojniho vybaveni vybirané
organizace (stafi a typy stavebnich stroji, zkuSenosti z praxe v této otazce) vietné atestl materiald
dodanych subdodavateli.

Veskeré odpady z cinnosti pri vystavbé vzniklé je nutno likvidovat na k tomu urcenych mistech a
takovéto chovani dokladovat objednateli a dalsim kompetentnim organim, které si to vyzadaly &i vyzadaiji.

2.5.1.1. Ochrana proti znecistovani ovzdusi vyfukovymi plyny a prachem

Nebude pripustén provoz vozidel a topnych zarizeni, ktera produkuji vice skodlivin, nez pripousti
prislusna vyhlaska.

2.5.1.2. Ochrana proti znecisténi komunikaci
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Zhotovitel zajisti omezené pojizdéni a stani vozidel a stroji mimo zpevnéné plochy. Zaridi u vwjezdu
ze staveni$té na vefejnou komunikaci ocistovani kol a podvozkil dopravnich prostfedkl a stavebnich stroju od
blata.

Bude odstranovat pravidelné blato nanesené na provoznich a odstavnych plochach a ostatnich
komunikacich. Nakladka zeminy na dopravni prostfedky bude nejvySe 10 cm pod horni hranu postranic
vozidla.

2.5.1.3. Zabor ploch pro zarizeni staveniste, jeho provoz a vizualni ruseni okolt

Velikost plochy zaboru bude co nejmensi a doba trvani co nejkratsi vsouladu s casovym
harmonogramem stavby.

Pro provoz zarizeni stavenisté zhotovitel vypracuje takovy provozni a manipulacni rad, aby ani
vizualné nebylo narusovano zivotni prostredi.

2.5.1.4. Ochrana proti znecistovani podzemnich a povrchovych vod

Zhotovitel zajisti ochranu povrchovych a podzemnich vod pred jejich znehodnocenim latkami, které
nejsou odpadnimi vodami (ropné derivaty, chemikalie, tuky, atd.)

Vsechny stroje a mechanismy musi byt v radném technickém stavu, prosté Gkapu oleju.

Pod mechanismy odstavené, parkujici a dlouhodobé pracujici na jednom misté budou pro zachyceni
havarijniho uniku pohonnych nebo provoznich hmot vkladany zachytné vany.

Veskeré odpady z Cinnosti pri vystavbé vzniklé je nutno likvidovat na k tomu urcenych mistech a
takovéto chovani dokladovat objednateli a dalsim kompetentnim organum, které si to vyzadaly &i vyzadaiji.
Pred proniknutim nepovolanych osob na stavenisté budou kolem stavby umistény vystrazné cedule
dodavatelskou organizaci, upozornujici na nebezpeci trazu.

Po dobu vystavby musi byt respektovany vsechny zakony a vyhlasky vztahujici se k zivotnimu prostredi
a to predevsim: - Zakon ¢.258/2000 Sh. o ochrané verejného zdravi

- Narizeni vlady €.502/2000 Sb. o ochrané zdravi pred nepriznivymi Gcinky hluku a vibraci.

Behem vystavby nesmi dojit k poruseni platnych predpisi a norem v oblasti ochrany zivotniho
prostredi. Doporucuji pri vybéru dodavatele stavby vzit v dvahu udroven strojniho vybaveni vybirané
organizace (stafi a typy stavebnich stroju, zkusenosti z praxe v této otazce) vetné atestl materiald
dodanych subdodavateli.

2.5.2. RESENI OCHRANY PRIRODY A KRAJINY

V souvislosti s realizaci stavby je nutné postupovat tak, aby nedochazelo k nadmérnému poskozovani
drevin, ke zranovani a thynu Zzivocichl ¢i nic¢eni jejich biotopl. Pfipadné kaceni dfevin je nutné provadét
pouze v nezbytné mire a na zakladé povoleni organu ochrany prirody.

2.6. CELKOVY DOPAD STAVBY NA DOTCENE UZEMI A NAVRHOVANA OPATRENI

- pri vystavbé dojde ke kratkodobému zhorseni zivotniho prostredi v zajmové lokalité (zvyseni prasnosti
a hlucnosti)

3) PREHLED VYCHOZICH PODKLADU A PRUZKUMU

- Technicka specifikace a nalezitosti zameru akce majetku Stredoceského kraje

- Zaméreni zajmového Gzemi v digitalni formé (CR Project s.r.0.)

- Zprava o diagnostice vozovky (NIEVELT - Labor Praha spol s.r.o.)

- Katastralni mapy

- Doplnujici a upresnujici podminky investora a budouciho spravce - zapisy z jednani
- Zakresy inz. siti podle podkladil od jednotlivych spravci

- Fotodokumentace a mistni setreni

- Soubor platnych CSN a smérnic

4) CLENENi STAVBY

Rada 100 - objekty pozemnich komunikaci

S0.110a - Komunikace
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S0O.110b - Ostatni zpevnéné plochy *
Rada 300 - vodohospodarské objekty
S0.310 - Prelozka vodovodu +

Rada 400 - Elektro a sdélovaci objekty
S0.410 - Verejné osvétleni *

Rada 500 - trubnich vedeni

S0.510 - Prelozka plynovodu

* INVESTOREM TECHTO STAVEBNICH OBJEKTU BUDE MESTO KOSMONOSY
+ INVESTOREM TOHOTO STAVEBNIHO OBJEKTU BUDE VAK MLADA BOLESLAY A.S.

5) PODMINKY REALIZACE STAVBY

5.1. VECNE A CASOVE VAZBY SOUVISEJICICH STAVEB JINYCH STAVEBNIKU

V extravilanovém Useku mezi napojenim ul. Sportovni a Radoucské spojky je po levé strané komunikace
ve sméru staniceni planovana vystavba cyklostezky. Tato je zakreslena v pricnych rezech sedou barvou a dle
tohoto zameéru je upraveno i odvodnéni predmétného useku. Stavebnikem cyklostezky je Obec Bradlec.

5.2. UVAZOVANY PRUBEH VYSTAVBY A ZAJISTENI PLYNULOSTI A KOORDINOVANOSTI
Podrobny casovy plan stavby zpracuje zhotovitel v ramci nabidky dodavky stavby.

5.3, ZAJISTENI PRISTUPU NA STAVBU

Jako dopravni trasy bude v obdobi vystavby vyzivana samotna silnice 11/610 v souladu s dopravnim
rezimem a znaCenim platnym v dobé realizace.

Po dobu vystavby budou zajistény trasy pro pési pro pristup k prilehlym objektim. Rovnéz bude
pracovniky stavby v den svozu zajisténo premisténi nadob na tuhy komunalni odpad na misto pristupné
vozidlu technickych sluzeb.

Vjezd do prostoru stavenisté bude ovliviovan etapami vystavby. Zhotovitel si bude vramci své
dodavky zabezpecovat skladky prebytecnych materialt a bude vyuzivat i své pripadné zakladny.
Pripadna znecisténi komunikaci v okoli stavby zplsobena vlivem stavebni dopravy je nutno ihned prubézné
odstranovat.

5.4. DOPRAVNI OMEZENI, OBJIZDKY A VYLUKY DOPRAVY

Pri rekonstrukci silnice je mozZna plna uzavirka s objizdnou trasou po silnici 1/38. Pri realizaci prelozek
a vystavbé chodniku se predpoklada pouze castecné omezeni provozu na silnici [1/610. Mozno uzit vyznaceni
hranice stavenisté smerovacimi deskami Z4a v kombinaci s kyvadlovym fizenim dopravy pomoci S57.

6) PREHLED BUDOUCICH VLASTNIKU (SPRAVCU)

Rada 100 - objekty pozemnich komunikaci

S0O.110a - Komunikace Stredolesky kraj (spravce KSUS SK)
SO.110b - Ostatni zpevnéné plochy Mésto Kosmonosy

Rada 300 - vodohospodarské objekty
S0.310 - Prelozka vodovodu VaK Mlada Boleslav a.s.
Rada 400 - Elektro a sdélovaci objekty

S0.410 - Verejné osvétleni Mésto Kosmonosy

- 4116
Dokumentace dle vykonové faze 4 Vykonového a honorarového radu; zpracovatelem je osoba autorizovana dle
zakona ¢. 183/2006 Sb. a ¢. 360/1992 Sb., ve znéni pozdéjsich predpisu.



CISLO ZAKAZKY: IHVESTOR: CISLO PRILOHY STUPEH PO

CR PrRoJECT | 2011-078 | STREDOCESKY KRAJ A PDPS

CONSTRUCTIONS&ROADS STAVEBHI OBJEKT: STAVBA: VYPRACOVAL: FKONTROLOVAL:

- 11/610 DEBR - KOSMONOSY ING. JAN HAVELKA | ING. JINDRICH JIRAK

Rada 500 - trubni vedeni

S0.510 - Prelozka plynovodu RWE a.s.

7) PREDAVANI CASTI STAVBY DO UZiVANI
Predpoklada se u stavebnich objektl prelozek.

8) SOUHRNNY TECHNICKY POPIS STAVBY

S0.110a - Komunikace

Stavebni objekt ,,50.110a - Komunikace* v extravilanové casti a na vétsine Casti intavilanové zahrnuje
pouze opravu obrusnych vrstev komunikace pro automobilovou dopravu. Jedna se o odfrézovani svrchnich
vrstev na hloubku 11 cm a polozeni novych asfaltovych vrstev 7 a 5 cm.

Komunikace pro automobilovou dopravu je ve vzorovém pricném fezu navrZzena se strechovitym
pricnym sklonem 2,5% s korunou v Sifi 6,5m, ktera bude lemovana nezpevnénymi krajnicemi v siri 0,75m
s pricnym sklonem 8%. Geometrické parametry komunikace budou upraveny tak aby vyhovovaly kategorii S
7,5/70.

Vétev A:

Podél komunikace v extravilanu budou obnoveny nezpevnéné krajnice ze &térkodrti SD 0-32 v Sifi
0,75m a doplnény smérové sloupky.

V km 0,320 - 0,630 bude po pravé strané ve sméru staniceni vytvoren rigol doplnény podpovrchovym
odvodnénim. Divodem je snizeni prostorovych naroki odvodnovacich prvki a koordinace s planovanou
vystavbou cyklostezky.

V km 0,576 73 a 0,849 08 budou vybudovany trubni propusti (viz. nize - Trubni propusti). V mistech
budovanych trubnich propusti bude provedeno stranové posunuti vedeni VN. Nebudou provadény zadné
spojky, pouze vodorovné posunuti odkrytého kabelu do nové pripravené trasy.

Vkm 0,640 - 0,810 bude po levé strané ve sméru staniceni zrusena stavajici zpevnéna plocha a
namisto ni vytvoren odvodnovaci prikop.

V km 1,110 00 - 1,653 83 dojde ke sniZeni nivelety o 30-50cm z divodu nutné Gpravy napojeni vijezdl
na prilehlé pozemky. Bude provedeno plné konstrukéni souvrstvi s krytem z asfaltového betonu. Okraje
pojizdénych ploch budou vymezeny silnicnimi obrubami 15x30cm osazenymi do loze a bocni opéry z prostého
betonu C 25/30 XF3.

V km 1,40, 1,47, 1,82 a 1,86 budou rekonstruovany autobusové zastavky. Zastavkovy zaliv s krytem ze
Zulové dlazby o siri 2,75m bude od komunikace pro automobilovou dopravu oddélen dvoulinkou ze zulovych
kostek ukladanou do loze z prostého betonu C 25/30 XF3. Od nastupisté bude zaliv oddélen bezbariérovym
zastavkovym obrubnikem s vyskovym rozdilem 16cm ukladanym stejného do loze z prostého betonu C 25/30
XF3.

V km 1,440, 1,523, 1,838, 2,095, 2,192 a 2,268 budou vybudovany nebo upraveny prechody pro
chodce. Samozrejmosti je bezbarierové provedeni prechodu a jejich doplnéni Upravami pro nevidomé a
slabozrake.

Vétev B:

Na vétvi B dojde k obnové svrchnich vrstev komunikace v celé délce v plné Sifi mezi stavajicimi
obrubami.

V km 0,52 bude rekonstruovana autobusova zastavka. Provedeni jako u zastavek na vétvi A.

V km 0,048 bude vybudovano misto pro prechazeni se stfednim délicim ostrivkem.

Extravilan:

Navrhova kategorie S7,5/70

Kategorijni Sirka 7.5m

Navrhova rychlost 70km/h

Urceni dopravniho vyznamu  silnice Il. tridy

Charakter provozu silnice s neomezenym pristupem

Dopravni napojeni Urovnové, stykové , nerizené, dopravneé rozlisené krizovatky
jizdni pruh 3,00 m

sirka vodiciho prouzku 0,25 m
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nezpev. krajnice 0,75 m
celkova sire zpevnéni 6,50 m
Intravilan:
Navrhova kategorie MS2p 10,5/7,5/50 (prubézné se méni)
Trida komunikace MS - mistni sbérna
Funkcni skupina B
Kategorijni sirka 7,5m
Navrhova rychlost 50km/h
Dopravni napojeni arovnové, stykové i prisecné, nefizené, dopravné rozlisené krizovatky
Sire autobusove zastavky 2,75m
Sire parkovacich stani 2,0m

Délka prechodil pro chodce  6,5m

Trubni propusti

Vkm 0,576 73 a 0,849 08 budou vybudovany trubni propusti. Propusti jsou navrzeny z patkovych
Zelezobetonovych prefabrikovanych trub DN 600. Na vyrobu prefabrikatd je pouzit velmi kvalitni beton a neni
proto nutné pouziti hydroizolace. Spoje jednotlivych dild jsou provedeny pomoci zamkd s gumovym tésnénim.

Trubni propusti z Zelezobetonovych trub pro silnicni dopravu jsou navrZeny kolmo na osu komunikace.

Na vtoku bude zhotoveno zelezobetonové kalisté z betonu C30/37 XF3. Kalisté bude o rozmérech 2,0
m x 1,5 m, hloubka kalisté je navrzena 0,75 m pod Urovni vtoku betonovych trub. Kalisté bude opatreno
ocelovym pozinkovanym pororostem vysky min.30mm usazenym do ramu z profilu L80x80x6. Ram bude
zabetonovan primo do télesa kalisté. Pororost bude zabezpecen jeho uzamcenim k ramu pomoci visaciho
zamku.

Voda je propustkem prevadéna na opacnou stranu komunikace, kde se rozléva do volného terénu
pres vytokovy prah. Vytokova strana propustku bude provedena jako sikma se sefiznutou troubou.

Trouby budou ulozeny do loze z betonu z betonu C30/37 XF4 o mocnosti 0,25m. Samotné loze bude
provedeno na podkladni beton o mocnosti 0,10 m.

Navazujici ¢asti prikopl budou vyloZzeny Zlabovkami 600/300 ukladanymi do loze z betonu C12/15.
Stény prikopu budou zpevneény priloznymi tvarnicemi 50/33, ze kterych jsou vytvoreny kliny koncici cca 3,5m
od cel propustku.

Vozovka je tvorena souvrstvim z asfaltovych a sStérkovych vrstev bez hydroizolace. Volna Sirka na
propustku je stejna jako prilehlé komunikaci, kterd je tvorena vozovkou a nezpevnénymi krajnicemi. Na
propustcich nebudou osazeny odvodnovace, voda plynule odtéka pricnym sklonem vozovky do prikopu, resp.
na terén.

Zasypy budou radné zhutnény po vrstvach tl. max. 250 mm z nesoudrzné zeminy. Stavebni jamy
budou zajisténé svahovanim ve sklonu 1:1. Svahy nasypl u propustki budou upraveny do sklonu max. 1:1,5.
Uprava odlazdénim bude ukoncena vtokovym a vytokovym betonovym prahem. Odlazdénim bude zabranéno
zarustani vegetaci v blizkosti propustku.

Obrubnikové odvodnéni

vV km 1,215 00 - 1,398 00 bude vybudovano obrubnikové odvodnéni jez bude zalsténo do stavajici
propusti v km 1,363. Tato propust bude vycisténa stejné jako prilehly prikop. Rovnéz budou vycistény vsechny
ulicni vpusti, jez se nachazeji na reseném useku a zkontrolovano jejich napojeni na kanalizacni rad.

S0.110b - Ostatni zpevnéné plochy

Stavebni objekt ,,50.110b - Ostatni zpevnéné plochy“ zahrnuje cast stavby investovanou Méstem
Kosmonosy. Jedna se o komunikace pro pési, vjezdy, nastupisté autobusovych zastavek, plochy parkovacich
stani a ochranu chodcli na kfizovatce ul. Hradist'ska a Debrska.

Komunikace pro pési, nastupisté autobusovych zastavek a plochy vjezd( jsou navrZzeny s krytem ze
zamkové dlazby. Parkovaci stani pak s krytem z asfaltového betonu. Na signalni a varovné pasy u prechodu
pro chodce a mista pro prechazeni bude uzita reliéfni kontrastni zamkova dlazba.

Okraje pojizdenych ploch budou vymezeny silnicnimi obrubami 15x30cm osazenymi do loze a bocni
opéry z prostého betonu C 25/30 XF3. Okraje komunikace pro pési budou od prostoru zelené oddéleny
betonovou zahradni obrubou 5x30cm osazenou do loze a bocni opéry z prostého betonu C 25/30 XF3.

Ochrana chodcll na kfizovatce ulic Hradistska a Debrska sestava z provedeni silnicni obruby v nové
poloze kopirujici oblouk kfizovatky. Za obrubou s odstupem 0,5m budou umisténa betonova svodidla vysky
0,7m o celkové délce 10,0m. Komunikace pro pési bude od prostoru svodidel oddélena zesilenym
trojmadlovym zabradlim, jez v pripadé nehody zachyti posunuty blok svodidla.
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S0.310 - Prelozka vodovodu

VSechna podzemni zaiizeni si musi zhotovitel pfed zahdjenim zemnich praci nechat vytycit jejich spravci a
v ramci realizace zhotoviteli doporuCujeme ovérit jejich vedeni pomoci ru¢né kopanych sond. O vytyleni
Jednotlivych zarizeni bude proveden zdpis do stavebniho deniku, podepsany obéma stranami (zhotovitelem i
pristusnym spravcem). Za jejich pripadné poskozeni nese zhotovitel plnou zodpovédnost.

Hlavnim divodem realizace pfipravované stavby obnovy vodovodu v Debrské ulici v Kosmonosich je provedeni
opravy komunikace, pri které bude zasahovano i do konstrukcnich vrstev a dojde ke snizeni kryti potrubi.
Stavajici vodovodni fad z Sedé litiny LT 125 byl budovan v prvni poloviné minulého stoleti a v soucasné daobé
je jeho stav nevyhovujici a je nutné pred provedenim opravy komunikace provést jeho obnovu.

Stavba obnovy stavajiciho vodovodniho fadu LT 125 bude zahajena ve staniceni 0,0 m ve stavajici armaturni
sachté A 39. Zde bude demontovana Cast potrubi od krize 400/400 a nové osazeno distriktni méreni ve sméru
nového potrubi na Debf n.J.

Ze sachty A 39 povede nové potrubi LT 150 stavajicim prostupem ve sténé sachty, avsak dale jiz bude
pokracovat v nové trase cca 1,0 m od nove navrzenych obru komunikace.

Z nového radu bude provedeno propojeni do ulice Smeralovy zLT 80, Pod Oborou zIPE 160 a LT 80,
Wolkerovy ul. z LT 80. Tato potrubi budou vyvedena na hranici Uprav komunikace a propojena na stavajici
potrubi do zminénych ulic.

Nové potrubi LT 150 dale bude pokracovat stale cca 1,0 m od obrub nové komunikace az na konec mésta
Kosmonos a zde trasa prechazi do nize polozené louky, kde bude ve staniceni 573,2 m prepojeno na stavajici
potrubi LT 125 vedouci smérem k Debri nad Jizerou.

V celé délce nového vodovodniho rfadu se prepoji stavajici vodovodni pripojky. Na zadost vlastniki objektu se
vymeni nevyhovujici pripojky (ocel, olovo) za nové. Zhotovitel provede vyménu pripojky za jednotkové ceny
ze své nabidky.

V trase jsou navrzeny lomy osy. Smérové lomy budou u Ghll do 6-7 stupnt provedeny vychylenim v hrdle
trubky, vétsi uhly budou vyskladany z obloukt riznych Ghli. U obloukd bude vidy vybetonovan opérny blok
(dimenzovani viz nize). Mezi télesem bloku a vlastnim tvarovkou potrubi bude vlozena geotextilie

POPIS MATERIALU VODOVODNIHO POTRUBI

BUDE POUZITO VODOVODNI POTRUBI A TVAROVKY Z TVARNE LITINY DN8O-DN150, pLe CSN EN 545:2011, PRO OBVYKLE
ZEMNI PROSTREDI. POTRUBI Z TVARNE LITINY BUDE DODANQ S TEMITO TLOUSTKAMI STEN:

DN Tloust'ka stény Mezni uchylka
[mm] [mm] [mm]

80 6,0 1,3

100 6,0 1,3

125 6,0 -1,3

150 6,0 -1,3

200 6,3 -1,5

250 6,8 1,6

300 7,2 1,6

350 7,7 -1,7

400 8,1 -1,7

450 8,6 1,8

500 9.0 -1,8

600 9,9 -1,9

Pozn.: tloustky stén potrubi vychazi z normy CSN EN 545:2007 a shoduji se
s tridou K9

Vnitfni ochrana potrubi bude cementace (vysokopecni odstredivé nanaseny cement , k=0,003), vnitrni
ochrana tvarovek epoxidovy povlak. ¥néjsi ochrana potrubi bude nanasena elektrometalizaci (Zn+Al min.
400g/m? v poméru 85% Zn a 15%Al) v&. kryci vrstvy, vnéjsi ochrana tvarovek epoxy-polyuretanovy povlak
(kataforezni).

Tvarovky budou pouzity ze sortimentu vyrobce trub, prevlecné tvarovky - ,U*“ kusy tésnéné ucpavkovym
spojem, Srouby z tvarné litiny.

Prodlouzené prirubové koleno 90° s patkou PPL pro osazeni hydrantl, z tvarné litiny EN-GJL-400-18 EN 1563
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(GGG 400 - DIN 1693), epoxidace podle DIN30677 min. tl. 250um, pripadné tézka protikorozni ochrana s
certifikaci GSK min. tl. 250um, priruby podle EN 1092-2 (DIN 28605), standardni vrtani podle DIN 2501 - PN
16.

Pokladka bude provadéna vylucné za pouziti kalibrovaného trubniho laseru, radné osazeného na stanovisti a
nasmérovaného na lom potrubi v daném Gseku.

V délce potrubi neni zahrnuto ztratné a jedna se o pudorysny pramét, pfi ocenéni je nutno toto zohlednit.

Pro prenos podélnych sil ve spojich (zamkovy spoj) budou pouzity zamkové tésnici krouzky s ocelovymi ozuby
- pro DN80 - DN400. Pro prenos podélnych sil ve spojich (zamkovy spoj) budou pouzity celoobvodove navarky,
krouzky a priruby s hakovymi Srouby - pro DN500 - DN600 dle CSN EN 545:2011.

Spojovaci material - nerezova ocel, srouby (max. dva zavity nad matku, Srouby nerez A2, matice nerez A4),
dvojita izolacni bandaz prirubovych a zavitovych spoji na vodovodu a pripojkach,

V mistech lomu, popf.dalsich hrdlovych spoju ( vyznaceno v kladecském planu ) budou jesté pred tlakovou
zkouskou vybudovany opérné betonové bloky. Potrubi bude v misté kontaktu s opérnym blokem opatreno
achrannou vrstvou z geotextilie.

Pokud bude pfi osazovani podzemnich hydrantl zjisténa vétsi vySka kryti, nez umozni patkové koleno a
pouzity hydrant, pak bude tato sestava doplnéna litinovym kusem TP 80 vhodné délky.

Potrubi bude ukladano do otevreného vykopu sife 800 mm pazeneho komorovym pazenim (ocelovymi boxy)
na urovnané stérkopiskové loze tloustky 150 mm. Nad potrubi bude polozena vystrazna folie dle CSN 73 6006.
Po provedeni tlakové zkousky, geodetického zaméreni dle metodiky Vak MB bude potrubi obsypano
stérkopiskem v tloustce 200 mm nad vrchol potrubi. Poté bude ryha zasypavana po vrstvach max.300 mm se
soucasnym hutnénim jednotlivych vrstev az pod konstrukci komunikace. Pokud bude pfi zemnich pracich
zastizen vykopek tridy tézitelnosti 4 bez vyskytu spodni vody, ktery ale nebude mozné dostatecné zhutnit
(jily), bude tento odvezen na skladku a nahrazen vhodnym zasypovym hutnitelnym materialem
(napr.dovezenou zeminou, stérkopiskem, apod.). Zhotovitel zajisti, aby prednostné k vyméné nevhodného
vykopoveého materialu pouzil vhodnou prebytecnou zeminu z jiné Casti stavby. (napr. pokud bude v prvé
poloviné stavby od staniceni 0,00 km vhodny vykopek, zhotovitel jej ulozi k moznému vyuziti v druhé
poloviné trasy, kdy lze predpokladat méné vhodné podminky - jily, jilovité hliny)

Vykopy budou v celé délce zajistény proti padu osob do vykopu a mista radné osvétlena. Ohrazeni vykopu
bude provedeno pomoci ocelovych pozinkovanych prefabrikovanych plotovych dilch vysky 2 000 mm, které
budou osazeny do plastovych patek.

Po vybéru zhotovitele stavby vodovodu je nutna koordinace s dodavatelem stavby komunikace a souvisejicich
dalsich objektt nejen z duvodi uzivani komunikaci, ale i vytycenych inzenyrskych siti, pohybu a bezpecnosti
pracovniku firem, pohybujicich se na stavenisti.

PFi pokladce je nutné dodrzet CSN 73 6005 Prostorova Uprava siti technického vybaveni, Pokud nebude mozné
normu dodrZet, bude vzdy prizvan prislusny spravce sité a s nim projednana vyjimka.

V trase jsou navrzeny lomy osy. Smérové lomy budou u Ghll do 6-7 stupnt provedeny vychylenim v hrdle
trubky, vétsi uhly budou vyskladany z oblouki riznych Ghl. U obloukd bude vzdy vybetonovan opérny blok.
Mezi télesem bloku a vlastnim tvarovkou potrubi bude vlozena geotextilie.

Po dokonceni pokladky vodovodniho fadu bude provedena tlakova zkouska, desinfekce potrubi. Nasledné bude
odebran zkusebni vzorek vody, ktery bude podraben zkracenému rozboru vody v akreditované laboratori.
Teprve po kladném rozboru bude moci byt rad uveden do provozu a propojeny vodovodni pripojky.

Povrchy dotcené pokladkou vodovodu budou opraveny dle projektu komunikace.

S0.410 - Verejné osvétleni
Nasvétleni vybranych prechodl pro chodce v Kosmonosech bude provedeno novymi svitidly se
specialni charakteristikou a s odlisSnou barvou svétla. Svitidla jsou usazena na stozarech o vysce ém
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s vyloznikem, jehoz délka bude prizplsobena charakteristice svitivosti svitidel. Vyska osazeni svitidel je cca
6,0 m nad vozovkou. Pripojeni na zdroj el. energie je zvoleno ve stavajicim rozvodu YO a to ve stozaru VO
nejblizséim k mistu nasvétleni prechodu pro chodce. Kabel je zvolen typu CYKY 4x10-J ulozeny v chranicce.
Poloha stozaru a délka vyloZniku z hlediska svitivosti byla ovérena vypoctem. Dale byly respektovany polohy
stavajicich podzemnich siti. Stozary jsou pripojeny na uzemnéni tvoreném paskou FeZn a pripojeném ke
stavajici uzemnovaci soustavé VO.

Pri realizaci je nutno spolupracovat se spravcem VO v Kosmonosech dle schvalené PD.

$0.510 - Prelozka plynovdu

Prelozka STL plynovodu z trub HD-PE 160, 63mm (a domovnich pripojek) je vyvolana investice
z divodu stavebnich Gprav na silnicnim télese 11/610 v obci Kosmonosy, ulice Debrska. Stavba neni v kolizi
s verejnym zajmem. Prace na Upravé plynovodu probéhnou v Useku staniceni cca 1,120-1,540 km stavby (ozn.
dle CR Projekt sro.), jedna se o Usek vozovky s vyskovou Upravou (snizeni nivelety).

Stavajici potrubi plynu je ulozeno v levém i pravém jizdnim pruhu, chodnicich i zelenych plochéch
(plus krizeni-prechody vozovky) viz. situace. Prace probéhnou na pozemcich mésta, komunikaci ve sprave
KSUS Mn. Hradisté. Pozemky jsou vedeny jako ostatni plocha, ostatni komunikace.

Prelozka STL plynovodu, siti je nutna pro bezporuchovy provoz zafizeni pri vytvoreni normového a
bezpecného kryti vedeni po provedeném snizeni plivodni nivelety.

Technické udaje stavby

V feseném U(seku se nachazi potrubi STL plynovodu HD-PE dimenze 160mm, 63mm a pripojky plynu. V Gseku
od ulice Pod oborou smérem k vyjezdu z obce je pravostranné ulozeni potrubi DN 160mm. Opacnym smérem,
do obce pokracuje uli¢ni plynovod DN 63mm. Z plynovod(i jsou provedeny domovni pripojky. V trase potrubl
HD-PE 63mm je provedeno ulicni rozvétveni do ul. Wolkerovy a Smeralovy.

Prelozka plynarenského rozvodného zarizeni (PRZ) v casti DN 160-25mm stavajicich Casti je navrzena z trub
HD-PE, SDR11 (PE 100), CSN EN 1555. Pro prelozku se uvazuje s ndslednymi max. délkami a zasahem do
plynovodu, preloZzenim=zahloubenim. Potrubi plynovodu HD-PE mimo Useky se snizenim nivelety vozovky,
které by bylo v kolizi s novou Gpravou (Useky trasy s obrusem, rozsireni-zzeni a osazeni obrub) se neuvaZuje
prekladat z divodu stari (cca do 10 let). Ocel. potrubi a ostatni ¢asti v délce vozovky 11/610, kde nebude
provadéna Gprava nivelety jsou dle projednavani reseny vyhradné vlastnikem RWE (DS sro.).

Vypis potrubi:

-délka potrubi HD-PE 160mm 270,50m

-dtto. potrubi HD-PE 63mm 286,50m
-dtto. potrubi pripojek HD-PE 25(32)mm 157,00m
-dtto. potrubi pripojek HD-PE 63mm 22,50m

V feseném uUseku je celkem 23 ks. pripojek. Dale je zde prechod vozovky DN 160mm-1ks a DN 63mm-2ks.
Soucasti vymeny je i propoj do ulic tj. 1xSTL a 1x navazujici NTL (po zemni regulaci).

Distributorem a provozovatelem plynu pro obec je RWE Net sro. Mistni sit’ je v tlakové rade STL (tlak 95kPa),
NTL (tlak 2,1kPa). Nové potrubi, dpravy budou z trub polyetylénovych HD-PE (4 bar). Potrubi bude spojovano
elektrotvarovkami do DN 63mm a pro potrubi 160mm i formou na ,tupo“. Pri realizaci postupovat dle
predpist pro PRZ plynovody MS a CSN EN, TPG, vyhlasky CUBP, CBU, smérnice BOZP.

Zemni prace

Vykopy a zemni prace budou provadény dle €SN 73 3050. Ulozeni potrubi, soub&h a kfizeni s ostatnim
podzemmm vedenim resit dle CSN 73 6005. V rostlém terénu, chodniku, vozovce se uvazuje s vykopem ryhy
sire 0,60 az 0,80m s proménnou hloubkou vykopu cca -1 40m az -0, 90m Minimalni kryti ve vozovce je
pFedepséno sprévcem na -1,20m. Pred vykopy se provede odstranéni. konstrukéni vrstvy vozovky, chodniku.
Jednotlivé vykopy budou provadény postupné dle praci a zabéru. Po skonceni montaze se provede novy
silnicni povrch.

Technické provedeni

Potrubi bude ulozeno, zahloubeno prednostné v puvodni trase. Spoje trub HD-PE el. tvarovkami a svarovanim
na ,tupo“. V mistech, jednotlivych usecich vymény se pripravi balonovaci tvarovky napr. SPA pro uzavreni
potrubi. Soucasné se pripravi navrtavaci odbockovy ventil napf. DAA-kit a vytvori se provizorni (obtokové
potrubi), by-pass z HD-PE 63mm. V prepojovanych castech se na potrubi navari a pripravi pripojkové T-kusy
domovnich pfipojek a propoji do ulicnich casti. Soucasné s timto jsou postupné prepinany a spojovany
plvodni a nové trasy potrubi pres objimky napf. MB. K zahloubeni kfizeni aj. vyskovych odskokl se pouziji el.
tvarovky, kolena 30-90°.Takto bude postupovano dle etap stavby a Usekid s ohledem na ostatni montazni
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prace. Technicky postup, primarni misto zahajeni vymeény, Casova koordinace aj. se dopracuji v nasledné
provadéci dokumentaci.

Pri preloZce se nesmi prerusit dodavka plynu do obce Debr n. J. Pro jednotlivé OPZ, odbérna mista je
odstaveni cca 1-3dny. Do vykopu se potrubi ulozi na piskovy podsyp cca 100mm. K potrubi je upevnén
signalizacni médény vodic CYY (vodic vidy propojit, spoj izolovat). Nasledné se zhotovi cbsyp-zasyp cca
200mm nad potrubi. Do ryhy se polozi nad potrubi vystrazna folie VF. Pred zahozem spoju, propoji bude
plynovod tlakove odzkousen, predan vlastnikovi. Domovni pripojky se pripoji k novému potrubi pred
zafizenim HUP v zemi. Tlak. zkouska se provede dle CSN EN 123 27. Provadét vizdy diléi zkousky po Usecich.
Vypocty
Prelozkou potrubi nedochazi k navyseni odbért plynu, vypocet se neprovadi. Pavodni potrubi HD-PE bude
nahrazeno, zahloubeno. Prace na prelozce nemaji vliv na svétlost plynovodu, tlakové pomery.

Ostatni

Podrobnosti viz. samostatna Cast projektu SO.501 prelozka plynovodu. Zarizeni bude provozovano TPG 905
01, CSN 38 6405 aj.

-soubehy plynovods=silovy kabel 600mm

Predpisy:

458/2000 Sb. O podminkach podnikani a o vykonu statni spravy v energetickych odvétvich a o statni
energetické inspekci (v novele)

183/2006 Sb. Stavebni zakon

CSN EN 120 07 Zasobovani plynem-plynovody s provoznim tlakem do 16 bart véetné (Casti pro potrubi HD-PE)
CSN 73 3050 Zemni prace

CSN 73 6005 Prostorova Uprava podzemnich vedeni............. .

TPG 702 01 Plynovody a pl’lpO]ky Z polyetylénu

TPG 921 01 Svarovani plynovodu a pripojek z polyetylénu

Bezpecnost prace BOZP, zak. ¢. 309/06Sb. o zajisténi dalSich podminek bezpeclnosti a ochrany zdravi pri
prdci; zak. ¢. 262/06Sb. a nafizenim vlady ¢. 361/075b.

Zavér

Na dokumentaci pro stavebni povoleni musi navazovat provadeci dokumentace. V predstihu bude provedeno
skutecné zaméreni plynu a hloubky potrubi v jednotlivych Gsecich. Dle zjisténych hodnot a dle rozsahu
snizeni puvodnich povrchi vozovky bude stanoveno pripadné ponechani puvodnich HD-PE trub plynovodu,
pripojek (za predpokladu dostatecného kryti). Prace provede pouze opravnéna firma pfi pouziti materiall
dle zak. 22/97 Sb. ,,0 technickych pozadavcich na vyrobky* a dle metodického pokynu RWE DSO.

V pribéhu stavby se provede protokolarni predani-prevzeti dila. Potrubi, mista pfepojeni se pfed zahozem
geodeticky zaméri dle metodiky GIS.

Pri dodrzeni projektu, technologii jsou vytvoreny predpoklady k bezporuchovému a bezpecnému provozu
prelozené casti STL plynovodu.

9) VYSLEDKY A ZAVERY Z PODKLADU, PRUZKUMU A MERENI

Bylo provedeno geodetické zaméreni zajmovée lokality v souradném systému S-JTSK a vyskovém systému Balt
po vyrovnani.

10) DOTCENA OCHRANNA PASMA, CHRANENA UZEMI, ZATOPOVA UZEMI, KULTURNI PAMATKY
Béhem stavby bude dotceno nékolik ochrannych pasem inzenyrskych siti a komunikaci.

Silnice, dalnice a mistni komunikace:

(1) Silnicni ochranna pasma jsou urcena zakonem ¢. 13/1997 Sb., o pozemnich komunikacich, § 30, plati pro
dalnice, silnice a mistni komunikace I. a Il. tridy; mimo souvislé zastavéni obci.

(2) Rozumi se jimi prostor ohraniceny svislymi plochami do vysky 50m a ve vzdalenosti:

a) 100 m od osy prilehlého jizdniho pasu dalnice, rychlostni silnice nebo rychlostni mistni komunikace anebo
od osy vétve jejich krizovatek; pokud by takto urcené pasmo nezahrnovalo celou plochu odpocivky; tvori
hranici pasma hranice silnicniho pozemku; ostatnich mistni komunikaci Il. tridy.

b) 50 m od osy vozovky prilehlého jizdniho pasu ostatnich silnic 1. tridy a ostatnich mistnich komunikaci I.
tridy

c) 15 m od osy silnice Il. tridy nebo lll. tridy a mistni komunikace II. tridy.
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Elektroenergetika:
(1) Ochranna pasma zarizeni pro vyrobu elektriny a rozvodna vedeni elektriny jsou urCena zakonem ¢.
458/2000 Sb., o podminkach podnikani a o vykonu statni spravy v energetickych odvétvich a o zméng, § 46.
(2) Ochranné pasmo venkovniho vedeni je vymezeno svislymi rovinami vedenymi po obou stranach vedeni ve
vodorovné vzdalenosti merené kolmo na vedeni, ktera cini od krajniho vodice vedeni na kazdou stranu:
a) u napéti nad 1 kv do 35kV vcetné
1. pro vodiCe bez izolace 7 m,
2. pro vodice s izolaci zakladni 2 m,
3. pro zavésna kabelova vedeni 1 m,
b) u napéti nad 35kY do 110kV vcetné
1. pro vodice bez izolace 12 m,
2. pro vodice s izolaci zakladni 5 m,
c) u napéti nad 110kY do 220kV vcetné 15m;
d) u napéti nad 220kY do 400kV vcetné 20m;
) u napéti nad 400kV 30m.
f) u zavésného kabelového vedeni 110 kV 2 m,
g) u zarizeni vlastni telekomunikacni sité drzitele licence 1 m.

V lesnich prisecich udrzuje provozovatel prenosove soustavy nebo provozovatel prislusné distribucni soustavy
na vlastni naklad volny pruh pozemkil o Sifce 4 m po jedné strané zakladi podpérnych bodi nadzemniho
vedeni podle pism. a) bodu 1 a pism. b), c), d) a e), pokud je takovy volny pruh treba; vlastnici ¢i uzivatelé
dotcenych nemovitosti jsou povinni jim tuto cinnost umoznit.

(3) Ochranné pasmo podzemniho vedeni elektrizacni soustavy do 110 kV vcetné a vedeni ridici, méfici a
zabezpecovaci techniky ¢ini 1 m po obou stranach krajniho kabelu, nad 110 k¥ ¢ini 3 m po obou stranach
krajniho kabelu.

(4) Ochranné pasmo elektrické stanice je vymezeno svislymi rovinami vedenymi ve vodorovné vzdalenosti

a) u venkovnich elektrickych stanic a dale stanic s napétim vétsim nez 52 kV v budovach 20 m od oploceni
nebo od vnéjsiho lice obvodového zdiva,

b) u stozarovych elektrickych stanic a vézovych stanic s venkovnim privodem s pfevodem napéti z drovné nad
1 kv a mensi nez 52 kV na uroven nizkého napéti 7 m,

¢) u kompaktnich a zdénych elektrickych stanic s pfevodem napéti z Grovné nad 1 kV a mensi nez 52 kV na
Uroven nizkého napéti 2 m,

d) u vestaveénych elektrickych stanic 1 m od obestavéni.

Plynarenska zarizeni:
Ochranna pasma plynarenskych zarizeni jsou urcena zakonem ¢. 458/2000 Sb., § 68

(1) Plynarenska zarizeni jsou chranéna ochrannymi pasmy k zajisténi jejich bezpecného a spolehlivého
provozu. Ochranné pasmo vznika dnem nabyti pravni moci Uzemniho rozhodnuti.
(2) Ochrannym pasmem se pro (cely tohoto zakona rozumi souvisly prostor v bezprostredni blizkosti
plynarenského zafizeni vymezeny svislymi rovinami vedenymi ve vodorovné vzdalenosti od jeho pldorysu.
(3) Ochranna pasma cini

a) u nizkotlakych a stredotlakych plynovodi a plynovodnich pfipojek, jimiz se rozvadi plyn v
zastavéném (zemi obce, 1 m na obé strany od pldorysu,

b) u ostatnich plynovodl a plynovodnich pFipojek 4 m na obé strany od puadorysu,

¢) u technologickych objektl 4 m na vSechny strany od pudorysu.
(4) Ve zvlastnich pripadech, zejména v blizkosti tézebnich objekti, vodnich dél a rozsahlych podzemnich
staveb, které mohou ovlivnit stabilitu ulozeni plynarenskych zafizeni, muze ministerstvo stanovit rozsah
ochrannych pasem az na 200 m.
(5) V ochranném pasmu zarizeni, které slouzi pro vyrobu, prepravu, distribuci a uskladnovani plynu, i mimo
n&j je zakazano provadét Cinnosti, které by ve svych disledcich mohly ohrozit toto zafizeni, jeho spolehlivost
a bezpecnost provozu.
(6) Pokud to technické a bezpecnostni podminky umoznuji a nedojde-li k ohrozeni Zivota, zdravi nebo
bezpecnosti osob, fyzicka nebo pravnicka osoba provozujici prislusnou plynarenskou soustavu ¢i podzemni
zasobnik plynu nebo primy plynovod ¢i plynovodni pripojku
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a) stanovi pisemné podminky pro realizaci verejné prospésné stavby, pokud se prokaze nezbytnost
jejiho umisténi v ochranném pasmu,

b) mize udélit pisemny souhlas se stavebni cinnosti, umistovanim staveb neuvedenych v pismenu a),
Zemnimi pracemi, zrizovanim skladek a uskladnovanim materialu v ochranném pasmu; souhlas musi obsahovat
podminky, za kterych byl udélen.

(7) Podminky nebo souhlas se pripojuji k navrhu regulacniho planu nebo navrhu na vydani Gzemniho
rozhodnuti a organ, ktery je prislusny k vydani regulacniho planu nebo Gzemniho rozhodnuti, podminky
neprezkoumava.

(8) V lesnich prisecich udrzuje provozovatel prepravni soustavy nebo provozovatel prislusné distribucni
soustavy na vlastni naklad volny pruh pozemkl o Sifce 2 m na obé strany od osy plynovodu; vlastnici ¢i
uzivatelé dotenych nemovitosti jsou povinni jim tuto ¢innost umoznit.

Odvodnovad a zavlahové sité:
Ochranna pasma pro tyto sité nejsou stanovena.

Stokové sité a souvisejici obJekty

(1) Ustanoveni o ochranném pasmu je uvedeno v €l. 4.6.23. CSN 75 6101.

(2) Neurci-li vodohospodarsky organ jinak, je Sirka ochranného pasma 3m od okraji pldorysnych rozmért stok
a souvisejicich objektd.

Telekomunikaéni zafizeni:

(1) Ochrana telekomunikacnich zarizeni je upravena zakonem C. 225/2003 Sb., kterym se méni zakon C.
151/2000 Sb., o telekomunikacich, ve znéni pozdéjsich predpist, oddil V. Zpusob vymezeni ochrannych
pasem urcuje § 92.

(2) Ochranné pasmo podzemnich telekomunikacnich vedeni vznikda dnem nabyti pravni moci Gzemniho
rozhodnuti o umisténi stavby.

(3) Ochranné pasmo podzemnich telekomunikacnich vedeni cini 1,5 m po stranach krajniho vedeni.

(4) V ochranném pasmu podzemnich telekomunikacnich vedeni je zakazano

a) provadét bez souhlasu jejich vlastnika zemni prace, s vyjimkou nezbytné nutnych oprav vodovodl a
kanalizaci pfi jejich havariich; v téchto pfipadech je provozovatel vodovodl a kanalizaci povinen tuto
skutecnost oznamit bez zbytecného odkladu provozovateli dotceného telekomunikacniho zarizeni

b) zrizovat stavby i umistovat konstrukce nebo jina podobna zarizeni a provadét cinnosti, které by
Zznemoznovaly nebo podstatné znesnadnovaly pristup k podzemnimu telekomunikacnimu vedeni nebo které by
mohly chrozit bezpecnost a spolehlivost jeho provozu

) vysazovat trvalé porosty

(5) Ochranna pasma ostatnich telekomunikacnich zarizeni vzmkajl dnem pravni moci Gzemniho rozhodnuti o
ochranném pasmu U&astnikem tzemniho fizeni o ochranném pasmu je Urad.

(6) Ochranné pasmo nadzemnich telekomunikacnich vedeni vznika dnem nabyti pravni moci rozhodnuti podle
zvlastniho pravniho predpisu a je v ném zakazano zfizovat stavby, elektricka vedeni a zelezné konstrukce,
umistovat jeraby, vysazovat porosty, zrizovat vysokofrekvencni zarizeni a nebo jinak zpusobovat
elektromagnetické stiny, odrazy nebo ruseni.

(7) Existence a rozsah ochranného pasma telekomunikacniho zarizeni se zajisti u spravce prislusného zarizeni,
pripadné u Gzemné prislusného organu uzemniho planovani.

11) ZASAH STAVBY DO UZEMI

11.1. BOURACI PRACE (DEMOLICE)
Nepredpokladaji se.

11.2. KACENI MIMOLETNI ZELENE A JEJICH PRIPADNA NAHRADA
Nepredpoklada se.

11.3. ROZSAH ZEMNICH PRACI A KONECNA UPRAVA TERENU

e rozsah zemnich praci je patrny z pricnych a podélnych rezli (obecné lze konstatovat vyrovnanou
bilanci zemnich praci)
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11.4. OZELENENI NEBO JINE UPRAVY NEZASTAVENYCH PLOCH
Nepredpoklada se.

11.5. ZASAH DO ZEMEDEL SKEHO PUDNIHO FONDU A PRIPADNE REKULTIVACE
Nedojde k zasahu do zemédélského pudniho fondu.

11.6. ZASAH DO POZEMKU URCENYCH K PLNENI FUNKCE LESA
« Nebude proveden zasah do pozemku urcenych k plnéni funkce lesa.

11.7. ZASAH DO JINYCH POZEMKU
Vycet dotcenych pozemk je uveden v zaborovém elaboratu.

11.8. VYVOLANE ZMENY STAVEB DOPRAVNI A TECHNICKE INFRASTRUKTURY A VODNICH TOKU
Zustane zachovan stavajici stav.

12) NAROKY STAVBY NA ZDROJE A JEJi POTREBY

JelikoZz navrzena stavba neni stavbou vyrobniho charakteru ani nema potreby zvySenych narokd na
dodavky energii, nepredpokladaji se znacné pozadavky na dodavky jakychkoliv energii. Vystavba vsak
zahrnuje i verejné osvétleni, jehoz potreba dodavek elektrické energie pro provoz je zrejma z prislusného
stavebniho objektu.

13) VLIV STAVBY A PROVOZU NA POZEMNICH KOMUNIKACICH NA ZDRAVI A ZIVOTNI PROSTREDI

Celkovy dopad stavby do zajmového Gzemi lze v hlavnich rysech charakterizovat nasledovné :
- pFi vystavbe dojde ke kratkodobému zhorseni Zivotniho prostredi v zajmové lokalite (zvyseni prasnosti
a hlucnosti)
Veskeré odpady z ¢innosti pri vystavbé vzniklé je nutno likvidovat na k tomu urcenych mistech a takovéto
chovani dokladovat objednateli a dalsim kompetentnim organum, které si to vyzadaly ¢i vyzadaji.

Pred proniknutim nepovolanych osob na stavenisté budou kolem stavby umistény vystrazné cedule
dodavatelskou organizaci, upozornujici na nebezpeci trazu.

Po dobu vystavby musi byt respektovany vsechny zakony a vyhlasky vztahujici se k zivotnimu prostredi a to
predevsim:

- Zakon €.258/2000 Sb. o ochrané verejného zdravi.

- Narizeni vlady ¢.148/2006 Sb. o ochrané zdravi pred nepriznivymi (cinky hluku a vibraci.

14) OBECNE POJADAVKY NA BEZPECNOST A UZITNE VLASTNOSTI

14.1. BEZPECNOST A OCHRANA ZDRAVI

Pri vystavbé je nutné dodrzovat vsechny platné pravni predpisy (vyhlasky, narizeni, zavazné normy apod.) v
oblasti bezpecnosti prace, technickych zarizeni a v oblasti ochrany zdravi (zejména vyhl. C. 48/1982 Sb.,
Ceského Gradu bezpecnosti prace ve znéni vyhl. CUBP ¢. 207/1991 Sb., kterou se stanovi zakladni pozadavky
k zajisténi prace a technickych zarizent).

Dale je pri provadéni stavebnich praci nutno vénovat pozornost zejména témto ustanovenim prislusnych
vyhlasek:

Vyhlaska CUBP ¢. 48/1982 Sb. kterou se stanovi zakladni pozadavky k zajisténi bezpecnosti prace a
technickych zarizeni 5

Vyhlasku 48/1982 Sb. je nutné kombinovat s nékterymi souvisejicimi predpisy a CSN v prislusném rozsahu:
Zakon €. 105/1990 Sb. o soukromém podnikani obcan(

Zakon €. 262/2006 Sb. zakonik prace

Narizeni vlady ¢. 523/2002 Sb. o podminkach ochrany zdravi zaméstnancu

Vyhlaska Ministerstva zdravotnictvi ¢. 77/1965 Sb. o vycviku, zpusobilosti a registraci obsluh stavebnich stroju

(:ZSN EN 50110-1 Obsluha a prace na elektrickych zarizenich

CSN 1SO 3864 Bezpecnostni barvy a bezpecnostni znacky

CSN P ENV 13670-1 Provadéni betonowych konstrukci - Cast 1: Spolecna ustanoveni
CSN EN 206-1 Beton - Cast 1: Specifikace, vlastnosti, vyroba a shoda
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(:ZSN 73 2310 Provadéni zdénych konstrukci
CSN 73 8101 LeSeni - Spolecna ustanoveni
CSN 73 8106 Ochranné a zachytné konstrukce
CSN 74 3305 Ochranna zabradli

PFi prepravé materialu je nutno dodrzovat vyhl. CUBP o bezpetnosti pri praci a provozu silni¢nich motorovych
vozidel.

Zhotovitel stavebnich praci je povinen vést evidenci pracovnikll od jejich nastupu do prace az po opusténi
pracovisté. Je povinen vybavit vsechny osoby, které vstupuji na stavenisté osobnimi ochrannymi prostredky
odpovidajici ohrozeni, které pro tyto osoby z provadénych praci vyplyva.

Zhotovitel stavebnich praci musi v ramci zhotovitelské dokumentace vytvorit podminky k zajisténi
bezpecnosti prace. Soucasti zhotovitelské dokumentace je technologicky nebo pracovni postup, ktery musi
byt po dobu stavebnich praci na stavbé k dispozici. Pracovnici musi byt seznameni se zhotovitelskou
dokumentaci v rozsahu, ktery se jich tyka.

Pracovnik, ktery zpozoruje nebezpeci, které by mohlo ohrozit zdravi nebo Zzivoty osob, nebo zpusobit
provozni nehodu, pripadné i pfiznaky takového nebezpedi je povinen pokud nemlze nebezpedi odstranit sam
prerusit praci a oznamit to odpovédnému pracovnikovi a podle moznosti upozornit vsechny osoby, které by
mohly byt timto nebezpecim ohrozeny. O preruseni prace v daném Useku rozhodne odpovédny pracovnik
zhotovitele po posouzeni divodu.

Pro provadéni stavebnich praci za mimoradnych podminek musi byt v projektu stavby stanoveny zasady
technickych, organizacnich a dalSich opatreni k zajisténi bezpecnosti prace. Potrebna opatreni urci zhotovitel
stavebnich praci pripadné ve spolupraci s projektantem.

Prace v blizkosti inzenyrskych siti mohou byt konany po dohodé se spravci siti. Jakékoliv poskozeni musi byt
hlaseno provozovateli sité. V nebezpecném prostredi nesmi pracovnik pracovat osaméle, kde neni v dohledu
nebo doslechu dalsi pracovnik.

Pracovnici jsou povinni dodrZovat technologické nebo pracovni postupy, navody, pravidla a pokyny.
Obsluhovat stroje a zarizeni a pouzivat naradi a pomucky, které jim byly pro jejich praci urceny, dodrzovat
bezpelnostni oznaceni a signaly povérenych pracovnikl dozorem na pracovisti.

Vsechny otvory a jamy na stavenisti, kde hrozi nebezpeci padu musi byt zakryty nebo ohrazeny.

Pred zapocetim zemnich praci musi byt zaji$tén ze strany zhotovitele v prostoru téchto praci prizkum viech
prekazek a odpovédnym pracovnikem jejich vyznaceni na terénu zejména tras podzemnich vedeni
inzenyrskych siti, které pisemné odevzdal zadavatel pri predani stavenisté.

Vykopy musi byt ohrazeny nebo zakryty. Okraje vykopl se nesméji zatézovat. Pres vykopy v zastavéném
Gzemi musi byt poloZeny lavky pro chodce Sirky 1,50 m s oboustrannym zabradlim pro kazdy vstup do objektu
nebo max. po 50 m. Pripadné vjezdy do objektu musi byt opatfeny prejezdy se zabradlim a oznacenim
dovolené unosnosti a rychlosti. Do vykopl musi byt zajistén bezpecny sestup po zebfiku apod.

Zavésovani bremen na jerab provadi povéreny pracovnik (vazac). Pred vlastnim zdvihem musi byt provedena
kontrola bezpecnosti nadzvednutim bremene. Pod dopravovanymi bfemeny ani v jejich blizkosti se do
ustaleni bremene nesmi nikdo zdrzovat.

Do pracovniho prostoru stroje a zarizeni se nesmi vstupovat po dobu cinnosti stroje.

Prostory, nad kterymi se pracuje musi byt vzdy bezpecné zajistény, aby nedoslo k ohrozeni pracovniki a
zajmu jinych osob.

Pred zapoCetim bouracich a rekonstrukcnich praci musi byt vymezen chrozeny prostor podle technologie
provadénych praci a zajistén proti vstupu nepovolanych osob. Musi byt zajistén prizkum objektu,
inZenyrskych siti a sousednich objekt.

Stroje muze samostatné obsluhovat pouze pracovnik, které ma pro tuto cinnost prislusnou odbornou
zpUsobilost. Stroje a technicka zafizeni mohou byt uvedena do provozu jen odpovidaji-li prislusnym
predpisum technického stavu.

Prace v ochranném pasmu elektrického vedeni mohou byt zahajeny az po provedeném opatreni k zajisténi
bezpecnosti prace. (Napr. dozor pracovnika energ. zavodu)

Elektricka vedeni musi byt uloZena tak, aby byla prehledna a co nejkratsi. Elektricka zarizeni musi byt pred
uvedenim do provozu odborné provérena a vyzkousena.

Pracovisté, stroje a technicka zarizeni s nebezpecim ohroZzeni osob musi byt opatfeny bezpecnostnim
oznacenim.

Leseni nebo jiné konstrukce pro prace ve vysce zasahujici do verejné komunikace musi byt zretelné oznaceny
a za snizené viditelnosti a v noci osvétleny vystraznym cervenym svétlem.

Prace v kanalizaCnich Sachtach je mozné provadét ze pritomnosti minimalné dvou pracovnikl - jeden na
povrchu. Pred vstupem do sachty provadét kontrolni méreni pritomnosti kyslicniku uhlicitého a v mistech se
zvysenou pravdépodobnosti jeho vyronu, coz je cela oblast se zvySenym rizikem a jeji bezprostredni okoli a u
reviznich satech hlubsich nez 4,0 m i v prubéhu praci.
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14.2. ZABEZPECENI PRISTUPU A UZIVANI STAVBY OSOBAMI S OMEZENOU SCHOPNOSTI POHYBU A ORIENTACE

Navrh stavby je uzplsoben pro jeji budouci uzivani osobami se snizenou schopnosti pohybu a orientace.
Budou zachovany stavajici prirozené vodici linie a vytvoreny nové, na né navazujici, umélé vodici linie.
Prechody pro chodce jsou vybaveny varovnymi a signalnimi pasy a ostatnimi Gpravami detailné

zobrazenymi a popsanymi v grafické casti dokumentace. Material pouzity pro hmatové (pravy nesmi byt na
komunikacich pouzity k jinym Gcelim. Hmatové prvky musi byt vzdy hmatové a vizualné kontrastni vuci
svému okoli. Zde bude uzito Cervené reliéfni dlazby s vystupky, jeZz bude dostatecné kontrastni oproti sedé
klasické zamkové dlazbé uzité na ostatni plose chodniku.

Samozrejmosti je dodrzeni i ostatnich navrhowych prvki komunikace pro pési, jako je zachovani minimalni
prichozi $irky, pricného sklonu do 2%, podélného sklonu do 8,3%.

Navrh respektuje vyhlasku . 398/2009 Sb., o obecnych technickych pozadavcich zabezpecujicich uzivani
staveb osobami s omezenou schopnosti pohybu a orientace. Materialy uzivané pri stavebni Gpravach pro
nevidomé a slabozraké musi odpov1dat narizeni vlady 16372002 Sb., kterym se stanovi technicke pozadavky
na vybrané stavebni vyrobky a z nej vyplyvajici Technicke navody TZUS pro materialy a zafizeni uzivane k
realizaci bezbariérovych tprav (TN TZUS 12.03.04.-.06)

Obecna pravidla:
7 hlediska pristupnosti pro potreby nevidomych a slabozrakych je nutné zajistit dostatek hmatnych
orientacnich bodu a znakl. Zrakové postizeni se pohybuji podél tzv. vodici linie. Pfirozenou vodici linii
mohou byt napfiklad stény budov, zidky, podezdivky ploti, obrubniky u travnikd (vySka 0,06 m). Vodici linii
nikdy nesmi byt obrubnik u vozovky! Pri preruseni prirozené vodici linie v délce vice nez 6 m musi byt zrizena
tzv. uméla vodici linie. Jeji materialové reseni nesmi byt zaménitelné s jinymi hmatovymi prvky.

Na vodici linie navazuji tzv. signalni pasy, které upozormuji na mozné zmeény sméru. Zrakove
postizenému urcuji novy, presny smér chize, napf. pri prechazeni komunikace nebo pri pristupu k mistu
nastupu do vozidel méstské hromadné dopravy. Signalni pas ma $irku 0,8 - 1,0 m, délku minimalné 1,5 m, je
specialni formou umélé vodici linie a je vytvoren z presné definované a barevné kontrastni dlazby s vystupky
dle vyhlasky 163/2002 Sb.

Nebezpecné nebo nepristupné prostory (styk chodniku a jizdniho pasu s obrubnikem nizsim nez 0,08
m-prechody, mista pro prechazeni, wyjezdy vedené pres chodnik u rodinnych domkl nebo ze dvor( u
domovnich blokl) musi byt oznaceny tzv. varovnym pasem. Varovny pas ma Sirku 0,4 m, je specialni formou
umélé vodici linie a je vytvoren z presné definované a barevné kontrastni dlazby s vystupky dle vyhlasky
163/2002 Sb.

Signalni pas - Siroky 0,8 m, provedeny v kontrastni barvé a dlazbé s povrchovou texturou pro nevidome.
Varovny pas -Siroky 0,4 m, provedeny v kontrastni barvé a dlazbé s povrchovou texturou pro nevidomé.
Varovny pas se zrizuje v mistech, kde je vyskovy rozdil mezi vozovkou a chodnikem mensi nez 0,08m.
Prevyseni obrubniku ve vjezdech - 0,04 m

Prevyseni obrubniku u prechodu a mist pro prechazeni - 0,02 m.

Maximalni sklon ramp pro prechody a chodniku - 8,3 %.

Vodici linie - Vodici linii tvofi hrany objektd, ploth a zidek. V pripadé vedeni pesich po chodniku mezi
zelenymi pasy je jedna strana chodnikll navysena o 6 cm. Toto navySeni se provadim zvysenim obruby, ktera
pak slouzi k vedeni nevidomych prostorem. Pri preruseni vodici linie na délku presahujici 8,0 m je treba tuto
vodici linii nahradit umélou vodici linii, kterou je napriklad betonova deska se tremi podélnymi zlabky pro
vedeni slepecké hole.

Vyskové rozdily pochozich ploch nesmi byt vy551 nez 20 mm.

Povrch pochozich ploch musi byt rovny, pevny a upraveny proti skluzu. Naslapna vrstva musi

mit:

- soucinitel smykového treni nejméné 0,5, nebo

- hodnotu vykyvu kyvadla nejméné 40, nebo

- Uhel kluzu nejméné 10°, popripadé ve sklonu pak:

soucinitel smykového treni nejméné 0,5 + tg a, nebo

hodnotu vykyvu kyvadla nejméné 40 x (1 + tg a), nebo

- Ghel kluzu nejméné 10° x (1 + tg a), a je thel sklonu ve sméru chize.
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15) PRiLOHY

KOPIE OSVEDCENI O AUTORIZACI
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