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1. TECHNICKÁ ZPRÁVA 

A) IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE OBJEKTU 

STAVBA 

NÁZEV STAVBY II/610 DEBŘ - KOSMONOSY 

MÍSTO STAVBY DEBŘ, KOSMONOSY + ÚSEK KOMUNIKACE MEZI NIMI 

KRAJ STŘEDOČESKÝ 

KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ 669 857 KOSMONOSY, 608 980 BRADLEC, 696 692 DEBŘ 

DRUH STAVBY LINIOVÁ 

INVESTOR 

NÁZEV OBJEDNATELE STŘEDOČESKÝ KRAJ 

ADRESA OBJEDNATELE ZBOROVSKÁ 11, 150 00 PRAHA 5 

IČ: 708 91 095 

TELEFON  

E-MAIL  

  

GENERÁLNÍ PROJEKTANT (KOORDINÁTOR) 

CR Project s.r.o. 
Pod Borkem 319 
293 01 Mladá Boleslav 
IČ: 27086135 
DIČ: CZ27086135 
tel.: +420 326 700 666, fax.: +420 326 700 665 
e-mail: info@crproject.cz 
www.crproject.cz  
 
Odpovědný projektant Ing. Jan HORÁK, autorizovaný inženýr v oboru dopravní stavby, osvědčení o 

autorizaci číslo 27418 vydané Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě 
podle zákona ČNR č. 360/1992 Sb. (v seznamu autorizovaných osob ČKAIT veden pod číslem 0009694). Kopie 
osvědčení je součástí přílohy této dokumentace, list 1.  

B) STRUČNÝ TECHNICKÝ POPIS SE ZDŮVODNĚNÍM NAVRŽENÉHO ŘEŠENÍ 

Pracovně je stavba rozdělena na větev A a větev B. Větev A začíná u křižovatky s ul. 5. května a ul. 
Revoluční v Debři, vede ul. Revoluční směrem na Kosmonosy, dále extravilánovým úsekem a ul. Debřskou 
v Kosmonosech až k napojení na ul. Hradišťskou (celková délka 2,314 25 km). Větev B vede od křižovatky ulic 
Debřské a Hradišťské ke křižovatce ulic Hradišťské a Budovatelské (celková délka 0,553 80 km). 

V extravilánové části a na většině části intavilánové zahrnuje tento stavební objekt pouze opravu 
obrusných vrstev komunikace pro automobilovou dopravu. Jedná se o odfrézování svrchních vrstev na hloubku 
11 cm a položení nových asfaltových vrstev 7 a 5 cm. 

Komunikace pro automobilovou dopravu je ve vzorovém příčném řezu navržena se střechovitým 
příčným sklonem 2,5% s korunou v šíři 6,5m, která bude lemována nezpevněnými krajnicemi v šíři 0,75m 
s příčným sklonem 8%. Geometrické parametry komunikace budou upraveny tak aby vyhovovaly kategorii S 
7,5/70. 

 
Větev A: 
Podél komunikace v extravilánu budou obnoveny nezpevněné krajnice ze štěrkodrti ŠD 0-32 v šíři 

0,75m a doplněny směrové sloupky.  
V km 0,320 – 0,630 bude po pravé straně ve směru staničení vytvořen rigol doplněný podpovrchovým 

odvodněním. Důvodem je snížení prostorových nároků odvodňovacích prvků a koordinace s plánovanou 
výstavbou cyklostezky.  

mailto:info@crproject.cz
http://www.crproject.cz/
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V km 0,576 73 a 0,849 08 budou vybudovány trubní propusti (viz. níže – Trubní propusti). V místech 
budovaných trubních propustí bude provedeno stranové posunutí vedení VN. Nebudou prováděny žádné 
spojky, pouze vodorovné posunutí odkrytého kabelu do nově připravené trasy.   

V km 0,640 – 0,810 bude po levé straně ve směru staničení zrušená stávající zpevněná plocha a 
namísto ní vytvořen odvodňovací příkop. 

V km 1,110 00 – 1,653 83 dojde ke snížení nivelety o 30-50cm z důvodu nutné úpravy napojení vjezdů 
na přilehlé pozemky. Bude provedeno plné konstrukční souvrství s krytem z asfaltového betonu. Okraje 
pojížděných ploch budou vymezeny silničními obrubami 15x30cm osazenými do lože a boční opěry z prostého 
betonu C 25/30 XF3. 

V km 1,40, 1,47, 1,82 a 1,86 budou rekonstruovány autobusové zastávky. Zastávkový záliv s krytem ze 
žulové dlažby o šíři 2,75m bude od komunikace pro automobilovou dopravu oddělen dvoulinkou ze žulových 
kostek ukládanou do lože z prostého betonu C 25/30 XF3. Od nástupiště bude záliv oddělen bezbariérovým 
zastávkovým obrubníkem s výškovým rozdílem 16cm ukládaným stejného do lože z prostého betonu C 25/30 
XF3. 

V km 1,440, 1,523, 1,838, 2,095, 2,192 a 2,268 budou vybudovány nebo upraveny přechody pro 
chodce. Samozřejmostí je bezbarierové provedení přechodů a jejich doplnění úpravami pro nevidomé a 
slabozraké. 

 
Větev B: 
Na větvi B dojde k obnově svrchních vrstev komunikace v celé délce v plné šíři mezi stávajícími 

obrubami. 
V km 0,52 bude rekonstruována autobusová zastávka. Provedení jako u zastávek na větvi A. 
V km 0,048 bude vybudováno místo pro přecházení se středním dělícím ostrůvkem.  
  

Extravilán: 
Návrhová kategorie   S 7,5/70  
Kategorijní šířka  7,5m 
Návrhová rychlost  70km/h 
Určení dopravního významu silnice II. třídy 
Charakter provozu  silnice s neomezeným přístupem 
Dopravní napojení  úrovňové, stykové , neřízené, dopravně rozlišené křižovatky   
jízdní pruh    3,00 m 
šířka vodícího proužku  0,25 m 
nezpev. krajnice   0,75 m  
celková šíře zpevnění  6,50 m  

 
Intravilán: 
Návrhová kategorie   MS2p 10,5/7,5/50 (průběžně se mění) 
Třída komunikace  MS – místní sběrná 
Funkční skupina  B 
Kategorijní šířka  7,5m  
Návrhová rychlost  50km/h 
Dopravní napojení  úrovňové, stykové i průsečné, neřízené, dopravně rozlišené křižovatky   
Šíře autobusové zastávky 2,75m 
Šíře parkovacích stání  2,0m 
Délka přechodů pro chodce 6,5m 

 
Trubní propusti 
V km 0,576 73 a 0,849 08 budou vybudovány trubní propusti. Propusti jsou navrženy z patkových 

železobetonových prefabrikovaných trub DN 600. Na výrobu prefabrikátů je použit velmi kvalitní beton a není 
proto nutné použití hydroizolace. Spoje jednotlivých dílů jsou provedeny pomocí zámků s gumovým těsněním.  

Trubní propusti z železobetonových trub pro silniční dopravu jsou navrženy kolmo na osu komunikace. 
Na vtoku bude zhotoveno železobetonové kaliště z betonu C30/37 XF3. Kaliště bude o rozměrech 2,0 

m x 1,5 m, hloubka kaliště je navržena 0,75 m pod úrovní vtoku betonových trub. Kaliště bude opatřeno 
ocelovým pozinkovaným pororoštem výšky min.30mm usazeným do rámu z profilu L80x80x6. Rám bude 
zabetonován přímo do tělesa kaliště. Pororošt bude zabezpečen jeho uzamčením k rámu pomocí visacího 
zámku.  

Voda je propustkem převáděna  na opačnou stranu komunikace, kde se rozlévá do volného terénu 
přes výtokový práh. Výtoková strana propustku bude provedena jako šikmá se seříznutou troubou. 
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Trouby budou uloženy do lože z betonu z betonu C30/37 XF4 o mocnosti 0,25m. Samotné lože bude 
provedeno na podkladní beton o mocnosti 0,10 m.   

Navazující části příkopů budou vyloženy žlabovkami 600/300 ukládanými do lože z betonu C12/15. 
Stěny příkopu budou zpevněny příložnými tvárnicemi 50/33, ze kterých jsou vytvořeny klíny končící cca 3,5m 
od čel propustku. 

Vozovka je tvořena souvrstvím z asfaltových a štěrkových vrstev bez hydroizolace. Volná šířka na 
propustku je stejná jako přilehlé komunikaci, která je tvořena vozovkou a nezpevněnými krajnicemi. Na 
propustcích nebudou osazeny odvodňovače, voda plynule odtéká příčným sklonem vozovky do příkopů, resp. 
na terén.  

Zásypy budou řádně zhutněny po vrstvách tl. max. 250 mm z nesoudržné zeminy. Stavební jámy 
budou zajištěné svahováním ve sklonu 1:1. Svahy násypů u propustků budou upraveny do sklonu max. 1:1,5. 
Úprava odlážděním bude ukončena vtokovým a výtokovým betonovým prahem. Odlážděním bude zabráněno 
zarůstání vegetací v blízkosti propustku. 

 
Obrubníkové odvodnění 
V km 1,215 00 – 1,398 00 bude vybudováno obrubníkové odvodnění jež bude zaústěno do stávající 

propusti v km 1,363. Tato propust bude vyčištěna stejně jako přilehlý příkop. Rovněž budou vyčištěny všechny 
uliční vpusti, jež se nacházejí na řešeném úseku a zkontrolováno jejich napojení na kanalizační řad.  

C) VYHODNOCENÍ PRŮZKUMŮ A PODKLADŮ VČETNĚ JEJICH UŽITÍ V DOKUMENTACI 

Bylo provedeno geodetické zaměření dané lokality v souřadném systému S-JTSK a výškovém systému 
BpV. Zaměření sloužilo jako přímý podklad pro projektování.  

Dále byla provedena diagnostika vozovky, jejíž výsledky zahrnující i návrh způsobu a technologie 
opravy byly přejaty do projektové dokumentace. 

Geotechnický průzkum pro tento stavební objekt nebyl prováděn. 

D) VZTAHY PK K OSTATNÍM OBJEKTŮM STAVBY 

Projektová dokumentace je členěná do samostatných stavebních objektů, z nichž většina přímo ovlivňuje 
stavební objekt komunikace. Jedná se o objekty přeložek inženýrských sítí a objekt SO.110b Ostatní zpevněné 
plochy, přímo navazující na objekt SO.110a.   

E) NÁVRH ZPEVNĚNÝCH A NEZPEVNĚNÝCH PLOCH 

Při návrhu konstrukčních vrstev a skladby vozovky jsme vycházeli z následujících podkladů: 
TP 170 Navrhování vozovek pozemních komunikací 
Zpráva o diagnostice vozovky 

Na základě výsledků diagnostických prací byla pro každý úsek navržena technologie opravy. 
Cílem opravy je: 

- odstranění příčin vzniku podélných a příčných trhlin 
- odstranění nespojení jednotlivých asfaltových vrstev 
- odstranění příčin plošných deformací 
-  

Návrh způsobu technologie opravy: 
 
ÚSEKY KM 0,000 00 – KM 1,100 00 a KM 1,653 83 – 2,314 25  konstrukční souvrství KS I 

- odfrézovat asfaltové souvrství na hloubku 110mm 
- vyčistit vyfrézovaný povrch 
- provést vizuální prohlídku vyfrézovaného povrchu za účelem posouzení vyskytujících se příčných a 

podélných trhlin z hlediska jejich stavu a způsobu jejich ošetřeníresp. Sanace dle zásad TP 115 
- provést spojovací postřik modifikovanou asfaltovou emulzí C60 BP 5 v množství 0,35 kg/m² 

zbytkového asfaltu 
- položit podkladní vrstvu z asfaltové směsi typu asfaltový beton ACp 16+ dle ČSN EN 13108-1 

v tloušťce 70mm s asfaltovým pojivem 50/70 
- provést spojovací postřik modifikovanou asfaltovou emulzí C60 BP 5 v množství 0,25 kg/m² 

zbytkového asfaltu 
- položit obrusnou vrstvu z asfaltové směsi typu asfaltový beton ACo 11+ dle ČSN EN 13108-1 

v tloušťce 50mm s asfaltovým pojivem 50/70 
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Svrchní vrstvy komunikace pro automobilovou dopravu  -  KS I  

Návrhové parametry: 
návrhová dopravní rychlost    70 km/hod 
plánovaná životnost vozovky    25 let 
třída dopravního zatížení    IV 
 
Stanovení dopravního zatížení dané návrhové úrovně 

TNV1 TNVk TNVCD NCD 

440 500 2,3 mil.    0,8 mil.  

 
 - odfrézování asfaltových vrstev    -110 mm 
 - vyčištění frézovaného povrchu 
 
Konstrukce vozovky dle TP 170:     číslo kat. listu D1-N-2-IV-PIII 
asfaltový beton ACo 11+ (asfaltové pojivo 50/70)  50 mm  ČSN EN 13108-1 
spojovací postřik z modif. asf. emulze C60 BP 5 0,25 kg/m  ČSN 73 6129 
asfaltový beton ACp 16+ (asfaltové pojivo 50/70)  70 mm  ČSN EN 13108-1 
spojovací postřik z modif. asf. emulze C60 BP 5 0,35 kg/m  ČSN 73 6129 
 
Konstrukce vozovky celkem    120 mm  (+10mm oproti původní niveletě) 

 

Plné souvrství komunikace pro automobilovou dopravu  -  KS II 

 
Návrhové parametry: 
návrhová dopravní rychlost    50 km/hod 
plánovaná životnost vozovky    25 let 
třída dopravního zatížení    IV 
 
Stanovení dopravního zatížení dané návrhové úrovně 

TNV1 TNVk TNVCD NCD 

440 500 2,3 mil.    0,8 mil.  

 
Konstrukce vozovky dle TP 170:   číslo kat. listu D1-N-2-IV-PIII 
asfaltový beton ACo 11+ (asfaltové pojivo 50/70)  40 mm  ČSN EN 13108-1 
spojovací postřik z modif. asf. emulze C60 BP 5 0,3 kg/m  ČSN 73 6129 
asfaltový beton ACl 16+ (asfaltové pojivo 50/70) 60 mm  ČSN EN 13108-1 
spojovací postřik z modif. asf. emulze C60 BP 5 0,3 kg/m  ČSN 73 6129 
asfaltový beton ACp 16+ (asfaltové pojivo 50/70) 50 mm  ČSN EN 13108-1 
infiltrační postřik  PI 0,8 KG/M2     ČSN 73 6126 
štěrkodrť ŠD 0-63     150 mm ČSN 73 6124  
štěrkodrť ŠD 0-63     150 mm ČSN 73 6124 
 
Konstrukce vozovky celkem    450 mm 
 
 Konstrukční skladba vozovky bude provedena na upravené a zhutněné silniční pláni. 

Konstrukce chodníku ze zámkové dlažby – KS III 

 
Stanovení dopravního zatížení dané návrhové úrovně 

TNV1 TNVk TNVCD NCD 

  -   - 3 tis. 1 tis.  

 
 Konstrukce krytu chodníku dle TP 170 – tl. 250 mm:  číslo kat. listu  D2-D-1-CH-PIII  
zámková dlažba – DL I     60 mm  ČSN 73 6131-1 
ložní vrstva pod dlažbu  L40 DDK 2-4     40 mm  ČSN 73 6131-1 
štěrkodrť ŠD 0-63     150 mm ČSN 73 6124 
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Konstrukce krytu celkem    250 mm 

Konstrukce vjezdů  -  KS IV 

 
Návrhové parametry: 
návrhová dopravní rychlost    20 km/hod 
plánovaná životnost vozovky    25 let 
třída dopravního zatížení    VI 
 
Stanovení dopravního zatížení dané návrhové úrovně 

TNV1 TNVk TNVCD NCD 

15 15 70 tis. 25 tis. 

 
Konstrukce vozovky dle TP:    číslo kat. listu D2-D-1-VI-PIII 
zámková dlažba – DLI typu kostka    80 mm  ČSN 73 6131-1 
ložní vrstva DDK – 2-4      40 mm  ČSN 73 6131-1 
štěrkodrť ŠD 0-63     250 mm ČSN 73 6124 
 
Konstrukce vozovky celkem    370 mm 

Konstrukční vrstvy v prostoru zeleně – KS V 

 
Konstrukce krytu pásu zeleně dle DIN 18 917 – tl. 300 mm: 
zatravnění      - 
ornice (substrát vhodný pro zatravnění)  250 mm DIN 18 917 
nakypření a urovnání podorničí    -50 mm  DIN 18 917 
 
Konstrukce krytu celkem    300 mm 

Konstrukce autobusové zastávky ze žulové dlažby – KS VI 

 
 NÁVRHOVÉ PARAMETRY: 

- návrhová dopravní rychlost    30 km/hod 
- plánovaná životnost vozovky    25 let 
- třída dopravního zatížení    IV 

 
Stanovení dopravního zatížení dané návrhové úrovně 

TNV1 TNVk TNVCD NCD 

440 500 2,3 mil. 0,8 mil.  

 
KONSTRUKCE VOZOVKY DLE TP 170:   číslo kat. listu D1-D-3-IV-PIII 

- žulová dlažba – DL I     100 mm ČSN 73 6131-1 
- ložná vrstva pod dlažbu  L40 DDK 4-8                40 mm ČSN 73 6131-1 
- štěrk částečně vyplněný cementovou maltou ŠCM 200 mm ČSN 73 6127 
- štěrkodrť ŠD      250 mm ČSN 73 6124 

 
Konstrukce vozovky celkem    590 mm 

F) REŽIM POVRCHOVÝCH A PODZEMNÍCH VOD, ZÁSADY ODVODNĚNÍ, OCHRANA PK 

Povrchové odvodnění je řešeno navrženým příčným a podélným sklonem. Dešťové vody ze silnice 
budou odvedeny do otevřených silničních příkopů. Příkopy se spádem >5% a rigoly budou vyloženy žlabovkami 
ukládanými do prostého betonu C12/15. Ty budou odvádět vodu k trubním propustím popsaným výše. Ve 
staničení 0,9-1,1 na větvi A budou v cca 10 m ve žlabu umístěny „vývary“ místa pro zpomalení tekoucí vody.   

V rámci opravy tohoto úseku silnice (staničení km 0,560 00 až km 1,380 00) dojde také k rekonstrukci 
silničního propustku v km 0,766 17. Stávající propustek  nevyhovuje navrženému rozšíření silnice a jeho 
stávající technický stav také neodpovídá dopravní zátěži, která je přes něj vedena.    
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Podpovrchové odvodnění je na většině délky realizováno sklonem zemní pláně. V místě provedení 

rigolů bude podpovrchové odvodnění řešeno drenážemi umístěnými pod žlabovkami. 
 Vsakovací drenáž odpovídá VL 2.2 – odvodnění silničního tělesa (MDS ČR č.j. 16504/98 – 120). Skládá 

se z několika technických prvků: 
 filtrační textilie  
 zásyp rýhy HDK 32 – 63 
 drenážní trouba DN 130  
 vyrovnávací vrstva štěrkopísku. 

Drenážní vsakovací trouby budou zaústěny do kališť trubních propustí.  
 
V intavilánové části bude k odvodnění užito stávajících uličních vpustí. V případě zjištění havarijního stavu 

vpusti, bude tato vyměněna za novou. Všechny vpusti budou vyčištěny a bude provedena kontrola jejich 
napojení na kanalizační řad. 

 
Uliční vpusti se skládají z několika technických prvků: 

 mříž 500 x 500 mm pro zatížení D 400 
 vyrovnávací prstenec  
 koš pro lapání nečistot pro mříž 500 x 500 mm  
 skruž horní  
 skruž s výtokovým otvorem  
 dno s kalovou prohlubní  

G) NÁVRH DOPRAVNÍCH ZNAČEK, DOPRAVNÍCH ZAŘÍZENÍ, SVĚTELNÝCH SIGNÁLŮ, ZAŘÍZENÍ PRO PROVOZNÍ 

INFORMACE A DOPRAVNÍ TELEMATIKU 

Návrh dopravního značení je patrný z podrobné situace. Kvalita svislého dopravního značení musí splňovat 
všechny podmínky ČSN EN 12899-1, TKP  a ZTKP vydaných ŘSD ČR. 

H) ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY A POŽADAVKY NA POSTUP VÝSTAVBY 

Bourací práce 

Veškeré bourací práce prováděné v blízkosti podzemních inženýrských sítí a rozvodů musí být 
prováděny ručně po předchozím přesném vytýčení tras těchto sítí jejich příslušnými správci.  

 Při provádění bouracích a ostatních stavebních prací na vozovce a chodnících je bezpodmínečně 
nutné postupovat s mimořádnou opatrností vzhledem k množství a důležitosti stávajících podzemních 
inženýrských sítí a rozvodů, za současného respektování veškerých platných norem, vyhlášek a předpisů.  

Zemní práce a terénní úpravy 

Zemní práce se týkají vzhledem k rozsahu stavby celého prostoru zamýšlené rekonstrukce 
komunikace.  

 Před započetím zemních prací je nutné zajistit vytýčení veškerých stávajících inženýrských sítí a 
rozvodů jejich příslušnými správci.  

 Při kontrole hutnění silniční pláně se postupuje podle příslušných ustanovení ČSN 72 1006. Modul 
přetvárnosti konstrukční pláně vozovek se kontroluje např. zatěžovacími zkouškami. Minimální požadovaná 
hodnota modulu přetvárnosti na pláni je Edef,2 = min. 45 MPa. 

 Zásyp rýh se zhutněním po provedených překopech pro podzemní inženýrské sítě je třeba provádět 
tak, aby na konstrukční pláni byla rovněž dodržena hodnota Edef,2 = min. 45 MPa. 

 Provedení zemních prací musí odpovídat ČSN 73 3050.  

Hutnění pláně 

Podle závěrů místního šetření tvoří pláň vozovky v prostoru výstavby zemina vhodná pro použití do 
podloží vozovek dle ČSN 72 1002. Při zhutňování je nutné dodržet nejmenší hodnoty míry zhutnění dle ČSN 72 
1006, tabulka 2 a 6: 

 
V podloží násypu do 0,5 m     D = min. 92 % PS 
V konstrukční pláni v hloubce pod plání do 0,3 m v zářezu D = min. 100 % PS 
V konstrukční pláni (povrch aktivní zóny)   Edef,2 = min. 45 MPa 



 

ÍSLO ZAKÁZKY: INVESTOR: ČÍSLO PŘÍLOHY: STUPEŇ PD: 

2011-078 STŘEDOČESKÝ KRAJ 110A-03-01 PDPS 
STAVEBNÍ OBJEKT: STAVBA: VYPRACOVAL: KONTROLOVAL: 

100A II/610 DEBŘ - KOSMONOSY ING. JAN HAVELKA ING. JINDŘICH JIRÁK 

 

             7 / 16 
Dokumentace dle výkonové fáze 6 Výkonového a honorářového řádu; zpracovatelem je osoba autorizovaná 

dle zákona č. 183/2006 Sb. a č. 360/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 

Poměr modulů přetvárnosti Edef,2/Edef,1    max. 2,5 
 Postupy zhutňování, četnost kontrolních zkoušek, přejímání výsledků kontroly a kritéria míry zhutnění 

zeminy je nutné dodržet podle příslušných ustanovení ČSN 72 1006. 
 Zhutňování konstrukční pláně vozovky a chodníků je nutné provádět za optimálního suchého počasí a 

rovněž s ohledem na velké množství stávajících podzemních inženýrských sítí a jejich vnějších znaků.  
 V místech po vybouraných nebo zrušených uličních vpustí, šachet, výkopů rýh pro nové rozvody apod. 

je třeba věnovat maximální pozornost záhozu jam a rýh se zhutněním na požadované hodnoty a provést 
závěrečné dohutnění silniční pláně tak, aby modul přetvárnosti byl minimálně 45 MPa.  

 
SYSTÉM KONTROLY MÍRY ZHUTNĚNÍ 
 Bude proveden systém kontroly míry zhutnění dle ČSN 72 1006, bod 3.2.2.3, který bude doplněn 

systémem zhutnění téže normy, uvedeným pod bodem 3.2.2.4.  

Zásady pro provádění dlažby 

Dlažba se klade na suchý a čistý podklad v přiměřených povětrnostních podmínkách. Horní vrstva 
podkladu musí být provedena ve sklonu projektované plochy tak, aby byl zabezpečen odtok vody 
z konstrukce.  

Odchylky od příčného sklonu nesmí být větší než 0,5 %.  
Ložní vrstva se klade na suchou, čistou a zhutněnou horní podkladní vrstvu. Ložní vrstva se musí vždy hutnit 

a dlažební prvky se kladou na tuto vrstvu v požadovaném sklonu tak, aby šířka spár nepřesáhla hodnoty 
stanovené normou. Dlažba se klade těsně na sraz, šířka spáry optimálně 0 až 3 mm. Dlažební prvky se kladou 
s potřebným nadvýšením na dohutnění.  

Spáry mezi obrubníkem a dlažbou je třeba provádět co nejméně. Na okrajích je třeba používat takové 
prvky, které si vyžádají minimální vyplňování spár. To se provádí souběžně s kladením dlažebních prvků. Pro 
výplň se použije drobné drcené kamenivo třídy C frakce 0 - 2, které se do spár smete.  

Dohutnění dlažby se provede ručními nebo strojními pěchy, vibračními deskami, popř. vhodným válcem, 
nejméně dvakrát. Po dohutnění musí mít dlažba předepsaný sklon.  

Provedení kontrolních a přejímacích zkoušek hotového krytu předepisuje ČSN 73 6131-1-1, tabulka 5 a 6.  

Zásady pro hutněné asfaltové vrstvy 

Souhlas se zdroji dodávek asfaltu, kameniva, kamenné moučky a přísad uděluje objednatel/správce 
stavby před vypracováním průkazní zkoušky, případně před zahájením stavby. Pro ověření jakosti materiálů 
z jednotlivých zdrojů budou vzorky odebírány podle jeho pokynů. Žádné neodsouhlasené materiály nesmí být 
použity bez jeho písemného schválení.  
 
Zhotovitel musí předem doložit objednateli/správci stavby jakost všech použitých materiálů podle zákona č. 
22/97 Sb.: 

 u stanovených výrobků Prohlášením o shodě podle nařízení vlády č. 178/97 Sb.  
 u materiálů, které nejsou stanovenými výrobky Prohlášením shody podle MP RSJ-PK č.j. 23621/98-120 

pro oblast 2.3.2 ostatní výrobky. 
 
Musí být stejnoměrné kvality, tříděné na požadované frakce obsahující zdravé, pevné a trvanlivé částice. 
Veškerý materiál musí být čistý, bez jílových částic a organických látek. 
 
Maximální velikost stmelených částic nesmí být větší než 32 mm pro použití v obalovnách s přerušovaným 
cyklem výroby a s nepředehřívaným R - materiálem. Pro použití v obalovnách s bubnovou míchačkou a při 
použití předem zahřáté upravené asfaltové směsi nesmí být větší než 63 mm. Používají se široké frakce R- 
materiálu zrnitosti 0-8, 0-11, 0-16, 0-22, 0-32, 0-45 mm. Použití R-materiálu musí být odsouhlaseno 
objednatelem, pokud nebylo jeho užití již schváleno v dokumentaci stavby. 
 
Do AKM, AKD, AKT a AB I v obrusných vrstvách se R-materiál nesmí použít. V ložních vrstvách, je-li jako pojivo 
ve směsi předepsán modifikovaný asfalt, lze použít R-materiál v množství do 15ˇ%. R-materiál musí být získán 
frézováním krytů vozovek. 

 
Jako kamenná moučka se používá obvykle mletý vápenec podle ČSN 72 1210 a ČSN 72 1220. Použití jiného 
druhu objednatel/správce stavby schvaluje na základě kladných výsledků průkazních zkoušek předložených 
zhotovitelem. Moučka musí být čistá, suchá, bez shluků a nesmí ve škodlivých množstvích obsahovat 
organické a bobtnavé složky. 
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Asfalty musí vyhovovat požadavkům ČSN 65 7201 a ČSN 65 7206 a modifikované asfalty požadavkům 
uvedeným v tabulce 1 a 2. Užití jiného modifikovaného asfaltu je přípustné, pokud bude zhotovitelem 
předem technicky zdůvodněno (např. podle zahraničních norem a předpisů) a bude doloženo zkouškami pojiva 
a směsi a odsouhlaseno objednatelem. 
 
Použití modifikovaného asfaltu je účelné na mimořádně namáhaných úsecích vozovek a určuje ho 
dokumentace stavby, případně ZTKP podle TP 109. 
 
Směsi asfaltů z různých rafinerií se nepřipouští. Obvykle se používá asfalt druhu 40-200. Při použití asfaltů 
druhu 25 je nezbytné posoudit chování směsi za nízkých teplot, které lze v oblasti stavby očekávat. Přitom je 
třeba postupovat individuálně a po dohodě s objednatelem. 

 
Ke zlepšení přilnavosti asfaltu ke kamenivu a zlepšení reologických vlastností asfaltu a asfaltové směsi se 
mohou přidávat přísady. Pro AKM a AKD se zpravidla užívají stabilizační přísady. Druh a požadované množství 
přísad stanoví průkazní zkouška. 

 
Asfaltové směsi se skládají z drceného kameniva, kamenné moučky, asfaltu, případně z těženého kameniva, 
R-materiálu a přísad. 
 
Všechny frakce kameniva musí být tříděné a složené v poměru podle průkazních zkoušek a výrobního 
předpisu, aby bylo dosaženo předepsané zrnitosti pro určený druh a typ směsi. Ke směsi kameniva se přidá 
asfalt, kamenná moučka a přísady ve stanoveném množství dle průkazních zkoušek. 
 
Směsi pro obrusnou vrstvu musí být sestaveny i se zřetelem na dodržení požadovaných povrchových vlastností 
vozovky (protismykové vlastnosti, emise hluku a pod.). 

 
Asfaltové směsi a hotové vrstvy musí splňovat parametry zkoušek uvedené v ČSN 73 6121, případně v TP 109 
nebo TP 112. Objednatel stavby může dále stanovit v ZTKP další nebo zvýšené požadavky na vlastnosti směsí i 
parametry hotové vrstvy. 
Pro dálnice, rychlostní silnice, rychlostní místní komunikace a vozovky I. a II. třídy dopravního zatížení jsou 
požadované zkoušky asfaltových směsí i hotových vrstev uvedeny v tabulce 4. Přehled zkoušek stavebních 
materiálů pro výrobu všech druhů asfaltových směsí je také uveden v tabulce 4 TKP. 
U AB I, AB II, OK I a AKM I se dále požaduje zkouška mezerovitosti hotové vrstvy a zkouška spojení vrstev. 
Mezerovitost hotové vrstvy musí být v těchto rozmezích: 
obrusná vrstva:    2,5 - 6,0 % 
ložní vrstva:    3,0- 8,5 °lo 
podkladní vrstva:    3,5 - 12,0 % 
 
Odolnost asfaltových směsí proti trvalým deformacím se zkouší a hodnotí podle TP 109 přílohy A. U AKM a AKD 
se odolnost prokazuje u vozovek dopravního zatížení III a vyšší. V ZTKP může objednatel požadavek na 
zkoušky odolnosti rozšířit i na další druhy směsí a vozovky nižších tříd dopravního zatížení. 
 
Před zahájením prací musí zhotovitel předložit technologický předpis výroby, dopravy, pokládky, hutnění a 
kontroly asfaltových směsí objednateli/správci stavby. 
 
STROJNÍ VYBAVENÍ 
Veškeré strojní vybavení a zařízení související s pracemi uvedenými v této kapitole musí být odsouhlaseno 
objednatelem/správcem stavby a musí být udržováno v dobrém provozním stavu. Nevyhovující zařízení musí 
zhotovitel na žádost objednatele/správce stavby nahradit. 
 
OBALOVNA 

a) Obalovací souprava musí být vybavena a provozována tak, aby trvale vyráběla asfaltovou směs podle 
průkazních zkoušek v povolených tolerancích. Musí zajistit dokonalé vysušení a ohřev kameniva, ohřev 
asfaltu, správné dávkování jednotlivých materiálů, udržení nastaveného teplotního režimu a dokonalé 
obalení směsi kameniva asfaltem. 

b) Obalovna musí mít takovou hodinovou kapacitu výroby, aby byla umožněna nepřerušovaná, plynulá 
pokládka. 
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c) Obalovna musí být vybavena teploměry a kontrolním vážícím zařízením pro kamenivo a asfalt 
průkazně cejchovanými před zahájením stavební sezóny. Váhy a teploměry musí být pravidelně 
měsíčně kontrolovány. 

d) K vybavenosti obalovacího střediska patří zpevněné a přiměřeně prostorné skládky kameniva dělené 
podle lokalit, frakcí a jakostních tříd, zásobníky na kamennou moučku, asfaltové hospodářství s 
dostatečným počtem nádrží pro všechny druhy asfaltu a případně zařízení na přidávání přísad. Topné 
zařízení k vyhřívání asfaltu v nádržích musí být konstruováno tak, aby se asfalt nepřehříval (nepřímý 
ohřev). 

e) Pokud je obalovna vybavena zásobníkem pro skladování hotové směsi, zásobník musí být izolován a 
vybaven tak, aby nedocházelo k rozměšování směsi, aby bylo možné zásobník zcela vyprázdnit. 

 
VOZIDLA 
Vozidla pro přepravu asfaltových směsí musí mít těsnou, hladkou a čistou kovovou korbu, která se tence 
postříká mýdlovým roztokem, parafínovým olejem nebo vápenným roztokem k zabránění nalepování směsi na 
korbu. Použití petroleje, nafty, benzínu a jiných rozpouštědel je zakázáno. Každé vozidlo musí být vybaveno 
plachtou nebo jiným vhodným zařízením pro ochranu směsi před povětrnostními vlivy, prachem a ztrátou 
tepla. Jakékoliv vozidlo, u kterého se objeví neúměrné rozměšování materiálu vlivem poškozeného pérování 
nebo jiných příčin, u kterého odkapává olej nebo které je příliš pomalé, nesmí být k přepravě použito. 
 
FINIŠERY 

a) Finišer může být na kolech nebo pásech; musí být zajištěna konstantní rychlost. Nastavitelná 
rozprostírací a hladící lišta musí mít možnost vyhřívání. 

b) Rozprostírací lišta musí být vybavena předhutňovacím zařízením (vibrační deska, hutnící trám). 
Zařízení musí být seřízeno tak, aby stupeň předhutnění směsi za finišerem v příčném i podélném 
směru byl rovnoměrný. 

c) Rychlost dopravníku a otáčky šneku finišeru musí být měnitelné a nezávisle řízené z každé strany. 
d) Při provádění asfaltových vrstev na vozovkách třídy I, II, III dopravního zatížení, musí být finišer 

vybaven nivelačním zařízením, schopným dodržovat niveletu bez ohledu na změny tloušťky vrstvy a 
nepravidelnosti podkladní vrstvy. Nivelační systém musí být automaticky řízen ze srovnávací roviny 
nebo povrchu systému snímačů, které musí udržovat rozprostírací zařízení finišeru v určeném sklonu a 
správné výšce. 

e) Snímače musí být schopny snímat výšku ze: 
a. zařízení typu tažené tyče dlouhé nejméně 5 m, 
b. napnuté struny (drátu), 
c. krátké lyže nebo patky. 

f) Zhotovitel musí být vybaven tak, aby mohl použít všechny tři způsoby. 
g) V případě pokládky podle struny (drátu), musí být úsek opatřen vyrovnávacími sloupky nastavenými 

tak, aby niveleta odpovídala dokumentaci stavby. Sloupky se nastaví v přímce rovnoběžné s podélnou 
osou v odstupu podle příkazu objednatele/správce stavby, obvykle 5 m, ne však větším než 10 m. 

h) V případě, že automatické nivelační zařízení má během dne poruchu, je dovoleno provést pokládku 
asfaltové směsi vyrobené do vzniku poruchy pomocí ručního řízení. Další práce mohou pokračovat až 
po opravě nivelačního systému. 

 
HUTNICÍ MECHANISMY 

a) Požadovaného zhutnění musí být dosaženo hladkými, pneumatikovými, vibračními, oscilačními nebo 
kombinovanými válci.Válce musí být v dobrém technickém stavu, schopny plynulé změny směru jízdy 
bez zpětného trhnutí při změně směru jízdy. 

b) Ze stojících nebo jezdících válců nesmějí na vozovku odkapávat oleje, tuky, pohonné ani jiné hmoty. 
Válce, které tuto podmínku nesplňují, musí být odstaveny. 

c) Skrápění ocelových běhounů musí být uzpůsobeno tak, aby běhoun byl pouze vlhký a směs se nelepila. 
d)Pneumatikové nebo kombinované válce musí být vybaveny zařízením umožňujícím plynulou změnu 
tlaku v pneumatikách. Všechny pneumatiky musí být huštěny na stejný tlak. Kola pneumatikových 
válců musí být chráněna vhodným způsobem proti ochlazování pneumatik. 

d) e)Místa pro válec nedostupná se hutní mechanickými pěchy nebo vibračními deskami. Válce vybavené 
pro podrcování musí mít před zahájením prací odzkoušenu funkci podrťovacího zařízení. 

 
PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ 
Zhotovitel zaměstnává pro obsluhu obalovny, finišeru, hutnící techniky a pro pokládku asfaltových směsí 
poučené, zkušené a zodpovědné pracovníky. V případě projevů nedodržení technologické kázně musí být 
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příslušní pracovníci na žádost objednatele/správce stavby odvoláni. Na stavbě musí být při provádění prací 
trvale přítomen zástupce zhotovitele pověřený k řízení prací (viz VDP čl. 15.1). 
 
PŘÍPRAVA PODKLADU 

a) Asfaltová směs se klade na podkladní nebo ložní vrstvu nebo na povrch staré vozovky. Podklad pod 
asfaltovými úpravami musí být pevný, tuhý a rovný. Na staré vozovce musí být předem odborně 
opraveny výtluky, trhliny a nerovnosti. Způsob a rozsah úprav podkladu stanoví dokumentace stavby 
nebo objednatel/správce stavby. Nerovnosti podkladu v podélném i příčném směru nesmí být větší 
než tolerance normy, podle které byl podklad proveden. Nerovnosti staré vozovky v podélném i 
příčném směru nesmí být větší než 20 mm. Větší nerovnosti musí být odstraněny frézováním nebo 
vyrovnávací vrstvou. 

b) Podklad musí být dokonale očištěn od uvolněného materiálu, prachu a nečistot košťaty, vymytím 
proudem vody nebo jinými vhodnými prostředky. Na očištěný povrch nesmí být vpuštěn žádný provoz. 

c) Po očistění se provede spojovací postřik (podle TP 102 a TKP kap. 26) zpravidla rychloštěpnou 
asfaltovou emulzí. Je-li v asfaltové směsi použit jako pojivo modifikovaný asfalt, pak se doporučuje 
užití asfaltové emulze vyrobené také z modifikovaného asfaltu. Postřik ředěnými asfalty je zakázán. 
Doporučená množství zbytkového asfaltového pojiva jsou uvedena v TP 109 tab. 12. Dávkování 
postřiku je nutné kontrolovat. V případě, že podklad byl položen bezprostředně před pokládkou a je v 
celé ploše bez prachu a nečistot, může výjimečně objednatel/správce stavby, s přihlédnutím k druhu 
asfaltové směsi, od spojovacího postřiku upustit. Postřik na litý asfalt se neprovádí (obvykle se užívá 
jako ochrana izolace na mostech). 

d) Pokládka asfaltové směsi se provádí po postřiku s časovým odstupem. Jenom tehdy, když je finišer 
vybaven postřikovací rampou se provádí pokládka současně. Přitom však musí být druh emulze a 
teplota voleny tak, aby bylo zajištěno dobré spojení vrstev. 

e) Styčné plochy dříve provedených asfaltových vrstev, obrubníků, žlabů, rigolů, dešťových vpustí ap. se 
opatří tlustou rovnoměrnou vrstvou asfaltového pojiva, těsnícím zálivkovým páskem nebo asfaltovou 
zálivkou podle dokumentace nebo požadavku objednatele/správce stavby. U mostů se postupuje 
podle dokumentace a ČSN 73 6242. 

 
SKLADOVÁNÍ A DOPRAVA SMĚSI 
Dobu skladování v zásobnících a dobu dopravy asfaltové směsi je nutné omezit, aby nedošlo k jejímu 
znehodnocení. Dopravu je třeba řídit tak, aby byl zajištěn plynulý postup pokládky a musí být vedena 
nejkratší cestou. Její doba nemá překročit 1,5 hodiny. 
Během přepravy a čekání musí být asfaltová směs zakryta. Na stavbu se dodá jen takové množství směsi, aby 
rozprostírání a zhutnění celého množství mohlo být skončeno za denního světla nebo vyhovujícího umělého 
osvětlení. 
Přeprava přes čerstvě položenou směs není povolena. 
 
POKLÁDKA 

a) Asfaltová vrstva se rozprostírá finišery nebo ve výjimečných případech a se souhlasem 
objednatele/správce stavby ručně nebo gradery tak, aby byla dodržena tloušťka, projektované výšky 
a příčný 

b) sklon vrstvy. Navazující pracovní operace musí být navzájem sladěny a prováděny plynule, bez 
zastávek. 

c) Teplota asfaltové směsi nesmí být při vysypání do násypky finišeru nižší než předepsaná pro 
rozprostření směsí (viz ČSN 73 6121 tab. č. 11). Směsi s teplotou nižší nesmí být použity. 

d) Finišer se nastaví a jeho rychlost se reguluje tak, aby povrch pokládané vrstvy byl rovný a vrstva měla 
projektovanou výšku povrchu a tloušťku, která po dokončení hutnění bude v souladu s dokumentací 
stavby. Rychlost finišeru musí být přizpůsobena množství přísunu asfaltové směsi, aby zastávky byly 
co nejkratší, nejlépe žádné. Zhotovitel prokáže výpočtem, že kapacita obalovny i dopravy umožňuje 
plynulou pokládku. Přitom musí zohlednit tloušťku vrstvy, šířku záběru a minimální rychlost finišeru. 

e) Finišer rozprostírá směs na celou šíři vozovky, anebo v takové šíři, jaká je dohodnuta s 
objednatelem/správcem stavby a to tak, aby počet podélných spár byl co nejmenší. Podélná pracovní 
spára v jedné vrstvě musí být posunuta proti spáře ve vrstvě přímo pod ní nejméně o 20 cm. 
Rozprostírání je třeba provádět tak, aby podélná pracovní spára v obrusné vrstvě byla v ose vozovky u 
dvoupruhových a na styku jízdních pruhů v případě vícepruhových vozovek (pod vodorovným 
značením). 

f) Obrusná vrstva musí být kladena na celou šíři vozovky bud' jedním nebo dvěma finišery za sebou 
všude, kde to je možné. To určuje dokumentace stavby nebo objednatel/správce stavby. V případě 
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dvou finišerů jedoucích za sebou nesmí být vzdálenost mezi nimi větší než dovolí požadavky na 
dostatečnou teplotu podélného spoje. 

g) Podélné i příčné pracovní spáry je nutno vhodnými opatřeními stejnoměrně utěsnit. Před pokládkou 
dalšího pruhu se napojovaná plocha rovnoměrně natře nebo postříká asfaltovým pojivem. U obrusných 
vrstev musí být spáry v celé tloušťce vrstvy zkoseny nebo lépe zaříznuty, natřeny a utěsněny zálivkou 
nebo zálivkovou páskou. 

h) Stejným způsobem se upravují příčné spoje denních úseků nebo při pracovních přestávkách. U 
obrusné vrstvy provedené ze směsi typu AKD je tato úprava spár zakázána pro zajištění drenážního 
účinku. 

i) Pouze v nejnutnějších případech lze povrch vrstvy na jednotnou texturu a požadovanou rovnost 
upravovat dodatečně. 

j) V místech, kde použití finišeru je nemožné, může být směs rozprostřena ručně a upravena hrably. 
Dodávky směsi musí být vysypávány tak rychle a v takovém množství, aby mohly být zpracovány při 
vhodné teplotě. Dělníci nesmějí vstupovat do horké směsi. 

k) Vrstvy dosud nevychladlé nesmí být pojížděny, aby nedošlo k vzniku trvalých deformací. 
l) Pokládka obrusné vrstvy se provádí za uzavřeného silničního provozu. V nezbytných případech je 

možno pokládku provést i za omezení provozu, avšak je nutno vhodnými opatřeními minimalizovat 
jeho škodlivé vlivy na výslednou jakost asfaltových vrstev. Přitom je nutno respektovat TKP kap. 1 čl. 
1.9.5.1 pro zajištění bezpečnosti. Návrh způsobu omezení provozu a technologický postup pokládky 
předloží zhotovitel objednateli/správci stavby k odsouhlasení. 

 
HUTNĚNÍ 

a) Technologický předpis pro hutnění asfaltových vrstev musí obsahovat zásady správného postupu 
hutnění. Výkon zhutňovací sestavy musí být v souladu s rychlostí pokládky. Dostatečná účinnost 
zhutňovací sestavy pro daný druh asfaltové směsi a tloušťku vrstvy se prokazuje hutnícím pokusem 
(viz 7.4.2e)). 

b) Při hutnícím pokusu se zjišťuje nárůst a dosažená míra zhutnění, mezerovitost a další předepsané 
parametry hotové vrstvy při dané tloušťce vrstvy, teplotě ovzduší a teplotě kladené směsi. Hutnící 
pokus dále stanoví sestavu válců s přesným určením typu, pořadí nasazení válců, potřebný počet 
pojezdů pro každý válec a schéma válcování. U vibračních válců musí být také stanoveno zda jde o 
pojezdy s vibrací nebo bez ní. U pneumatikových válců musí být stanoven tlak v pneumatikách. 

c) Hutnění příčných pracovních spor a hutnění asfaltové vrstvy v napojení na mostní závěr nebo na 
stávající vozovku musí být v technologickém předpisu samostatně řešeno. 

d) Při hutnění musí být respektovány především tyto zásady: 
a. Rychlost postupu pokládky přizpůsobit možnostem dokonalého hutnění vrstvy (vliv teploty 

ovzduší, teploty kladené směsi a spodní vrstvy, směru a síly větru). 
b. Rozprostřenou směs hutnit při teplotách co nejvyšších a proto zajíždět s válci až za finišer. 
c. Nasadit výkonné vibrační válce a těžké statické válce; pneumatikové válce používat jen pro 

speciální účely např. velké tloušťky vrstev, zamezení vzniku trhlin a pod. 
d. Pro hutnění směsi AKM používat válce se zapnutou vibrací jen na začátku hutnění, s 

omezením počtu pojezdů s vibrací (max. 3x). 
e. Není dovoleno stání válců na nevychladlé vrstvě. Vibrační válce musí mít při zastavení 

vypnutou vibraci. 
f. Změna směru jízdy válců nesmí způsobovat poruchy vrstvy. 
g. Válcování začíná na nejnižším okraji a pokračuje do středu, při čemž se stopy válců musí 

překrývat. Při střechovitém sklonu vozovky a pokládce dvěma finišery za sebou se hutní 
podélný spoj nakonec. 

h. Asfaltové vrstvy podél říms, obrubníků, rigolů se hutní s maximální šetrností. 
i. Příčné spoje se válcují, pokud možno, vždy ve směru spoje. 
j. Opravy povrchu vrstvy s ukončeným hutněním nejsou dovoleny. 
k. U každé sestavy válců musí být trvale připraven náhradní válec pro případ poruchy. 
l. Hutnění provádět tak, aby nedocházelo k drcení zrn. Hutnění s vibrací nebo bez vibrace se 

doporučuje ukončit při teplotách uvedených v tabulce 3.  
e) Hutnění speciálních asfaltových směsí (např. AKT, AKD) se řídí zvláštními zásadami, které musí 

zhotovitel předem projednat s objednatelem/správcem stavby a ověřit při zhutňovacím pokusu. 
f) Povrch obrusné vrstvy z AKM musí být u vozovek s dovolenou rychlostí vozidel vyšší než 90 km/hody 

vždy opatřen zaválcovaným, obvykle předobaleným kamenivem. Podrcení lze použít í u obrusných 
vrstev z jiných druhů asfalt. směsí (ABS, ABH). 
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g) Míra zhutnění a mezerovitost každé hotové vrstvy se zkouší a prokazuje před odsouhlasením prací. 
Nedostatečně zhutněné úseky vozovky objednatel/správce stavby posoudí, zda musí být odstraněny a 
nahrazeny novou vrstvou na náklady zhotovitele, nebo zda mohou být řešeny srážkou z ceny. 

h) Po skončení hutnění může být po položené vrstvě zahájen provoz, proveden postřik nebo pokládka 
další vrstvy až po dostatečném zchladnuti vrstvy, provedení předepsaných zkoušek a měření a po 
schválení objednatelem/správcem stavby. 

 
DODÁVKA A SKLADOVÁNÍ 
Zhotovitel je povinen zajistit řádnou přejímka a kontrolu stavebních materiálů, aby na obalovně byl 
k dispozici jen materiál, který odpovídá vyráběnému sortimentu směsí a na stavbě pouze materiál 
odpovídající požadavkům smlouvy. Dobu a teplotu skladování pojiv je nutno omezit podle pokynů výrobce, 
aby nedošlo k jejich znehodnocení. 
Každému vozidlu, které odváží asfaltovou směs z obalovny, musí být vystaven dodací list. Na něm musí být 
kromě jiných údajů údaje o výrobci, odběrateli, hmotnost směsi, číslo průkazní zkoušky, druh směsi a údaje o 
vozidle (SPZ). 
 
PRŮKAZNÍ ZKOUŠKY 

a) Průkazní zkoušky asfaltových směsí zajišťuje zhotovitel. Doložením prohlášení shody (viz MP RSJ-PK 
oblast 2.3.2 ostatní výrobky) včetně protokolů s výsledky průkazních zkoušek směsí a posouzením 
splnění kvalitativních parametrů podle požadavků ČSN, TP a těchto TKP prokáže zhotovitel 
objednateli/správci stavby vlastnosti směsi. 

b) Pro ložní a obrusné vrstvy u dálnic, rychlostních silnic a rychlostních místních komunikací a vozovek I, 
II. a III. třídy dopravního značení zhotovitel musí také prokázat přilnavost použitého asfaltu k HDK 
podle ČSN 65 7089-1999 nebo jinou ověřenou a objednatelem schválenou metodou (např. „Vialit 
testem"). 

c) Přílohou je Prohlášení o shodě výrobců materiálů s protokoly s výsledky zkoušek, posouzení splnění 
kvalitativních parametrů podle příslušných ČSN, TP a těchto TKP a doklad o splnění případných 
zvýšených a dalších technických požadavků dle ČSN, TP, TKP, ZTKP. 

d) Protokoly o průkazních zkouškách musí obsahovat údaje, které jsou pro příslušnou asfaltovou směs 
vyžadovány. Požadavek na rozšířené průkazní zkoušky a doplňkové zkoušky uvádí objednatel v ZTKP. 

e) Průkazní zkoušky provádí laboratoř se způsobilostí podle MP RSJ - PK v oblasti 2.2.1 zkušebnictví 
(laboratorní činnosti) č.j. 19160/95 - 230 ve znění č.j. 22785/96 - 230, č.j. 29693/98 - 120 a 
pozdějších změn. Tato laboratoř musí být odsouhlasena objednatelem/správcem stavby. 

f) Průkazní zkoušky a Prohlášení shody musí zhotovitel předložit objednateli/správci stavby nejpozději 
do 21 dnů před zahájením prací. Objednatel/správce stavby se k ním musí vyjádřit do 10 dnů. 
Schválené průkazní zkoušky platí 2 roky za předpokladu, že se nezměnil druh a vlastnosti žádné ze 
složek asfaltové směsi. 

g) Pokud se druh a vlastnosti některé ze složek změní v průběhu platnosti průkazní zkoušky, je nutno 
prokázat vlastnosti a jakost asfaltové směsi a vydat nové Prohlášení o shodě. 

h) Po schváleni průkazních zkoušek objednatelem/správcem stavby zhotovitel vypracuje výrobní předpis 
(viz čl. 7.3.4) a provede hutnící pokus (viz čl. 7.3.7). Přitom musí prokázat, že je trvale zajištěna 
výroba jakostní směsi a pokládka vrstvy, která splňuje požadované vlastnosti. K účasti na hutnícím 
pokusu musí zhotovitel objednatele/správce stavby včas vyzvat. Hutnící pokus se u staveb dálnic, 
rychlostních silnic, rychlostních místních komunikací a vozovek I, II. a III. třídy dopravního zatížení 
provádí při náběhu výroby podle nové průkazní zkoušky vždy. 

i) U ostatních staveb se hutnící pokus provádí jen pokad je objednatelem požadován v ZTKP. 
 
ODEBÍRÁNÍ VZORKŮ, KONTROLNÍ ZKOUŠKY 
VŠEOBECNĚ 
Zkoušky zahrnují: 

 odběr vzorků, 
 dopravu vzorků z místa odběru do zkušebny, 
 provedení zkoušky vč. zkušebního protokolu. 

Každý vzorek se při odběru označí záznamem s následujícími informacemi  
 původ vzorku, název obalovny, název stavby, 
 staničení a upřesnění místa, kde byl vzorek odebrán (číslo auta, místo na vozovce - vpravo, vlevo, 

vzdálenost od osy), 
 označení vrstvy a typu směsi, číslo průkazní zkoušky, komu je vzorek určen, název a adresa zkušebny,  
 kdo vzorky odebral, datum a hodina odběru. 
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KONTROLNÍ ZKOUŠKY 

a) Kontrolní zkoušky jsou zkoušky stavebních materiálů, stavebních směsí a hotových vrstev (dle 
ČSN jsou zkoušky hotových vrstev označovány jako přejímací). Kontrolní zkoušky zajišťuje 
zhotovitel za účelem zjištění, zda jakostní vlastnosti stavebních hmot, asfaltových směsí a 
hotových vrstev odpovídají smluvním požadavkům - zejména TKP, příp. ZTKP, Prohlášením o 
shodě a průkazním zkouškám. 

b) Část kontrolních zkoušek bude provádět laboratoř nezávislá na zhotoviteli stavby. Rozsah 
zkoušek zajišťovaný nezávislou laboratoří musí být objednatelem určen v ZTKP (TKP kap.l, čl. 
1.6.2).  

c) Kontrolní zkoušky může provádět laboratoř se způsobilostí podle MP RSJ-PK č.j. 19160/95-230 
ve znění č.j. 22785/96-230, č.j. 29693/98 – 120 a pozdějších změn a odsouhlasená 
objednatelem/správcem stavby. 

d) Zhotovitel musí provádět kontrolní zkoušky během výroby, pokládky, hutnění a na hotové 
vrstvě s potřebnou pečlivostí a v požadovaném rozsahu. Protokoly zkoušek se evidují a jsou 
součástí stavebního deníku a dokladů pro převzetí prací a zhotovitel je musí průběžně 
předkládat objednateli/správci stavby. 

e) Zhotovitel musí před zahájením prací vypracovat a předložit ke schválení objednateli/správci 
stavby plán zkoušek a měření jako součást plánu jakosti pro danou stavbu (viz č1.7.1.3). 

f) Objednatel/správce stavby a jím pověřené osoby mají kdykoliv přístup do laboratoří, na 
staveniště, do skladů a obalovny zhotovitele za účelem kontroly správnosti odběru vzorků, 
kontroly zkoušek a měření. Zhotovitel je povinen čas, místo zkoušky nebo měření 
objednateli/správci stavby včas oznámit. Jestliže se objednatel/správce stavby k odběru 
nebo zkoušce nedostaví, může zhotovitel zkoušku přesto provést. Zhotovitel pak předá 
objednateli/správci stavby výsledky zkoušky nebo měření písemně a objednatel/správce 
stavby je musí považovat za správné. 

g) Druhy a četnosti zkoušek stavebních materiálů jsou uvedeny v tabulce 4 a platí pro všechny 
druhy vyráběných asfaltových směsí a všechny komunikace a vozovky. 

h) Druhy a četnosti zkoušek asfaltové směsi a hotové vrstvy musí být prováděny nejméně v 
rozsahu požadavků ČSN 73 6121. Pro dálnice, rychlostní silnice, rychlostní místní komunikace 
a vozovky I. a II. třídy dopravního zatížení jsou druhy a četnosti zkoušek uvedeny v tabulce 4. 

i) Protismykové vlastnosti se prokazují vždy u dálnic, rychlostních silnic a rychlostních místních 
komunikací. U ostatních komunikací tehdy, pokud to stanoví objednatel v ZTKP nebo v jiné 
části smluvních dohod nebo na žádost objednatele/správce stavby. 

j) Z výsledků a hodnocení všech uvedených zkoušek a měření připraví zhotovitel souhrnnou 
zprávu (viz čl. 7.8.2), kterou přiloží k žádosti o zahájení přejímacího řízení po dokončení 
stavebních prací. 

 
KONTROLNÍ ZKOUŠKY ZAJIŠŤOVANÉ OBJEDNATELEM 
K ověření kvality prováděných prací nebo zkušební činnosti zhotovitele je oprávněn objednatel/správce 
stavby zajišťovat zkoušky podle vlastního systému kontroly jakosti. 
Zkoušky provádí bud've vlastní laboratoři nebo je zadává u jiné, na dodávce prací nezávislé laboratoři. Pro 
hrazení nákladů za zkoušky zajišťované objednatelem platí ustanovení VDP čl. 36.2-36.5, uvedené též v TKP 
kap.l, čl. 1.6.1.3e. 
 
ZKUŠEBNÍ POSTUPY 

a) Pro odběr vzorků a zkoušení kameniva pro stavební účely platí ČSN 72 1185 a související normy. Pro 
odběr vzorků a zkoušení asfaltových pojiv platí ČSN 65 7201, ČSN 65 7206 a související normy. Pro 
odběr vzorků a zkoušení vzorků asfaltové směsi a jádrových vývrtů platí ČSN 73 6160 a ČSN 73 6121, 
TP, tyto TKP, event. ZTKP stavby. 

b) Mezerovitost hotové úpravy se zjišťuje na vývrtech nebo radiometricky z objemové hmotnosti 
zhutněné asfaltové směsi a objemové hmotnosti nezhutněné asfaltové směsi získané z tohoto vývrtu 
(viz ČSN 73 6160) nebo se souhlasem objednatele/správce stavby lze do výpočtu zavést objemovou 
hmotnost nezhutněné asfaltové směsi zjištěnou na vzorku prokazatelně příslušného k místu vývrtu 
nebo radiometrického měření. Při rozhodčích zkouškách jsou rozhodující hodnoty zjištěné na 
vývrtech. 

c) Spojení vrstev se zkouší v lisu pro Marshallovu zkoušku střihem na vývrtech pomocí upravených čelistí. 
Popis zkušebního postupu je uveden v TP 109 čl. 5. 



 

ÍSLO ZAKÁZKY: INVESTOR: ČÍSLO PŘÍLOHY: STUPEŇ PD: 

2011-078 STŘEDOČESKÝ KRAJ 110A-03-01 PDPS 
STAVEBNÍ OBJEKT: STAVBA: VYPRACOVAL: KONTROLOVAL: 

100A II/610 DEBŘ - KOSMONOSY ING. JAN HAVELKA ING. JINDŘICH JIRÁK 

 

             14 / 16 
Dokumentace dle výkonové fáze 6 Výkonového a honorářového řádu; zpracovatelem je osoba autorizovaná 

dle zákona č. 183/2006 Sb. a č. 360/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 

d) Rovnost povrchu se měří latí dlouhou 4 m pro zjištění nerovností v podélném směru (2 m dlouhou latí 
pro příčný směr) podle ČSN 73 6175. Je možno měřit také jinými přístroji podle této ČSN. V případě 
sporu je rozhodující měření latí. U úprav zdrsněných polypem se rovnost zkouší až po zajetí 
provozem, ev. po odstranění volných zrn. 

e) Příčný sklon vrstvy a dodržení výšek stanovených v dokumentaci stavby se kontroluje nivelací. 
f) Tloušťka vrstvy se zjišťuje bud' z jádrových vývrtů, nebo z nivelace předem určené sítě bodů, nebo 

jinou objednatelem/správcem stavby schválenou metodou (např. výpočtem z položené plochy, 
dodaného množství a objemové hmotnosti směsi). 

g) Protismykové vlastnosti obrusné vrstvy se měří některou metodou podle ČSN 73 6177 schválenou 
objednatelem/správcem stavby. 

h) Hodnota IRI vyjadřující nerovnosti v podélném směru, příčný sklon, makrotextura povrchu a 
nerovnosti v příčném směru (koleje) se na dálnicích, silnicích I. tř. a vybraných silnicích II. tř. měří 
také multifunkčním přístrojem. 

 
PŘÍPUSTNÉ ODCHYLKY 
Při překročení přípustných odchylek má objednatel právo uplatnit nároky z vadného plnění. Objednatel má 
právo žádat bezvadné plnění,může však souhlasit se srážkou v případě, že zjištěné odchylky významně 
neovlivní kvalitu a životnost díla. V tomto případě postupuje objednatel podle TKP kap.l přílohy 8 „Srážky z 
ceny". Srážku může objednatel uplatnit i v případech vad, které nejsou v této příloze uvedeny. 
 
SLOŽENÍ SMĚSI, MARSHALLOVA ZKOUŠKA A ZKOUŠKA ODOLNOSTI PROTI TVORBĚ TRVALÝCH DEFORMACÍ 
Povolené tolerance čáry zrnitosti, obsahu asfaltu a mezerovitosti asfaltové směsi od odsouhlasených 
průkazních zkoušek zjištěné kontrolními zkouškami jsou uvedeny v ČSN 73 6121 tab. 15.Přitom žádná zkouška 
nesmí překročit tolerance uvedené pro 1 vzorek. Ze souboru zkoušek nesmí být žádná zkouška vyloučena. 
Hodnoty parametrů Marshallovy zkoušky (kromě mezerovitosti)uvedené v ČSN 73 6121 tab. 8a, 8b, 8c a 8d 
jsou mezní. Také hodnoty parametrů zkoušky odolnosti uvedené v TP 109 příloha A jsou mezní. 
 
ROVNOST A PŘÍČNÝ SKLON 
Povrch obrusné, ložní i podkladní asfaltové vrstvy nesmí mít nerovnosti v podélném a příčném směru větší než 
hodnoty stanovené ČSN 73 6121, tab. 16. U dálnic, rychlostních silnic a rychlostních místních komunikací je u 
novostaveb povolena maximální nerovnost obrusné vrstvy 4 mm, přičemž přípustné nerovnosti se mohou 
vyskytovat jen s pozvolným přechodem a nikoliv v krátkých stejnoměrných vzdálenostech. 
 
Žádné nerovnosti nesmí bránit plynulému odtoku vody. Jakékoliv nerovnosti, které převyšují povolenou 
toleranci nebo místa, kde není zajištěno dobré odvodnění povrchu, musí zhotovitel opravit na své náklady 
způsobem odsouhlaseným objednatelem/správcem stavby. 
Pro dálnice, rychlostní silnice a rychlostní místní komunikace je přípustná odchylka příčného sklonu nejvýše 
±0,4%. Pro ostatní komunikace platí odchylka uvedená v ČSN 73 6121, tab. 16. 
 
TLOUŠŤKA VRSTVY 
Tloušťka asfaltových vrstev nesmí být při jednotlivých měřeních menší než 80°~o tloušťky uvedené v 
dokumentaci stavby. Přitom aritmetický průměr musí být větší než 85 % tloušťky u vrstev do 30 mm a větší 
než 90% u vrstev hustších. 
V případě pochybnosti se na hotové asfaltové vozovce měří tloušťka vrstev v takovém intervalu, jaký nařídí 
objednatel/správce stavby.Za základ zabudovaného množství a průměrné hodnoty tloušťky vrstvy je třeba 
brát celý stavební úsek. Objednatel/správce stavby je oprávněn posuzovat při kontrole i dílčí úseky, které 
však musí odpovídat alespoň dennímu výkonu pokládky. 
 
DODRŽENÍ VÝŠEK STANOVENÝCH DOKUMENTACÍ 
Maximální odchylky od projektovaných výšek horních podkladních vrstev jsou ±20 mm. 
U dálnic, rychlostních silnic, rychlostních místních komunikací a vozovek I. a II. třídy dopravního zatížení musí 
být výška ložní i obrusné vrstvy max ±10 mm a průměrná odchylka max ±5 mm od projektovaných výšek. 
(Přitom se průměr počítá z absolutních hodnot naměřených odchylek.) Ve vzestupnici, na mostech a 25 m 
před a za mosty musí být projektovaná výška dodržena s přesností ±5 mm pro jednotlivá měření. (Přitom 
projektovaná výška vozovky musí být upravena tak, aby respektovala skutečné výšky např. mostního závěru.) 
 
KLIMATICKÁ OMEZENÍ 
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Asfaltové směsi nesmějí být pokládány za deště a je-li na podkladu souvislý vodní film, sníh nebo led. Ložní 
vrstva může být kladena na zvlhlý povrch, obrusná vrstva pouze na suchý povrch. Nejnižší přípustná teplota 
vzduchu pro pokládání je uvedena v ČSN 73 6121 tab. 9.  

I) VAZBA NA PŘÍPADNÉ TECHNOLOGICKÉ VYBAVENÍ 

Stavba neobsahuje technologické vybavení 

J) PŘEHLED PROVEDENÝCH VÝPOČTŮ A KONSTATOVÁNÍ O STATICKÉM OVĚŘENÍ ROZHODUJÍCÍCH DIMENZÍ A 

PRŮŘEZŮ 

Výpočty provedené pro návrh opravy vozovkového souvrství jsou uvedeny ve zprávě o diagnostice vozovky 
v příloze II. 

K) ŘEŠENÍ PŘÍSTUPU A UŽÍVÁNÍ VEŘEJNĚ PŘÍSTUPNÝCH KOMUNIKACÍ A PLOCH SOUVISEJÍCÍCH SE 

STAVENITĚM OSOBAMI S OMEZENOU SCHOPNOSTÍ POHYBU A ORIENTACE 

Návrh stavby je uzpůsoben pro její budoucí užívání osobami se sníženou schopností pohybu a orientace. 
Budou zachovány stávající přirozené vodící linie a vytvořeny nové, na ně navazující, umělé vodící linie. 

Přechody pro chodce jsou vybaveny varovnými a signálními pásy a ostatními úpravami detailně 
zobrazenými a popsanými v grafické části dokumentace. Materiál použitý pro hmatové úpravy nesmí být na 
komunikacích použitý k jiným účelům. Hmatové prvky musí být vždy hmatově a vizuálně kontrastní vůči 
svému okolí. Zde bude užito červené reliéfní dlažby s výstupky, jež bude dostatečně kontrastní oproti šedé 
klasické zámkové dlažbě užité na ostatní ploše chodníku.  

Samozřejmostí je dodržení i ostatních návrhových prvků komunikace pro pěší, jako je zachování minimální 
průchozí šířky, příčného sklonu do 2%, podélného sklonu do 8,3%. 

 
Návrh respektuje vyhlášku č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících užívání 

staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace. Materiály užívané při stavební úpravách pro 
nevidomé a slabozraké musí odpovídat nařízení vlády 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky 
na vybrané stavební výrobky a z něj vyplývající Technické návody TZÚS pro materiály a zařízení užívané k 
realizaci bezbariérových úprav (TN TZÚS 12.03.04.-.06) 

 
Obecná pravidla: 

Z hlediska přístupnosti pro potřeby nevidomých a slabozrakých je nutné zajistit dostatek hmatných 
orientačních bodů a znaků. Zrakově postižení se pohybují podél tzv. vodící linie. Přirozenou vodící linii 
mohou být například stěny budov, zídky, podezdívky plotů, obrubníky u trávníků (výška 0,06 m). Vodící linií 
nikdy nesmí být obrubník u vozovky! Při přerušení přirozené vodící linie v délce více než 6 m musí být zřízena 
tzv. umělá vodící linie. Její materiálové řešení nesmí být zaměnitelné s jinými hmatovými prvky. 

 Na vodící linie navazují tzv. signální pásy, které upozorňují na možné změny směru. Zrakově 
postiženému určují nový, přesný směr chůze, např. při přecházení komunikace nebo při přístupu k místu 
nástupu do vozidel městské hromadné dopravy. Signální pás má šířku 0,8 – 1,0 m, délku minimálně 1,5 m, je 
speciální formou umělé vodící linie a je vytvořen z přesně definované a barevné kontrastní dlažby s výstupky 
dle vyhlášky 163/2002 Sb. 

  Nebezpečné nebo nepřístupné prostory (styk chodníku a jízdního pásu s obrubníkem nižším než 0,08 
m-přechody, místa pro přecházení, výjezdy vedené přes chodník u rodinných domků nebo ze dvorů u 
domovních bloků) musí být označeny tzv. varovným pásem. Varovný pás má šířku 0,4 m, je speciální formou 
umělé vodící linie a je vytvořen z přesně definované a barevné kontrastní dlažby s výstupky dle vyhlášky 
163/2002 Sb. 

 

Signální pás – široký 0,8 m, provedený v kontrastní barvě a dlažbě s povrchovou texturou pro nevidomé. 

Varovný pás -široký 0,4 m, provedený v kontrastní barvě a dlažbě s povrchovou texturou pro nevidomé. 

Varovný pás se zřizuje v místech, kde je výškový rozdíl mezi vozovkou a chodníkem menší než 0,08m. 

Převýšení obrubníku ve vjezdech – 0,04 m 

Převýšení obrubníku u přechodů a míst pro přecházení – 0,02 m. 

Maximální sklon ramp pro přechody a chodníků – 8,3 %.  

Vodící linie – Vodící linii tvoří hrany objektů, plotů a zídek. V případě vedení peších po chodníku mezi 

zelenými pásy je jedna strana chodníků navýšena o 6 cm. Toto navýšení se provádím zvýšením obruby, která 

pak slouží k vedení nevidomých prostorem. Při přerušení vodící linie na délku přesahující 8,0 m je třeba tuto 

vodící linii nahradit umělou vodící linií, kterou je například betonová deska se třemi podélnými žlábky pro 
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vedení slepecké hole.  
Výškové rozdíly pochozích ploch nesmí být vyšší než 20 mm. 
Povrch pochozích ploch musí být rovný, pevný a upravený proti skluzu. Nášlapná vrstva musí 
mít: 
- součinitel smykového tření nejméně 0,5, nebo 
-  hodnotu výkyvu kyvadla nejméně 40, nebo 
-  úhel kluzu nejméně 10°, popřípadě ve sklonu pak: 
-  součinitel smykového tření nejméně 0,5 + tg α, nebo 
-  hodnotu výkyvu kyvadla nejméně 40 x (1 + tg α), nebo 
- úhel kluzu nejméně 10° x (1 + tg α), a je úhel sklonu ve směru chůze. 
 


