ROP N E . INVESTICE DO VAS| BUDOUCNOSTI

V A ST SPOLUFINANCOVANO EVROPSKOU
STREDNI Y, UNIl Z EVROPSKEHO FONDU PRO

CECHY rer REGIONALNI ROZVOJ

SMLOUVA O DiLO
Cislo objednatele ....../2014/NPZ.......
¢islo zhotovitele .................

» Cyklostezka Zelene¢ — Lazné TouSen*

Smluvni strany

Objednatel
Stiedocesky kraj
se sidlem Zborovska 11, 150 21 Praha 5
zastoupeny: MVDr. Josefem Rihakem, hejtmanem Stiedoceského kraje
Dr. Ing. Jifim Pefinou, ndmé&stkem hejtmana Stfedogeského kraje
IC: 70891095 DIC: CZ70891095
Bankovni spojeni: PPF banka, a.s., ¢islo u¢tu: 4440009090/6000
dale jen ,,objednatel

a

Zhotovitel

................................................

zapsany v obchodnim rejstiiku vedeném ............. soudemyv ............ v oddile ...., vlozka
JEANAJICH ssinsunmenissssnamsumvmiimsonsmissiia s s

(6 Y DIC: .ooviveeeeiriieeeann

Bankovni spojeni: ........cc.oiiiiiiiniiniinnnn. Cisloultu ...oovvvvvinicnnnnnn.

dale jen ,,zhotovitel*

uzaviraji
tuto smlouvu o dilo:

Clanek 1.
Pfedmét smlouvy

1.1.. Pfedmétem smlouvy je provedeni dila - stavby Cyklostezka Zelene¢ — Lazné TouSeii
(podle provadéci projektové dokumentace v€. vykazu vymér, kterou vypracovala firma
Pontex s.r.0., Bezova 1658, 147 14, Praha 14 a firma Gepard s.r.o0., Stefanikova 77/52, 150
00 Praha 5 v souladu s Rozhodnutim — stavebni povoleni &.j. 153/21721/2010, vydanym
dne 24. 05 .2010, a které nabylo pravni moci dne 11.06.2010, toto Rozhodnuti je PFilohou
¢. 1 smlouvy o dilo) a to véetné geodetického vytyéeni prostorové polohy stavby, vyty&eni
nadzemnich a podzemnich vedeni inZenyrskych siti, zhotoveni projektové dokumentace



skutecného provedeni stavby v elektronické podobé a ve étyfech vyhotovenich v tiskové
podob€ a geodetického zaméfeni zhotovené stavby ve ¢&tyfech vyhotovenich véetné
geometrického planu, potvrzeného pfisluSnym katastralnim Gfadem, ktery bude piedan ve
¢tyfech vyhotovenich.

Mistem plnéni pfedmétu plnéni dila je objekt vybudovani cyklostezky na izemi méstysi
Zapy a Lazn€ TouSen a cyklistického mobiliare v obci Zeleneé ve Sttedoceském kraji

v rozsahu projektové dokumentace a podle uvedeného vykazu vymér a pozadovaného
soupisu praci.

1.2. Zhotovitel se zavazuje, Ze provede dilo v rozsahu, zpiisobem, v jakosti a za podminek
dohodnutych v této smlouve€, svym jménem a na vlastni odpovédnost, v souladu s pravnimi
predpisy a technickymi normami CR a podminkami vyrobcli materidlu a dodanych zafizeni
(viz ¢l. 8.2.).

1.3. Objednatel se zavazuje za provedeni dila uvedeného v ¢lanku 1. zaplatit zhotoviteli cenu za
dilo uvedenou v ¢lanku III. této smlouvy, a to za podminek uvedenych v této smlouvé.

1.4. Pfredmétem dila jsou rovnéz viechny ddle uvedené ¢innosti:

- zajiSténi vydani potfebnych rozhodnuti ohledné stanoveni pro pfechodné upravy provozu
na pozemnich komunikacich dle zpracované PD a dle vyjadieni dotéenych organi;

- zajisténi vydani rozhodnuti o povoleni uzavirek, a to i ¢asteénych (zajisténi objizdnych
tras predpoklada rovné€z soustavnou péci zhotovitele o fadné a kvalitni zna€eni objizdnych
tras);

- néklady na objizdné trasy a dopravni znaceni

- zabezpeceni povoleni kaceni zelen¢

- vytyCeni prostoru stavenisté a hranic zabort v terénu pied zahajenim stavebnich praci
(smérové, vyskové);

- pribézna aktualizace harmonogramu provadéni praci (v disledku zmén neprodlené, v ost.
piipadech kazdé 3 mésice);

- vypracovani kontroln€ zkuSebniho planu stavby, ktery bude pfedan investorovi
k odsouhlaseni do 7 kalendafnich dnti od ptedani stavenisté;

- zajisténi geodeta a geologa stavby, véetné zajisténi potiebnych rozborl v akreditované
laboratofi;

- zpracovani havarijniho planu, ktery stanovi zplisob ochrany dila béhem stavby, véetné
zajisténi odsouhlaseni pfislusnymi organy, zaji$téni odsouhlaseni je nutné pted zahajenim
stavebnich praci;

- néklady na ptipadnou likvidaci havarie;

- opatfeni pro zajisténi BOZP na stavenisti;

- néklady na obnoveni geodetickych bodi;

- naklady na protipoZzarni ochranu;

- priprava staveni$té v¢etné pfistupu na staveniste;

- dodani materiali a dilc v poZzadované kvalité, véetné jejich certifikati a atestd;

- zhotoveni prace podle technologického piedpisu;

- veSkeré nutné prostfedky ochrany prace;



- zajisténi billboardl a pamétnich desek;

- zabezpeceni pfipadného nahradniho zasobovani okolnich nemovitosti, v¢etné odvozu
domaciho odpadu, zabezpe&eni pristupu zachrannym slozkam organizaci CR;

- zabezpeceni prichodu pro p&si po celou dobu vystavby;

- prikazni a kontrolni zkousky dle ptislu$nych kapitol TP, TKP a ZTKP akreditovanou
nezavislou zkuSebnou odsouhlasenou investorem (TDI). Navrh akreditované zkuSebny
bude pfedlozen investorovi k odsouhlaseni nejpozdéji do 7 kalendaifnich dnii ode dne
predani staveniste;

- odsouhlasena akreditovand zkuSebna bude bezodkladné ptedavat investorovi (TDI)
vysledky jednotlivych zkousek;

- zhotoveni potfebnych provizornich pfechodu &i piejezdii k objektiim, véetné ptipadného
nutného osvétleni;

- zajisténi, aby prace byly provadény tak, aby nedoslo k naruseni no¢niho klidu;

- zajisténi pracovi$té proti vSem vliviim znemoZilujicim nebo znesnadiiujicim praci (¢erpani
vody, zajiSténi svahu, pfisttesky, zazimovani stavby, apod.);

- soustavné vytyCovani zietelného oznaceni obvodu stavenisté;

- odvoz a poplatek za uloZeni vybouranych hmot a nevhodnych zemin;

- zabezpeCeni skladky prebyte¢né zeminy, ornice, kontaminované zeminy, asfaltu;

- hospodateni s ornici dle vyjadfeni organti ochrany pfirody;

- dodrzovani bezpe¢nosti a hygieny na pracovisti;

- zajiSténi a umoZnéni pfistupu pracovnikiim organizace, provadéjici archeologicky
prizkum:;

-~ pribézné pofizovani fotodokumentace provadéni dila v&etné jejiho pfedani objednateli po
skonCeni provadéni dila, a to v rozsahu nezbytném pro posouzeni kvality dila (zejména
fotodokumentace skrytych konstrukcei a stavebnich prvki)

1.5. Zhotovitel je povinen zabezpegit provadéni dila tak, aby pfi realizaci dila nedoslo k omezeni
soucasného provozu sousednich objektd nad rdmec provadénych praci. Musi byt zachovana
prijezdnost stavajicich komunikaci nebo jinak zajisténa ptistupnost vSech objektd, zejména
pro integrovany zachranny systém a zaji$téni dopravni obsluznosti v3ech vystavbou
dotéenych obci.

1.6. Zhotovitel bere na védomi, Ze zhotoveni dila bude financovano ze strany objednatele
prostiednictvim dotaci z vefejnych prosttedkti Ceské republiky a Evropské unie, kterymi jsou
financni prostfedky rozpoétu Stfedoeského kraje, statniho rozpoétu Ceské republiky a
rozpoStu Regiondlni rady regionu soudruZnosti Stfedni Cechy. Ob& smluvni strany se tedy
zavazuji dodrzet povinnosti, které jim vzhledem ktéto skuteénosti plynou z platnych
pravnich piedpisi Ceské republiky a Evropské unie, véetnd podminek upravujicich
poskytovani dotaci z Regionalniho operatniho programu regionu soudruZnosti NUTS 2
Sttedni Cechy.

1.7. Zhotovitel je v dob& realizace projektu a dale minimalng 10 let ode dne schvaleni
zavére¢ného vyhodnoceni akce povinen, za i¢elem ové&fovani plnéni povinnosti vyplyvajicich
z Rozhodnuti a Podminek, poskytovat poZzadované informace a dokumentaci zaméstnancim
nebo zmocnénciim povéfenych organii (Regionalni rady regionu soudrznosti Stiedni Cechy,
MMR, Ministerstva financi, Evropské komise, Evropského ucetniho dvora, Nejvyssiho
kontrolniho ufadu, pfisluiného finanéniho Gfadu a dalSich opravnénych organd statni spravy)



a je povinen vytvofit vySe uvedenym osobam podminky k provedeni kontroly vztahujici se
k realizaci projektu a poskytnout jim pfi provadéni kontroly sou¢innost.

1.8. Zhotovitel je povinen pofizovat fotodokumentaci pted zapocetim dila, v jeho priibéhu a po
dokonceni dila v potfebném rozsahu dle pfedmétu dila, dle poZadavki Objednatele, s digitalnim
vyznacenim data potizeni. Tato fotodokumentace bude soucasti pfedmétu dila a jeho ceny (viz &l.
1.4.). Pti vyuctovani kazdé Casti ceny dila zhotovitel pfilozi k pfislusné faktufe jen pfiméfeny
pocet fotografii postihujicich priib&h zhotoveni dané ¢asti dila. V pfipad¢ dil¢ich faktur tedy bude
pfiloZena Zhotovitelem jen fotodokumentace, ktera postihuje fakturované polozky. V piipadé
téch Casti a dodavek dila, které budou v dal$im postupu zakryté, nebo se stanou nepfipustnymi, je
Zhotovitel povinen vést podrobnou fotodokumentaci (popf. videozdznam, nebo digitalni zaznam)
postihujici detailné vSechny tyto ¢asti. Fotodokumentaci je povinen Zhotovitel pofidit rovnéz pki
pfipadném odstranéni vad a nedodélki dila. V ptipadé&, Ze zhotovitel takovou dokumentaci
nepovede nebo ji povede v nedostatecné podrobnosti, budou strany v pfipadé sporu o kvalitu dila
nebo jeho konkrétni €asti vychazet z dokumentace, kterou si pofidi objednatel a jeji obsah bude
pro takovy pfipad stranami povaZovén za nesporny.

1.9.Pofizenou fotodokumentaci je Zhotovitel povinen:
- pfedat Objednateli v jednom vytisténém vyhotoveni a jednou v digitalni podobé& pfi piedani
dila a pfi pfipadném odstranéni vad a nedodé&lka dila,
- archivovat v jednom vytisténém vyhotoveni a v digitalni podob& po dobu zaruky za jakost
dila pro ptipad kontroly a feSeni piipadnych rozporti nebo reklamaci.

Clanek II.
Doba zhotoveni dila

2.1. Zhotovitel provede dilo specifikované v €lanku 1. bodé 1.1. v terminu do 107 kalendéafnich
dnii ode dne doru¢eni vyzvy dle bodu 2.2. v souladu s PFilohou & 2 — Harmonogram plnéni
— financni a Casovy. Smluvni strany se dale dohodly, Ze dilo musi byt bez ohledu na vyse
uvedené dokonceno nejpozdéji 31.08.2014 s ohledem na podminky poskytované dotace.

2.2. K zapoceti plnéni pfedmétu dila bude zhotovitel objednatelem vyzvan vidy pisemné, e-
mailem nebo faxem, a to nejméné 7 kalendainich dnt pfed poZzadovanym zapodetim praci,
pfi¢emz zhotovitel je povinen potvrdit pfevzeti této vyzvy, pisemné, e-mailem nebo faxem,
s uvedenim presného data zapoceti pfedmétu pInéni dle ¢l. 1. této smlouvy. Zhotovitel je
povinen zahdgjit provadéni dila nejpozdgji do 1 tydne ode dne obdrzeni vyzvy dle tohoto
odstavce. V piipadé, Ze tak neudini, je objednatel opravnén od této smlouvy odstoupit.

2.3. Pokud nebude zhotovitel objednatelem vyzvan k provedeni dila specifikovaného v ¢&l. I
v terminu dle €l. II bodu 2.2. nejpozd&ji do 8.5.2014, bude zhotovitel i objednatel opravnén
od této smlouvy odstoupit pisemnym ozndmenim druhé smluvni strané. V pfipadg, Ze
zhotovitel za¢ne provadét dilo bez pisemné vyzvy popsané v €l. 2.2., nese naklady na prace a
dodavky takto provedené sam a objednatel neni povinen jejich cenu ani naklady takto
vynalozené hradit.

2.4. Zhotovitel mize provést dilo pied sjednanou dobou.



2.5. Objednatel pripousti moznost dohody o pfiméfeném prodlouZeni doby plnéni, zejména
v té€chto piipadech:

- dojde-li béhem vystavby ke zmén¢ rozsahu a druhu praci na Zadost objednatele, tyto
budou mit vzdy pisemnou formu, a budou vzdy pied jejich provedenim odsouhlaseny
Radou kraje; a budou v souladu se zdkonem €. 137/2006 Sb., o vefejnych zakazkach,
v platném znéni, (déle jen ,,ZVZ®);

- nebude-li moci zhotovitel plynule pokradovat v pracich zjakéhokoliv diivodu na
stran¢ objednatele;

- za okolnosti na strané objednatele se povaZzuji i pfipadna opatieni, stanoviska &i
rozhodnuti organi statni spravy nebo spravci siti, v disledku kterych se navysi objem
praci a dodavek oproti pfedpokladu stanovenému v projektové dokumentaci a vykazu
vymeér (viz ¢l. 1.1.), to vSe za ptedpokladu, Ze takovd rozhodnuti, opatieni ¢i
stanoviska nebudou vyvolana ¢innosti zhotovitele

Dohoda o vy3e uvedenych zménach musi byt vzdy provedena pisemné formou dodatku
ke smlouvé, a to na zéklad€é obsahu formulafte, ktery je oznaéen jako PFiloha ¢ 3 a tvofi
nedilnou soucast této smlouvy o dilo. Oznameni o nutnosti prodlouZeni terminu dokondeni
dila musi byt provedeno neprodlené, do tfi pracovnich dni, a to pisemné nebo elektronicky.
Pokud zhotovitel nesplni povinnost pisemného oznameni dle pfedchoziho odstavce, je
povinen uhradit objednateli smluvni pokutu, ktera ¢ini &astku 5 % z celkové ceny dila,
minimalné v§ak 300 000,-K¢.

Clanek II1.
Cena za dilo

3.1. Cena za dilo dle ¢lanku I. bodu 1.1. je sjednana dohodou na zakladé nabidkové ceny
zhotovitele dohodou smluvnich stran v souladu se zdkonem €.526/1990 Sb., o cenach, ve
znéni pozdejsich predpist, v celkové vys§i ............. K¢ bez DPH, a to jako cena nejvyse
pripustna.

K této cené za dilo bude zhotovitelem Gétovana v souladu se zdkonem &. 235/2004 Sb.,
o dani z ptidané hodnoty, v platném znéni, DPH ve vysi ............ K¢.
Celkova cena za dilo véetn€ DPH €ini ....c.oovvvivenvinnnnnnn.. K¢.

3.2. Sjednana cena za dilo dohodou smluvnich stran v bodé 3.1. se &leni dle niZe uvedenych &asti

dila takto:
a) za geodetické vytyc€eni prostorové polohy stavby, vyty&eni inZenyrskych siti &ini:
cenabezDPH ............. Kée
DPH ............. K¢
cena véetn€ DPH ............. K¢e

b) za zhotoveni vlastni stavby ¢ini:

cenabez DPH ............. K¢
DPH ............. K¢
cena véetné DPH ............. K¢



¢) za zhotoveni projektové dokumentace skuteného provedeni stavby ve &tyfech
vyhotovenich v ti§téné podob¢ a jedenkrat v elektronické podobé a geodetické zamé&ieni
zhotovené stavby ve Ctyfech vyhotovenich v&etn& geometrického planu, potvrzeného
pfisluSnym katastralnim Ufadem, ve étyfech vyhotovenich ¢ini:

cenabezDPH ............. K¢
DPH ............. K¢
cena véetné DPH ............. K¢

d) za €innosti uvedené v ¢l. 1.5. ¢ini :

cenabez DPH ............. K¢
DPH ............. K¢
cena véetné DPH ............. K¢
Kontrolni souéet &ini: cenabezDPH = i, K¢
DPH celkem i, K¢
Celkovacenavéetne DPH  ..........ceennene.. K¢

3.3.

Nedilnou soucasti smlouvy je ocenény vykaz vymér a je oznaéen jako pFiloha & 4.
Jednotkové ceny uvedené ve vykazu vymér jsou pevné a platné po celou dobu realizace
dila.

Zhotovitel je opravnén zménit uétovanou vysi DPH v souladu se zakonem &. 235/2004 Sb.,
o dani z pfidané hodnoty, jestlize po uzavieni této smlouvy o dilo nabude G&innosti zakon,
kterym bude vys$e DPH v uvedeném zakoné zmé&néna.

3.4. O jakékoli vicepraci / dodate¢né praci musi byt mezi objednatelem a zhotovitelem uzaviena

3.5.

samostatna pisemnéa smlouva (resp. dodatek ke smlouvé) s dohodnutim ceny a vlivu na
termin pfedani dila. Zadani vicepraci / dodate¢nych praci musi byt feSeno v souladu se
zakonem ¢&. 137/2006 Sb. v platném znéni. Hodnota pfipadnych ménépraci nesniZuje
celkovou cenu vicepraci / dodateénych praci za Gi¢elem vypodtu limitu pro zvoleni typu
zadavaciho fizeni dle § 23 uvedeného zdkona. V piipadé, Ze zhotovitel provede viceprace
nebo dodate¢né prace bez predchozi pisemné dohody s objednatelem, nebude objednatel
povinen zhotoviteli jejich cenu ani néklady na jejich provedeni hradit ani nebude povinen
nahradit zhotoviteli ptipadné bezdiivodné obohaceni, které mu takto vznikne, poptipadé

nahradu za zhodnoceni majetku objednatele ¢i jiné osoby.

Cena dila bude snizena o prace a dodéavky, které oproti projektu nebudou objednatelem
vyzadovany (ménéprace) a tedy nebudou provedeny. Objednatel si v tomto sméru vyhrazuje
pravo omezit rozsah provadéného dila dle vlastni uvahy. O takovém omezeni musi byt
zhotovitel pfedem (tj. pfed provedenim a dokonéenim dané &asti dila) pisemné informovin.

3.6. Dilo lze provést odlisn¢ oproti provadéci projektové dokumentaci pouze s pfedchozim

pisemnym souhlasem objednatele. Pfed provedenim zmény dila oproti provadéci projektové



dokumentaci musi byt o rozsahu této zmé&ny (v&cném i finanénim) pisemné informovan
zastupce objednatele ve vécech smluvnich. K této informaci bude pfiloZeno stanovisko TDI a
zastupce objednatele ve vécech technickych. Zména dila oproti provad&ci projektové
dokumentaci i v pfipadé, Ze nebude zvySovat cenu dila, musi byt schvalena rovnéz
poskytovatelem dotace.

Clanek IV.
Platebni podminky

4.1. Objednatel nebude poskytovat zhotoviteli dila zalohy.

4.2. Realizované prace a dodavky budou zhotovitelem Gétovany objednateli na zakladé skutedné
fadn€ provedenych praci a dodavek pisemné odsouhlasenych opravnénym zistupcem
objednatele a to fakturami, které budou spliiovat naleZitosti dafiového dokladu dle platnych
obecné zdvaznych pravnich pfedpist, tj. dle zakona ¢&. 235/2004 Sb., o dani z pfidané
hodnoty, v platném znéni a bude v nich uveden nizev vefejné zakazky ,,Cyklostezka
Zelene€ — Lazné TouSei “. Nedilnou soucasti kazdé faktury musi byt soupis provedenych
praci a dodavek za kalendaini mésic, ktery pisemné odsouhlasi zmocnény zastupce
objednatele a technicky dozor investora a fotodokumentace dle ustanoveni ¢l. 1.8.

4.3. Zhotovitel je opravnén vystavit fakturu 1x mési¢né za kalendafni mé&sic po uplynuti tohoto
kalendainiho mésice; nedilnou soudasti faktury musi byt soupis provedenych praci a
dodavek vtomto kalenddfni mésici, pisemné odsouhlaseny opravnénym zastupcem
objednatele ve vécech technickych vykonavajicim technicky dozor a fotodokumentace dle
ustanoveni ¢l. 1.8. Takto je zhotovitel opravnén vyuctovat cenu dila az do vyse 90%
celkové cen dila dle této smlouvy bez DPH. Zbylych 10% celkové ceny dila je zhotovitel
opravnén vyuctovat objednateli po fadném a uplném dokongeni dila bez vad a nedodélki a
Jjeho pfevzeti objednatelem, a to na zakladé vzajemné pisemné& odsouhlaseného predavaciho
protokolu, pfipadné doplnéného o vzajemné odsouhlaseny protokol a predani odstranénych
vad a nedodélkl. V pfipad®, Ze k pFisluiné faktufe neni pfilozena odpovidajici
fotodokumentace (pfipadné ztakové dokumentace provedeni wctovanych praci nebo
dodavek nevyplyvéd) a objednatel ma pochybnosti o kvalité ¢i rozsahu takto uétovanych
praci nebo dodavek, miiZe objednatel pozastavit uhradu faktury az do doby, nez se strany
dohodnou na tom, zda a v jakém rozsahu a kvalité byly takto sporné prace nebo dodavky
provedeny.

4.4. Faktura je splatnd ve lhat¢ 60 kalendainich dni (v pfipadg, Ze v prib&hu plnéni dila to
nebude vzhledem k financovani z prostfedkil EU dohodnuto u jednotlivych faktur jinak) od
Jjejiho dorueni objednateli za pfedpokladu, Ze bude vystavena v souladu s platebnimi
podminkami a bude spliiovat viechny uvedené naleZitosti, tykajici se vystavené faktury.
Pokud faktura nebude vystavena v souladu s platebnimi podminkami nebo nebude spliiovat
pozadované naleZitosti, je objednatel opravnén fakturu zhotoviteli dila vratit; vracenim
pozbyva faktura splatnosti.

4.5. Pro ucel dodrzeni terminu splatnosti faktury je platba povaZovana za uhrazenou v den, kdy
byla  odepsina z ic¢tu objednatele a poukazana ve prospéch Gdtu zhotovitele. Smluvni
strany se dale dohodly, Ze v pfipadé€, Ze se zhotovitel stane ve smyslu ust. § 106a zikona o



dani z pfidan¢ hodnoty nespolehlivym platcem dané a po dobu, kdy za né&j ve smyslu
uvedené¢ho zdkonného ustanoveni bude povazovan (tedy aZ do doby, kdy bude rozhodnuto,
ze neni nespolehlivym platcem dan€), bude objednatel opravnén hradit Gétované &asti ceny
dila co do ¢astky, odpovidajici dani z pfidané hodnoty, pfimo na uget spravce dané.
Poukazanim piisluSné ¢astky na ucet spravce dané se v dané &asti bude povaZovat ictovana
¢astka za uhrazenou.

4.6. Veskeré platby budou provadény v Eeskych korunach.

4.7. Objednatel je oprdvnén pozastavit thradu kterékoliv platby v priibéhu zhotovovani dila,
jestliZe je zhotovitel v prodleni s dokonéenim dila nebo nékteré jeho ¢asti oproti termintim,
uvedenym v €l. 2.1. a Harmonogramu plnéni tvoficimu Pilohu €. 2 této smlouvy, popkipadé
pokud je zhotovitel v prodleni s odstranénim zjisténych vad a nedodélka dila nebo jestlize
je zhotovitel v prodleni s plnénim pen&Zitého zavazku vii nékterému z objednatelt podle
této smlouvy.

4.8. Zhotovitel souhlasi dle §2 pism. e) zdkona &. 320/2001 Sb., o finanéni kontrole, s vykonem
kontroly na pfedmét zakazky. Zhotovitel souhlasi se vstupem kontrolnich organt
strukturalnich fondl Evropské unie do svych objektd, ve kterych se piedmst smlouvy
realizuje. Dale se zavazuje piedloZit ke kontrole vyse uvedenym kontrolnim organitim
veskerou provozni a Ucetni evidenci, kterd se tyka predmétu smlouvy. Tato evidence musi
byt archivovana v souladu s poZadavky zékona o Uletnictvi a zédkona o danich z ptijmu.
Zhotovitel se zavazuje poskytovat pkisluinym organiim ve stanovenych terminech uplné,
pravdivé informace a dokumentaci souvisejici se smlouvou a projektem (zakézkou,
pfedmétem smlouvy), dokladovat svoji €innost a umoznit vstup kontrolou poveéfenym
osobam -- zaméstnancim objednavatele, Regionalni rady regionu soudrznosti Stéedni Cechy,
Ministerstva financi, Evropské komise, Evropského ugetniho dvora, Nejvyssiho kontrolniho
ufadu, finan¢niho Gfadu, a dalSich opravnénych organti statni spravy do svych objekti a na
pozemky k ove€fovani plnéni podminek smlouvy, a to po celou dobu realizace projektu
(zakazky, predmétu smlouvy) za ucelem kontroly plnéni smlouvy a tuto kontrolu, dle
pozadavki povéfenych osob v jimi poZadovaném rozsahu, neprodlené umoznit. V ptipade,
Ze Cast dila bude zhotovitel plnit prostfednictvim jinych subjekti je povinen zajistit, aby tyto
subjekty podléhali povinnostem uvedenym v tomto bodé smlouvy. Tuto povinnost ma
zhotovitel i v pfipadé dodavatelskych subjektti. Zhotovitel se dale zavazuje uchovavat
veskerou dokumentaci souvisejici se smlouvou a projektem (zakéazkou, pfedmétem smlouvy)
po dobu 10 let ode dne predani a pfevzeti dila. Zhotovitel je povinen smluvné zajistit, aby
souCinnost pfi plnéni jeho zdvazkd dle bodu 4.8. v plném rozsahu poskytli i jeho
subdodavatelé. Pokud tak neu¢ini, bude odpovidat objednateli za jejich nesoucinnost sam.

4.9. Zhotovitel pfedloZi objednateli planovany finanéni a Gasovy harmonogram stavby (FHS),
ktery uréi objem Cerpani finan¢nich prostfedk@l na jednotlivé mésice, rozlozeny po
mésicich. Tento finan¢ni a asovy harmonogram tvofi nedilnou soudast smlouvy o dilo jako
Piiloha ¢. 2 této smlouvy. Objem finanénich prostiedkt ve FHS nepiekro¢i celkovou
smluvni cenu dila.



Pokud by piekroceni provedenych &asti dila a souvisejictho objemu roéniho &erpani
finan¢nich prostfedki znamenalo dfivé&jsi termin ukonéeni realizace dila, mohou se smluvni
strany pisemné¢ dohodnout na odpovidajici zméné FHS.

4.10. StiedoCesky kraj je registrovanym platcem dané z pfidané hodnoty, aviak na pfijata plnéni

5.1.

5.2

553)

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

vyplyvajici z této smlouvy o dilo nemiZe uplatnit reZim pfenesené datfiové povinnosti dle
§ 92e zakona ¢&. 235/2004 Sb. ve znéni p.p., nebot tato plnéni nejsou vyuZivani pro
ekonomickou ¢&innost StfedoCeského kraje, resp. nejsou vyuZivana pro uskutednéni
zdanitelnych plnéni. Z tohoto vyplyva, Ze z pfedmétnych plnéni bude dai odvedena
dodavatelem na vystupu tj., Ze Stfedoeskému kraji budou pfedmétna plnéni fakturovana

véetné DPH.

Clanek V.
Vlastnické pravo k dilu

Objednatel se stava vlastnikem vytyéeni inZenyrskych siti okamzikem pfipsani sjednané
ceny za jejich provedeni na ucet zhotovitele ve vysi dle bodu 3.2., pismenem a).

Objednatel je vlastnikem vlastni stavby od po¢atku jejiho zhotovovani s tim, Ze zhotovitel je
vlastnikem véci, které si opatfil k provedeni vlastni stavby az do doby, kdy se zpracovanim
stanou soucasti vlastni stavby.

Objednatel se stava vlastnikem projektové dokumentace skuteéného provedeni stavby ve
Ctyfech vyhotovenich v ti§t€né podob& a jedenkrat v elektronické podob&é a geodetické
zaméfeni zhotovené stavby ve ¢&tyfech vyhotovenich véetné geometrického planu,
potvrzeného pfislusnym katastralnim ufadem, ve étyfech vyhotovenich okamzikem pfipsani
sjednané ceny za jejich provedeni na et zhotovitele ve vysi dle bodu 3.2., pismenem c).

Clanek VL.
Stavenisté

Prostor staveni$t€¢ je vymezen zadanim stavby. Pokud bude zhotovitel potfebovat pro
realizaci dila prostor v&tsi, zajisti si jej na vlastni naklady.

Objednatel pieda zhotoviteli stavenisté do 3 dnd po odeslani vyzvy dle €l. 2.2. této smlouvy
o dilo, a to na zékladé zevrubné prohlidky prostoru staveniité¢ a oboustranné podepsaného
pisemného protokolu opravnénymi zastupci obou smluvnich stran.

Nejpozdéji pri predani staveni$té budou objednatelem pfeddna zhotoviteli pravomocna
rozhodnuti organli sttni spravy. Bez vy$e uvedenych dokladii neni zhotovitel povinen
staveniSté prevzit.

Zhotovitel zabezpec¢i na vlastni naklad staveni$té a zajisti vjezd na stavenisté, jeho provoz,
udrzbu, pofadek a Cistotu po celou dobu vystavby, v souladu s vyhl. & 268/2009 Sb., o
obecnych technickych poZadavcich na vystavbu, ve znéni pozdé&jsich ptedpisi. Zdroje



6.5.

6.6.

6.7.

6.8.

7.1.

7.2.

energii pro realizaci dila si projednd samostatng s jejich spravci, pfipadn& s organy statni
spravy. TotéZ ucini i v ptipad€ skladek materialii, povoleni vybudovani objektd ZS apod.

Zhotovitel je odpovédny za vSechny Skody zpisobené na stavenisti do doby pfedani a
prevzeti dila a vyklizeni stavenisté, a to podle obecnych ustanovenich o néhradé $kody.

Zhotovitel je povinen pfed zapocetim vykopovych praci zabezpegit na svij néklad vyty&eni
viech stavajicich siti a zafizeni a splnit veskeré podminky stanovené ve vyjadieni
Jednotlivych spravell té€chto zafizeni. Za veskeré zhotovitelem zptsobené skody na
stavajicim potrubi, vedeni a kabelech nese vyhradn& a v plném rozsahu odpovédnost
zhotovitel. Zhotovitel je pfed zahdjenim provadéni dila rovnéZ povinen ohledat s odbornou
peci odpovidajici jeho pfedmétu podnikdni a zdvazkiim dle této smlouvy misto provadéni
dila z hlediska zjiSt€ni mozZnych prekazek v nasledném provadéni dila, neuvedenych
v projektové dokumentaci ¢i dalsich podkladech pro realizaci dila.

Zhotovitel v plné mife zodpovidd za bezpetnost a ochranu zdravi vdech pracovniki
v prostoru stavenist€ a zabezpedi jejich vybaveni ochrannymi pracovnimi pomtckami. Dale
se zavazuje dodrZovat hygienické predpisy a podminky Zivotniho prostiedi. Zhotovitel je
dale povinen dodrzovat veSkeré platné technické a pravni predpisy, tykajici se zajisténi
bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci a bezpe¢nosti technickych zafizeni, pozarni ochrany
apod.

Zhotovitel se zavazuje vyklidit a vygcistit staveni$té do 14 kalendafnich dnii od
protokolarniho predani a ptevzeti dila, ptipadné jednotlivé &sti stavenisté. P¥i nedodrzeni
tohoto terminu je povinen uhradit objednateli smluvni pokutu, ktera &ini 1000,-K& za kazdy
jednotlivy byt jen zapocaty den prodleni a dale je povinen uhradit objednateli vegkeré
naklady a $kody, které mu tim vznikly.

Clinek VII.
Opravnéni zastupci smluvnich stran

Opravnény zastupce objednatele pii provadéni a pfevzeti dila a ve vécech technickych (dale
jen ,,opravnény zastupce objednatele)je :
Mgr. Martin Rozto¢il, vedouci Odboru investic, tel: , 257 280 827, roztocil@kr-s.cz

Opravnény zastupce objednatele je opravnén jednat za objednatele ve vécech technickych a
ve vécech, které tato smlouva vyslovné stanovi. Neni — i touto smlouvou stanoveno jinak,
neni opravnény zastupce objednatele opravnén &init jménem objednatele pravni ukony.
Opravnény zastupce objednatele je opravnén ve vé&cech smluvnich projednavat pouze obsah
navrhu dodatkl ke smlouvé o dilo.

Ve vécech smluvnich zastupuje povéfeny zastupce objednatele Dr. Ing. Jif{ Pefina, naméstek
hejtmana StfedoCeského kraje.

Opravnénymi zastupci zhotovitele jSou vuuveverivnensen. (vé.kontakti, e-mailovych adres)
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Clanek VIIL.

Realizace dila, nebezpeci Skody na dile,
prava a povinnosti smluvnich stran

8.1. Zhotovitel je povinen provést dilo na sviij ndklad a na své nebezpeci.

8.2. Pti provadéni dila postupuje zhotovitel samostatné a dilo provadi v souladu s projektovou
dokumentaci a dal$§imi podklady, uvedenymi v ¢lanku 1., obecné zavaznymi pravnimi
predpisy a ¢eskymi technickymi normami. V pfipadé, Ze vyrobce (nebo dovozce) uzitého
materialu nebo zafizeni stanovi postup pro montaz, instalaci ¢i aplikaci takového materialu
¢i zafizeni, je zhotovitel, nedohodnou — li se strany jinak, povinen provést montaz, instalaci
¢i aplikaci takového materidlu &i zafizeni v souladu s takovymi pokyny vyrobce (nebo
dovozce). V piipadé€, Ze zhotovitel dilo provadi v rozporu s pfedchozimi vétami, ma se za
to, ze dilo obsahuje vady a nedostatky.

8.3. Zhotovitel prohlasuje, ze ma k dispozici jedno vyhotoveni projektové dokumentace pro
provadeéni stavby v¢. vykazu vymér od objednatele uvedenou v ¢lanku I. bodé 1.1..

8.4. Pti provadéni dila prostfednictvim zaméstnancti zhotovitele nebo pfi provadéni &asti dila
Jjinou osobou ma zhotovitel odpovédnost, jako by dilo provadél sam.

8.5. Pii zhotovovani vlastni stavby je zhotovitel povinen vést stavebni denik v souladu se
zdkonem ¢. 183/2006 Sb., o Gzemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni zakon), ve
znéni pozdéjSich predpisi (dale jen ,,stavebni zdkon*).

8.6. Zadny zapis ve stavebnim deniku neni zpiisobily zvysit cenu za dilo uvedenou v bod& 3.1. a
3.2 této smlouvy.

8.7. Objednatel, resp. technicky dozor (TDI) objednatele je opravnén kontrolovat provadéni dila a
ma pfistup na staveni$té kdykoli v pribéhu provadéni dila. Zhotovitel je povinen
objednateli dle jeho pozadavkii tuto kontrolu v plném rozsahu umoznit a poskytnout mu za
timto GCelem potfebnou soucinnost. O vysledku kontroly bude sepsin protokol, v némz
budou uvedeny zji§téné nedostatky a stanoveny terminy k jejich odstranéni.

8.8. V souladu se stavebnim zékonem bude objednatel provadét pti zhotovovani vlastni stavby na
stavenisti technicky dozor objednatele prostiednictvim osoby (déle jen ,,0soba vykonavajici
technicky dozor®), jejiz jméno a piijmeni bude objednatelem sdéleno pfi predani stavenistd
a bude uvedeno v pisemném protokolu o pfedani staveni$té a soufasné zapsano ve
stavebnim deniku

8.9. Zhotovitel je povinen zajistit objednateli a osob& vykonavajici technicky dozor pfistup ke
stavebnimu deniku v prubéhu zhotovovani vlastni stavby. Na poZadani je zhotovitel
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8.10.

8.11.

8.12.

8.13.

povinen piedlozit objednateli a osob& vykonavajici technicky dozor veskeré pisemné
doklady o provadeéni dila.

Zhotovitel je povinen pfi provadéni vlastni stavby organizovat na staveni$ti nejméné 1x
tydné€ (jinak vzdy dle potfeby) kontrolni dny pribéhu zhotovovani vlastni stavby za ucasti
opravnéného zastupce objednatele a osoby vykonavajici technicky dozor objednatele.
Z kontrolniho dne bude pofizen pisemny zaznam, podepsany zicastnénymi zastupci
smluvnich stran. Zjisténé nedostatky a vady pfi provadéni vlastni stavby je zhotovitel
povinen odstranit v terminu uvedeném v pisemném zaznamu z kontrolniho dne.

Datum konani prvniho kontrolniho dne bude dohodnuto pfi piedani staveni$té a uvedeno
v pfedavacim protokolu o pfedani staveni$té a soucasné bude zaznamenano ve stavebnim
deniku. Datum dalSiho nasledujiciho kontrolniho dne bude vzdy uréeno v pisemném zapise
z prob&hnuvsiho kontrolniho dne.

Jestlize maji byt nckteré casti dila zakryty nebo maji byt provedeny zkousky nékterych &asti
dila podle obecné zavaznych pravnich pfedpisii nebo podle ¢eskych technickych norem, je
povinen zhotovitel nejmén€ 5 pracovnich dnti pred jejich uskuteénénim oznamit pisemné
tuto skuteCnost opravnénému zastupci objednatele a soucasné ufinit o této skute€nosti
pisemn€ zaznam ve stavebnim deniku.

Nesplni-li zhotovitel tuto povinnost, je zhotovitel povinen na zakladé pisemné Zadosti
kteréhokoliv objednatele na naklady zhotovitele zakryté ¢asti dila za Gcasti opravnéného
zastupce objednatele odkryt a na zaklad€ pisemné Zzadosti kteréhokoliv objednatele na
naklady zhotovitele provést znovu za Gcasti opravnéného zastupce objednatele zkousky
prisluSnych &asti dila podle obecn€ zavaznych pravnich piedpisti nebo podle &eskych
technickych norem.

Nedostavi-li se opravnény zastupce objednatele k zakryti &asti dila nebo k provedeni
zkousSek nékterych &asti dila podle obecné zavaznych pravnich piedpist nebo podle Eeskych
technickych norem, ackoliv mu bylo jejich uskuteénéni pisemné oznameno zhotovitelem
nejméné 5 pracovnich dnl pfed jejich uskuteénénim a zhotovitel soucasné ucinil o této
skuteCnosti pisemn€ zaznam ve stavebnim deniku, nema objednatel pravo se doZadovat
toho, aby byly na néklady zhotovitele zakryté ¢asti dila odkryty a na naklady zhotovitele
znovu provedeny zkousky pfislusnych ¢asti dila podle obecné platnych pravnich predpist
nebo podle ¢eskych technickych norem.

Zjisti-li objednatel nebo osoba vykonavajici technicky dozor, Ze zhotovitel provadi dilo
V rozporu se svymi povinnostmi, je objednatel opravnén dozadovat se toho, aby zhotovitel
odstranil vady vzniklé vadnym provadénim a dilo provadél fadnym zplsobem. Jestlize
zhotovitel dila tak neucini ani v pfiméfené [huté k tomu poskytnuté, je objednatel opravnén
odstoupit od smlouvy.

Zhotovitel je povinen pisemné upozornit objednatele bez zbyteéného odkladu na
nevhodnost nebo nedostatky, netplnost a chyby projektové dokumentace pro provedeni
stavby v€. vykazu vymér uvedenych v ¢&lanku I.bodé 1.1. této Smlouvy a dalSich
pisemnych podkladi a pokyni, které dal objednatel zhotoviteli a zhotovitel mohl jejich
nevhodnost, nedostatky, netiplnost a chyby zjistit pfi vynaloZzeni odborné péce.

Jestlize nevhodnost, nedostatky, netiplnost a chyby uvedené dokumentace pro provedeni
stavby v¢€. vykazu vymér a dalSich pisemnych podkladi pfedanych objednatelem a pokyni
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8.14.

8.15.

8.16

8.17.

objednatele piekaZzeji v fadném provadéni dila, je zhotovitel povinen provadéni dila
v nezbytném rozsahu okamzit¢ prerusit. O této skuteCnosti je povinen ihned pisemné ve
lhiit¢ 3 pracovnich dnli informovat jak TDI, tak samotného objednatele. V tomto zapisu
(formuléfi) budou podrobné popsany problémy, branici v pokradovani praci. Do doby
pisemného pokynu, jak bude pokraCovano v odstranéni nevhodnosti, nedostatkii, neuplnosti
a chyb vuvedené zadavaci dokumentaci a v dalSich pisemnych podkladech ptedanych
objednatelem nebo do doby zmény pokyni objednatele nebo pisemného sdéleni
objednatele, Ze objednatel trva na provadéni dila podle uvedené zadavaci dokumentace,
v pracich pokracovat nebude. O dobu, po kterou bylo nutno provadéni dila pierusit, se
prodluzuji lhiity stanovena pro jeho dokon&eni. Zhotovitel m4 rovnéZ narok na thradu
nakladd spojenych s pferuSenim provadéni dila. V ptipad€, Ze takové vady projektové
dokumentace ¢i dalSich podkladi pro provadéni dila mohl p¥i vynaloZeni odborné péce
zhotovitel zjistit pfed uzavrenim této smlouvy o dilo, nese naklady na pieruseni provadéni
dila, zménu projektové dokumentace a p¥ipadné vicenaklady na realizaci dila v disledku
takové zmény zhotovitel, pfiéemz o dobu pieruseni provadéni dila se v takovém piipadé
termin dokonceni dila neposune.

Jestlize zhotovitel nesplnil povinnost uvedenou v bodé 8.13., odpovidad za vady dila
zpisobené nevhodnosti, nedostatky, neuplnosti a chybami uvedené projektové
dokumentace pro provadéni stavby v€. vykazu vymér v &lanku I. bod& 1.1. a dalsich
pisemnych podkladii pfedanych objednatelem a pokyni danych mu objednatelem.

Jestlize zhotovitel splnil povinnost uvedenou v Elanku VIIIL. bodé 8.13. této smlouvy,
neodpovid4 za nemoznost dokonceni dila nebo za vady dokonéeného dila zplisobenymi
nevhodnosti, nedostatky, netiplnosti a chybami uvedené dokumentace pro zadéni stavby v&.
vykazu vymér v €lanku I. bodé 1.1. této Smlouvy a dalsich pisemnych podkladd predanych
objednatelem a pokynl danych mu objednatelem, jestlize objednatel na jejich pouZiti pfi
provadéni dila pisemné trval. Pfi nedokongeni dila z diivodu nemozZnosti dokonéeni dila ma
zhotovitel narok na cenu sniZenou o to, co usetfil tim, Ze neprovedl dilo v plném rozsahu.
To neplati v pfipadé, Ze na nevhodnost, nedostatky, neuplnost a chyby uvedené
dokumentace mohl zhotovitel pfi vynaloZzeni odborné péce upozorit objednatele pred
uzavienim této smlouvy.

Zjisti-li zhotovitel pfi provadéni dila skryté prekazky, tykajici se mista, kde ma byt dilo
provedeno, a tyto piekdZky znemozfiuji provedeni dila dohodnutym zplisobem, je
zhotovitel povinen provadéni dila v nezbytném rozsahu okamZit€ pferusit. O této
skutecnosti je povinen ihned pisemné ve lhité 3 pracovnich dnii informovat jak TDI, tak
samotného objednatele. V tomto zépisu (formuléfi) budou podrobn& popsany problémy,
brénici v pokra¢ovani praci. Do doby pisemného pokynu, jak bude pokratovano v pracich,
budou tyto zastaveny. Oznameni o zastaveni praci musi byt provedeno pisemné na
formuléfi, a to za podminek uvedenych v &lanku II. bodé& 2.5. této Smlouvy. Nesplnéni této
povinnosti mé za nasledek povinnost hradit smluvni pokutu dle ust. &lanku II. bodu 2.5.
této Smlouvy.

Jestlize zhotovitel neporusil svou povinnost dle &l. 6.6. zjistit pfed zapocetim provadéni

dila pfekazky uvedené v bodé 8.16, nema 74dnd ze stran ndrok na nahradu 3kody;
zhotovitel ma narok na cenu za &ast dila, jez bylo provedeno do doby, nez ptekazky mohl
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8.18.

8.19.

8.20.

8.21.

odhalit pti vynaloZeni odborné péce. V opaéném pfipadé odpovida zhotovitel objednatelim
za Skodu ktera jim v disledku nemoZnosti dokon&eni dila vznikne.

Zhotovitel nese nebezpeti $kody na zhotovovaném dile. Nebezpeéi skody na dile prechazi
na objednatele okamZikem pfedani dila zhotovitelem objednateli a jeho prevzeti
objednatelem na ziklad€ pisemného predavaciho protokolu. Jestlize v3ak tento pisemny
piedavaci protokol obsahuje vady a nedodélky dila, které je povinen odstranit zhotovitel,
pfechazi nebezpeci na dile na objednatele aZ okamzikem odstranéni téchto vad a nedodélki
zhotovitelem.

Zhotovitel prohlaSuje, Ze subdodavatel, jehoz prostfednictvim prokazoval splnéni
kvalifika¢nich pfedpokladii, se v nabidce zavazal k poskytnuti plnéni v rozsahu, ktery je
uveden v nabidce zhotovitele, podané v ramci zadavaciho fizeni na vyb&r zhotovitele dila
dle této smlouvy.

Zména subdodavatelld oproti obsahu nabidky podané zhotovitelem v zadavacim fizeni na
zhotovitele tohoto dila je moznad pouze na zékladé pisemného souhlasu objednatele.
Objednatel se zavazuje, Ze takovy souhlas nebude odpirat v pfipadé, Ze novy subdodavatel
bude splfiovat veskeré kvalifikadni poZadavky, které spliioval plivodni subdodavatel a
z informaci, kterymi bude objednatel v dané situaci disponovat, nebude vyplyvat obava, Ze
novy subdodavatel by mohl provést jemu svéfenou &ast dila vadn€ nebo jinym zpisobem
narusit realizaci dila dle této smlouvy.

V souladu s ustanovenim § 46d ZVZ nesmi technicky dozor u dila provadét zhotovitel ani
osoba s nim propojend. To neplati, pokud technicky dozor provadi sam objednatel.

8.22.Zhotovitel se dale zavazuje, Ze po provedeni dila dle této Smlouvy poskytne objednateli

8.23.

9.1.

soucinnost, aby objednatel mohl dostat svym povinnostem die § 147a ZVZ, zejména mu
poskytne seznam subdodavateld podilejicich se na provadéni dila.

Zhotovitel je povinen oznaéit provedenou stavbu dle jednotného vizuélniho stylu
StfedoCeského kraje textem: ,,Cyklostezka Zelene€ - Lazné TouSeR “ na této stavbé (nebo
dle charakteru stavebni akce rekonstrukci, obnové) se podilel Sttedocesky kraj, vzor je
oznacen jako PFiloha ¢. 5 a tvofi nedilnou soudast této smlouvy o dilo.

Clanek IX.
Pojisténi zhotovitele

Zhotovitel prohladuje, Ze ke dni uzavieni této Smlouvy ma uzavienou pojistnou smlouvu,
jejimZ pfedmétem je pojisténi odpovédnosti za kodu zplisobenou Zhotovitelem tieti osobé
v souvislosti s vykonem jeho ¢innosti, ve vysi nejméng 11.000.000,-K¢&, a jejiz prosta kopie
nebo prostd kopie pojistného certifikatu je PFilohou & 6 této smlouvy. Zhotovitel se
zavazuje, Ze po celou dobu trvani této Smlouvy a po dobu zaruéni doby bude pojistén ve
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9.2.

9.3,

10.1.

10.2.

10.3.

10.4.

smyslu tohoto ustanoveni a Ze nedojde ke sniZeni pojistného plnéni pod &astku uvedenou
v ptedchozi véte.

Utedng ovéfené kopie pojistné smlouvy (pojistnych smluv) zhotovitele, resp. akceptované
navrhy nauzavieni pojistné smlouvy ze strany pojistovny dle tohoto &lanku musi byt
doruceny objednateli nejpozdé&ji pfi pfevzeti staveni§té, pokud je jiz objednatel neobdrzel
od zhotovitele v ramci zadavaciho Fizeni. Na Zadost objednatele je zhotovitel povinen
kdykoliv pozdé&ji predloZit uspokojivé doklady o tom, Ze pojistna smlouva (pojistné
smlouvy) uzavrené zhotovitelem jsou a zistavaji v platnosti.

Zhotovitel je povinen fadn¢ platit pojistné tak, aby pojistna smlouva ¢i smlouvy sjednané
dle této smlouvy ¢i v souvislosti sni byly platné po celou dobu provadéni dila a
v pfiméfeném rozsahu i po dobu zdruky. V pfipadé, Ze dojde k zaniku pojisténi, je
zhotovitel povinen o této skutecnosti neprodlené informovat objednatele a ve lhaté 3
pracovnich dnli uzaviit pojistnou smlouvu ve vyS$e uvedeném rozsahu. PoruSeni této
povinnosti ze strany zhotovitele povazuji strany této smlouvy za podstatné poruleni
smlouvy zakladajici pravo objednatele od smlouvy odstoupit.

Clanek X.
Splnéni a predani dila

Zhotovitel splni svou povinnost provést dilo tak, Ze ¥adné a Gplné zhotovi dilo podle &lanku
I. vsouladu s ¢l. 8.2., tedy bez vad, nedostatkii a nedod&lkii. Nedilnou soucasti fadného
splnéni dila je predani vSech pisemnych dokladd potfebnych k uzivani a provozovani dila,
které se vztahuji k t€m ¢astem dila, které zhotovoval nebo dodaval zhotovitel ve smyslu této
smlouvy (a to i prostfednictvim svych subdodavateli), a to jejich originald.

Objednatel je povinen fadné a uplné provedené dilo bez vad a nedodélka pievzit.

Provedené dilo zhotovitelem podle €lanku 1. bude pieddno objednateli na zakladé
pisemného protokolu o pfedani a pfevzeti dila podepsaného opravnénymi zastupci
smluvnich stran (dale jen ,,protokol®). V ptipadé, Ze se objednatelé rozhodnou dilo pfevzit
s vadami a nedod¢lky nebranicimi fAdnému uZivani dila, budou v protokolu o piedani dila
uvedeny i takto zjisté€né vady a nedodé€lky nebranici fadnému uZivani dila a lhiity pro jejich
odstranéni. Objednatel je opravnén odmitnout ptevzeti dila v pfipad€, Ze ma vady nebo
nedodélky. Vadou se pfitom rozumi odchylka v kvalité¢ a parametrech dila stanovenych
projektovou dokumentaci, touto smlouvou a obecné zavaznymi pfedpisy ¢i pokyny vyrobct
¢i dovozcill materialu a pouzitych zafizeni tak, jak je stanoveno v €l. 8.2.

Objednatel neni povinen dilo na zadkladé protokolu pievzit, jestlize dilo neni fadn& a
kvalitné¢ dokon¢eno, ma vady nebo nedodélky nebo spolu s dilem nejsou pfedany vsechny
pisemné doklady popsané v bod¢ 10.1. JestliZe se objednatel rozhodne dilo i pfesto prevzit,
Jjsou smluvni strany povinny v protokolu uvést tuto skute¢nost a uvést v ném soupis vad a
nedodélkli se zévaznym terminem jejich odstranéni zhotovitelem, pfipadné soupis
chybéjicich pisemnych dokladt s terminem jejich dodani zhotovitelem objednateli.
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10.5.

10.6.

11.1.

11.2.

11.3.

11.4.

Pokud zhotovitel neodstrani zadvady nebo nedod€lky na dile v terminu uvedeném
v pfedavacim protokolu, je povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 10 000,-K¢&
za kazdy den prodleni.

K ptedéni dila na zékladé protokolu vyzve zhotovitel objednatele pisemné nejpozdéji 5
pracovnich dnti pfede dnem, kdy bude dilo pfipraveno k pfedani. Objednatel zah4ji pfevzeti
dila do 5 pracovnich dnil od terminu navrZzeného zhotovitelem. Objednatel ma vSak pravo
odmitnout zahéjeni pfejimaciho fizeni, je-li termin navrzeny zhotovitelem o vice nez 30
dnti dfive, nez sjednany termin ptedani dila.

XI.
Zaruka za jakost dila a odpovédnost za vady dila

Délka zaruéni doby za jakost dila za stavebni €ast je sjednana na dobu 60 mésicii, délka
zaruéni doby za jakost dila za technologickou ¢dst je sjednana na dobu 36 mésici. Obé
zaru¢ni doby pocinaji bézet dnem protokolarniho pfedéani a pfevzeti dila. Pokud bylo dilo
pfevzato s vadami a nedodélky, podind zaru¢ni doba béZet aZ ode dne jejich uplného
odstranéni.

V prib&hu zaruky za jakost dila bude mit dilo vlastnosti vyplyvajici z této smlouvy, tj.
vyplyvajici z bodu 1.2., bodu 8.2., bodu 10.1. a dile bude mit obvyklé vlastnosti pro vyuZiti
dila ke stanovenému ucelu.

Pokud se v pribé&hu zaruéni lhiuty vyskytly na dile vady, ma, objednatel pravo na jejich
bezplatné odstranéni. Objednatel je povinen tyto vady u zhotovitele neprodlené¢ pisemné
reklamovat. Zhotovitel je povinen nastoupit k odstranéni béZnych vad a nedodélkid dila do
10 kalenda¥nich dnii od doruceni pisemné reklamace objednatele zhotoviteli a odstranit je
nejpozdé€ji do 30 dni ode dne nastupu k odstranéni. V piipad¢€, Ze se jedna o vadu, ktera
brani uZivani dila (havarie), zavazuje se zhotovitel nastoupit k jejimu odstranéni nejpozdéji
do 24 hodin ode dne jejiho ohlaSeni, do 48 hodin provést alespori takova opatfeni, aby dilo
bylo mozné, byt’ s doasnym pfiméfenym omezenim, opétovné uzivat a vadu se zavazuje
odstranit nejpozdé€ji do 20 dnd ode dne nastupu k odstranéni. Zhotovitel je povinen bez
zbyte¢ného odkladu, nejpozdé€ji vSak v terminech vySe popsanych, reklamované vady
odstranit, i kdyZ neuznava, Ze za vady odpovida; ve spornych ptipadech nese naklady az do
pravomocného rozhodnuti o reklamaci zhotovitel. Zarovei je zhotovitel nejpozdé€ji do 10
kalendaFnich dni po obdrZeni pisemné reklamace objednateli oznamit, zda reklamaci
uznava, jakou lhitu k odstranéni vad navrhuje nebo z jakych divodii odmita reklamaci
uznat.

Jestlize v pripadé reklamace objednatele nenastoupi zhotovitel k odstranéni reklamovanych
vad a nedodélkd ve lhité stanovené v bodé 11.3., poptipad€ je neodstrani v tam popsané
l1hité nebo v tam popsané lhlité neprovede opatieni potfebna k tomu, aby mohlo byt dilo
déle uzivano (v piipadé havéarie branici uzivani dila), je objednatel opravnén nechat
odstranit reklamované vady a nedod¢lky dila na naklady zhotovitele jinou osobou.
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11.5.

12.1.

12.2.

12.3

12.4.

12.5.

12.6.

12.7.

Néroky z odpové€dnosti ze zaruky za jakost dila se nedotykaji narokd na nahradu 3kody
nebo na smluvni pokutu.

Clanek XIL
Odstoupeni od smlouvy

Objednatel miZe odstoupit od této smlouvy v pfipad€, Ze zhotovitel porusi nékterou svou
smluvni povinnost dle této smlouvy piesto, Ze na moZnost odstoupeni pro poru$ovani
povinnosti dle této smlouvy bude objednateli pfedem pisemné upozornén, poptipadé pokud
bude zhotovitel v upadku ¢i jeho majetek bude postiZzen exekuci & vykonem rozhodnuti.
Zhotoviteli budou v takovém piipadé uhrazeny ticeln& vynaloZené naklady prokazatelng
spojené s dosud provedenymi pracemi mimo nakladt spojenych s odstoupenim od smlouvy.
Soucasné objednateli vznika narok na thradu vicenakladd vynaloZenych na dokon&eni dila
uvedeného v ¢l. II. této smlouvy a na nahradu ztrat vzniklych prodlouZenim terminu jejiho
dokonceni ve stejném rozsahu.

Podstatnym poruSenim této smlouvy ze strany zhotovitele se rozumi zejména nesplnéni
smluvnich termint podle této smlouvy, nebo provadéni dila v rozporu s ¢l. 8.2.

Odstoupeni od smlouvy strana opravnénd ozndmi stran& povinné pisemné. Uginky
odstoupeni nastanou dorufenim takového ozndmeni povinné strané. Nepodaii — li se
oznameni dorudit, ma se za to, Ze do$lo k jeho doruceni 3 dnem po odesldni na adresu
povinné strany uvedenou v zahlavi této smlouvy.

Objednatel je déle opravnén od této Smlouvy odstoupit, pokud vi¢i majetku zhotovitele
probiha insolven¢ni fizeni.

Stanovi-li opravnéna strana pro dodate¢né plnéni lhiitu, vznika ji pravo odstoupit od
smlouvy po marném uplynuti této lhiity. Jestlize vak strana, ktera je v prodleni, pisemné
prohlasi, Ze sviij zadvazek nesplni, miZe oprdvnéna strana odstoupit od smlouvy pied
uplynutim lhity dodate¢ného plnéni, kterou stanovila, tzn. ihned poté, co prohlaSeni
povinné strany obdrzi.

Odstoupenim od smlouvy zanikaji vSechna prava a povinnosti stran ze smlouvy.
Odstoupeni od smlouvy se vSak nedotyka naroku na nihradu $kody vzniklé porusenim
smlouvy, feSeni sporli mezi smluvnimi stranami, narokd na smluvni pokuty a jinych naroki,
které podle této smlouvy nebo vzhledem ke své povaze maji trvat i po ukon&eni smlouvy.

Objednatel je dale opravnén odstoupit od smlouvy v pfipadg€, kdy neni schopen uhradit
sjednanou cenu dila z diivodid nepfidéleni finanénich prostiedkii nebo zmény skladby
rozpoCtu a s tim souvisejici nemoznosti financovani realizace dila. Zhotovitel pak ma narok
na uhradu ceny do té doby dokondéenych ¢asti dila a dale na nahradu nakladd G¢elné do té
doby vynalozenych na potizeni rozpracovanych &asti dila.
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13.1.

13.2.

13.3.

13.4.

13.5.

13.6.

13.7.

13.8.

XIII.
Smluvni pokuty a tdrok z prodleni

V pfipad€, Ze zhotovitel bude v prodleni se zhotovenim a pfedanim dila nebo jeho &asti
oproti terminu, uvedenému v ¢l. 2.1. ptipadné Harmonogramu praci, ktery tvoii ptilohu &.2
této smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu, jejiz vySe bude uréena jako
nasobek poctu dni prodleni se ¢astky odpovidajici 0,5% z ceny dila bez DPH, oznadené
v ¢l IIIL bodé 3.1. této smlouvy. V ptipadé, Ze zhotovitel prokaze, Ze prodleni vzniklo
zviny na strané objednatele, zanikne objednateli pravo smluvni pokutu uplatfiovat.
Zhotovitel neni v prodleni, pokud nemohl plnit v disledku vyssi moci.

V pfipadé, Ze zhotovitel nedodrzi Ihiitu pro odstranéni vad a nedodélki dle této smlouvy, je
povinen uhradit objednateli smluvni pokutu, jejiZ vy$e bude uréena jako nasobek poctu dni
prodleni s odstranénim vad a nedodélki a ¢astky 10.000,-K&.

V piipadé, Ze zhotovitel bude v prodleni sodevzdénim stavenisté, je povinen uhradit
objednateli smluvni pokutu, jejiz vy$e bude uréena jako ndsobek poétu dni prodleni a
¢astky 1.000,-K¢.

Smluvni pokuty uvedené v bodé 13.1., 13.2., a 13.3. hradi zhotovitel nezavisle na tom, zda
a v jaké vySi vznikne objednateli $koda, kterou je opravnén objednatel vymahat samostatné
a bez ohledu na jeji vysi.

Pokud zhotovitel nesplni svoji povinnost dle ust. ¢l. II. bodu 2.5., je povinen uhradit
objednateli smluvni pokutu, ktera Cini €astku 5% z celkové ceny dila, minimalng vsak
300 000,-K¢, a to v pripadé kazdého jednotlivého poruSeni. Tuto pokutu lze uloZit
opakované, za kazdé jednotlivé poruSeni zvIast'.

Smluvni strany se dohodly, Ze v ptipadé prodleni objednatele s uhradou ceny dila nebo jeji
Casti je objednatel povinen uhradit zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi 0,05% z dluzné
¢astky za kazdy den prodleni.

Je-li thrada faktury objednatelem vizéna na obdrZeni finanénich prostfedkd z dotace
udélené zrozpodtu Stfedofeského kraje, statniho rozpoétu Ceské republiky, rozpodtu
Statniho fondu dopravni infrastruktury nebo rozpo¢tu Regiondlni rady regionu soudrZnosti
Sttedni Cechy, neni objednatel povinen hradit trok z prodleni za nejvyse 180 dnii prodleni,
pokud prokéze, Ze tyto finanéni prostiedky nema k dispozici. Objednatel je vSak povinen
nejpozdéji do 10 pracovnich dnil od obdrzeni téchto prostiedkd poukézat dluznou &astku na
bankovni ucet zhotovitele. Neudini-li tak, podléha povinnosti zaplatit Girok z prodleni ve
vy3i 0,05% z dluzné Castky za kazdy zapo&aty den prodleni od uplynuti 10-ti denni Ihiity po
obdrzeni finan¢nich prostfedkii od poskytovatele dotace.

Urok z prodleni neni objednatel povinen zhotoviteli hradit, jestlize objednatel pozastavi

platbu zhotoviteli podle bodu ¢lanku IV., bodu 4.7. této smlouvy.
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14.1.

14.2.

14.3.

14.4.

14.5.

14.6.

14.7.

14.8.

Clanek XTIV,
Zavérecna ustanoveni

V pfipadé zmény ddaji uvedenych v zahlavi smlouvy, tykajici se smluvnich stran, je
povinna ta smluvni strana, u které zména nastala, informovat o ni druhou smluvni stranu, a
to prikaznym zplisobem a bez zbyte¢ného odkladu. V ptipadg, Zze z divodu nedodrZeni
nebo poruSeni této povinnosti dojde ke $kodg, je strana, ktera $kodu zpisobila, tuto v piném
rozsahu nahradit.

Veskera textova dokumentace, kterou p¥i plnéni smlouvy pfedava &i predklada zhotovitel
objednateli, musi byt pfedana ¢i pfedloZena v Ceském jazyce.

Pisemnosti mezi stranami této smlouvy,s jejichz obsahem je spojen vznik, zména nebo
zanik prav a povinnosti upravenych touto smlouvou (zejména odstoupeni od smlouvy &i
vypovéd) se dorucuji do vlastnich rukou. Povinnost smluvni strany dorugit pisemnost do
vlastnich rukou druhé smluvni strang je splnéna p¥i doruCovani postou, jakmile posta
pisemnost adresatovi do vlastnich rukou dorué&i. Uginky doruéeni nastanou i tehdy, jestlize
posta pisemnost smluvni stran¢ vréti jako nedorutitelnou a adresat svym jednanim doruéeni
zmafil nebo pfijeti pisemnosti odmitl.

Jakakoliv dstni ujednani pti provadéni dila, ktera nejsou pisemné& potvrzena opravnénymi
zastupci obou smluvnich stran, jsou pravné neuéinna.

Smlouvu Ize ménit pouze pisemnymi dodatky podepsanymi statutdrnimi zastupci obou
smluvnich stran. To se tyka veSkerych vicepraci, mén&praci a zmény dila véetné ptipadnych
zmén stavby oproti projektové dokumentaci. Tyto musi byt soucasné pfedem odsouhlaseny
technickym zistupcem objednatele. Rozsah a hodnota ptipadnych vicepraci nebo
dodate¢nych praci (dale jen ,,viceprace*) musi byt vzdy pfed uzavienim dodatku nebo jinou
zménou této smlouvy projednany a schvaleny Radou Stfedogeského kraje. V ptipadé, ze
zhotovitel provede viceprace bez toho, aby jejich rozsah a hodnota byly predem schvaleny
Radou Stfedoceského kraje, nebude mit narok na thradu jejich ceny a takové viceprace
budou povaZovéany za soucast pfedmétu dila dle této smlouvy bez navyseni ceny dila.

Ostatni vztahy smluvnich stran v této smlouvé vyslovn& neupravené se ¥idi zakonem &.
320/2012 Sb., Ob¢&ansky zakonik.

Tato smlouva je vyhotovena v 5 stejnopisech, z nichZ objednatel obdrzi 3 stejnopisy a
zhotovitel 2 stejnopisy.

Smluvni strany prohlasuji, Ze si smlouvu pfegetly, s obsahem souhlasi a na dikaz jejich

svobodné, pravé a vazné vile pfipojuji své podpisy. Uzavfeni této smlouvy bylo schvaleno
usnesenim Rady Stfedoceského kraje ze dne ........... , C.USNESENT «eeveniniiiiiiiiannen
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14.9. Veskera ujednani, technické podminky a jind ustanoveni uvedena v nabidce zhotovitele,
podané v ramci zadavaciho fizeni na vybér zhotovitele dila dle této smlouvy, jsou nedilnou
soucasti této smlouvy, pokud tato smlouva nestanovi jinak (viz ¢l. I).

14.10. Nedilnou soucast této smlouvy tvofi nasledujici ptilohy:

Priloha €. 1 : Rozhodnuti — stavebni povoleni /ptiloZzeno zadavatelem/

Pfiloha €. 2: Harmonogram plnéni —Casovy a finanéni /tato ptiloha bude vypracovana az pied
uzavienim smlouvy o dilo v navaznosti na znalost konkrétniho terminu uzavieni smlouvy. Pokud
bude tato piiloha v podobé& navrhu uchazece pfiloZena k nabidce, netvofi soucast nabidky a
nebude pfedmétem posuzovani nabidky/

Pfiloha €. 3: Formulaf pro ohlaSeni zmén stavby /pfiloZeno zadavatelem/

Priloha €. 4: Ocenény vykaz vymér /ptiloha bude pfedloZena v nabidce//pfiklada uchazed/
Pfiloha €. 5: Vzor - Jednotny vizudlni styl Stfedo¢eského kraje a — Vzor cedule — ROP /pfilozeno
zadavatelem/

Ptiloha €. 6: Pojistna smlouva/pojistny certifikat — pojisténi odpovédnosti za $kodu /ptiklada

vybrany uchaze¢ pfi podpisu smlouvy

Vo dne.........ovviiiiiiii VPrazedne .....oooeveeneeenn....

Zhotovitel Objednatel
Stiedocesky kraj

Dr. Ing. Jiti Pefina
naméstek hejtmana StéedoCeského kraje
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Priloha é. 3

FORMULAR PRO OHLASENi ZMEN STAVBY
ss Cyklostezka Zelened — Lazné TouSei*

Uréeno: Dr. Ing. Jifi Pefina
naméstek hejtmana StiFedoceského kraje
(v kopii Odbor investic, Odbor regionilniho rozvoje, Krajsky trad SK)
Cislo SoD:
Termin plnéni:
Celkova cena dila:
Zhotovitel:
IC:
Opravnéna osoba:
Telefonni spojeni:

Popis pfredmétu informace:

Popis problému:

Ceho se zhotovitel domaha:

NejzazSi termin pro uzavieni dohody o zméné v realizaci dila:

Datum, podpis opravnéné osoby

Datum, potvrzeni prevzeti podatelny objednatele:
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Priloha €. 5

»wVYZOR* — jednotny vizudlni styl StFedofeského kraje

Omaten! majetin Stfedoleského kaje je viraznou > & > %
o - Stredocesky kraj
Informact mae byt meailzovin eizou formou MAIETEN KNATE

vyphvafict re samotného umistinl v extentr ]

2 interiéru budov pod sprivou iosje. Zobrazend
velikost desky formiitu 40 X 30 cm na Sk nabizl
pismo Mets Medium o vellkost verzkiky 15 mm,

bt ey ) Stfedo(:eskz krai :’

Stfedocesky kraj

Tato budova byla

rekonstruovana v roce 2005

za pfispéni StiedocCeského kraje

- M " 06
Oznadeni stavby ,,VZOR* - ROP
Ay 503 6T
Ay 503 £ s EG [
f Avery B2 EQ
/ &
Stiedodesky kraj 4
Avary 800 EG
STAVBA: i1/610 BRANDYS NAD LABEM, REKONSTRUKCE MOSTU ev.¢ 013
INVESTOR: Sttedotesky kraj. Zborovské 11, Praha 5
DODAVATEL: SDRUZENI BRANDYS 013,
B KoZeluZské 2246, 180 00 Praha 8
“+HLAVNi STAVBYVEDOUCI: ing.Richard Rakous, tel.: 606 729 170 )
TECHNICKY DOZOR | AeEaE
INVESTORA: FANSTAY a.s., p.Jaroslav Kubit, tel.;: 266 316 599 8
ZAHAJEN STAVBY: 1.12.2010 ;
UKONCENI STAVBY: 08 /2012
CENA DIiLA: 216.200.820,- K&
T - Ay 509 ED
- NVESTICE DO VASI BUDOUCNOST" _—
TIEHTI PROJERT JE EPCLUPRAHEIVAN /h_-'—_
EViOPEIol UK 2 EVROPSIghN
ORI PRD REFCHALH] ROTVO
00
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Pamétni deska ,,VZOR* - ROP

A (rozmér 350 x 350 mm )

11/116 Alll/11626 MNISEK POD BRDY
REKONSTRUKCE

INVESTICE DO VAST BUDDUCNOSTI

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVAN
| EVROPSKOU UNI{ Z EVROPSKEHO

FONDU PRO REGIONALNI ROZVO)

ROP
v STREDN] -
Cecny |

l
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