

SMLOUVA O DÍLO

Číslo smlouvy Objednatele: 336/00509965/2022

Číslo smlouvy Zhotovitele:

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště řemesel, Kutná Hora, Čáslavská 202

se sídlem Čáslavská 202, 284 01 Kutná Hora

IČ: 00509965, DIČ: CZ00509965

zastoupená: Ing. Josefem Vavřincem, ředitelem školy

bankovní spojení: číslo účtu 

jako objednatel na straně jedné (dále jen „**Objednatel**“)

a

Radek Petržílek

se sídlem Na Terasě 106, 284 01 Kutná Hora

IČ: 64164080, DIČ:

společnost zapsaná OŽÚ Kutná Hora, dne 21.3.2001

bankovní spojení: 

jako zhotovitel na straně druhé (dále jen „**Zhotovitel**“)
(Objednatel a Zhotovitel společně též jen „**Smluvní strany**“)

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanovením § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších změn, následující smlouvu o dílo (dále jen „**Smlouva**“):

I. Předmět smlouvy

- 1.1. Zhotovitel se touto Smlouvou zavazuje na svůj náklad a na své nebezpečí k provedení díla „Oprava oken“, jehož bližší specifikace je uvedena v Příloze č. 1 této Smlouvy (dále jen „**Dílo**“). Dílo bude provedeno v následujících termínech:
 - 1.1.1. Oprava oken v lokalitě Seifertovy sady 20 v termínu od 11.7.2022 do 26.8.2022.
 - 1.1.2. Oprava oken v lokalitě Husova 123 v termínu od 29.8.2022 do 31.10.2022
- 1.2. Místem provádění díla je: Kutná Hora, lokalita Seifertovy sady 20 a lokalita Husova 123.
- 1.3. Objednatel se zavazuje poskytovat Zhotoviteli součinnost nezbytnou k řádnému provádění Díla Zhotovitelem a zavazuje se mimo jiné umožnit Zhotoviteli přístup na místo provádění Díla, provedené Dílo převzít a zaplatit cenu Díla podle ustanovení odst. 2.1. této Smlouvy.

II. Cena Díla a platební podmínky

- 2.1. Cena Díla byla stanovena nabídkou Zhotovitele podanou v rámci zadávacího řízení na Veřejnou zakázku a činí 494 500,- Kč bez daně z přidané hodnoty (dále jen „**DPH**“). DPH činí 0 %, tedy 0Kč. Celková cena včetně DPH tedy činí 494 500,- Kč (dále jen „**Cena**“).
- 2.2. Cena je stanovena pro celý rozsah předmětu plnění této Smlouvy jako cena konečná, pevná a nepřekročitelná. V Ceně jsou zahrnuty veškeré náklady Zhotovitele na realizaci Díla, tedy veškeré práce, dodávky, služby, poplatky, výkony a další činnosti nutné pro řádné splnění předmětu této Smlouvy.
- 2.3. Cena bude Zhotoviteli hrazena bezhotovostním převodem v české měně na základě faktur vystavených po ukončení prací a řádném předání díla v každé lokalitě (tzn. celkem budou 2 faktury).
- 2.4. Faktura – daňový doklad je splatná do 14 dnů od jejího vystavení. Zaplacením se rozumí připsání celé částky na bankovní účet Zhotovitele.

III. Prodlení a sankce

- 3.1. V případě prodlení s provedením Díla způsobeného okolnostmi na straně Objednatele platí, že veškeré termíny plnění se prodlužují o dobu, po kterou trvaly překážky a okolnosti způsobující prodlení na straně Objednatele a o přiměřenou dobu nutnou k tomu, aby mohla být poskytována plnění znovu vhodně zkoordinována.
- 3.2. Při nezaplacení faktury nebo její části Objednatelem do data splatnosti je Objednatel povinen zaplatit Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení.

- 3.3. Žádná ze Smluvních stran nebude zodpovědná za zpoždění způsobené neovlivnitelnými okolnostmi. Za neovlivnitelné okolnosti jsou považovány takové překážky, které vznikly nezávisle na vůli dané Smluvní strany, a které této Smluvní straně brání konat svou povinnost nebo pokud se nedá předpokládat, že daná Smluvní strana mohla této překážce předejít. Odpovědnost nezaniká překážkou, která vznikla v okamžiku, kdy daná Smluvní strana měla v plnění svých povinností zpoždění nebo překážkou, která vyplynula z její ekonomické situace. Účinky vylučující odpovědnost jsou omezeny pouze na dobu, dokud trvá překážka, s níž jsou tyto účinky spojeny.

IV. Trvání smlouvy

- 4.1. Tato Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou Smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
4.2. Tato Smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to do předání Díla Objednateli, s výjimkou ustanovení, která mají přetrvat i po skončení platnosti a účinnosti této Smlouvy.

V. Odstoupení od smlouvy

- 5.1. Každá ze Smluvních stran může od této Smlouvy odstoupit v případě, že na druhou Smluvní stranu bude prohlášen konkurs nebo vstoupí do likvidace.
5.2. Odstoupení od této Smlouvy oznámí jedna Smluvní strana druhé Smluvní straně zasláním písemného odstoupení. Po doručení odstoupení zastaví Zhotovitel buď okamžitě, nebo ke dni specifikovaném v odstoupení všechny další práce na Díle, s výjimkou takových prací, které jsou nutné k ochraně části Díla již provedeného. Zhotovitel předá Objednateli i části Díla, které dosud nepředal, avšak k datu odstoupení již provedl. Zhotovitel má nárok na zaplacení té části ceny Díla, která odpovídá rozsahu předaných a Objednatel převzatých částí Díla a na úhradu již vynaložených nákladů.
5.3. Odstoupením zaniká tato Smlouva ke dni doručení odstoupení druhé Smluvní straně, tedy s účinky *ex nunc*.

VI. Ostatní ujednání

- 6.1. Je-li nebo stane-li se některé ustanovení této Smlouvy neplatné či neúčinné, zůstávají ostatní ustanovení této smlouvy platná a účinná. Namísto neplatného či neúčinného ustanovení se použijí ustanovení obecně závazných právních předpisů upravujících otázku vzájemného vztahu Smluvních stran.
6.2. Tato Smlouva a právní vztahy s ní související se řídí českým právem, zejména pak zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, ve znění pozdějších změn.
6.3. Všechny změny, doplňky a dodatky této Smlouvy je možné provést jen formou písemných číslovaných dodatků a stávají se nedílnou součástí této Smlouvy.
6.4. Tato Smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu Smlouvy a všech náležitostech, které strany měly a chtěly ve Smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost této Smlouvy, a nahrazuje veškerá předešlá ujednání mezi účastníky ve stejné věci, a to ústní i písemná.
6.5. Tato Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž po jednom obdrží každá ze Smluvních stran.
6.6. Následující přílohy tvoří nedílnou součást této Smlouvy:
Příloha č. 1 – Specifikace předmětu plnění

V Kutné Hoře dne 27.6.2022

V Kutné Hoře dne 27.6.2022

za objednatele
Ing. Josef Vavřínek

za Zhotovitele
Radek Petržílek