



Výkopové práce na archeologických nalezištích (dělník)

- ruční začišťování ploch archeologických terénů s nářadím (škrabka, lopata, rýč, krumpáč),
- ruční snižování přirozených či mechanických vrstev v ploše či konkrétním zahloubeném archeologickém objektu s nářadím (motyka, lopata, rýč, krumpáč, špachtle), prosívání nakopané hlíny a vybírání artefaktů (z keramiky, kamene, kosti, kovů, textilu, kůže a dřeva) nebo organických makrozbytků (uhlíky, zuhelnatělá zrna obilí či semen) v ní nalezených,
- ruční detailní preparace archeologických situací např. hrobů, zdí, pozůstatků výrobních zařízení (např. pec) s nářadím (skalpel, špachtle, štětec, motyka, rýč, lopata), prosívání nakopané hlíny a vybírání artefaktů (z keramiky, kamene, kosti, kovů, textilu, kůže a dřeva) nebo organických makrozbytků (uhlíky, zuhelnatělá zrna obilí či semen) v ní nalezených.

Skrývka půdy - jen ruční (dělník)

- ruční snižování mechanických vrstev hlíny za pomoci nářadí (motyka, lopata, rýč, krumpáč).

Přemísťování zeminy (dělník)

- ruční manipulace se zeminou získanou v případech uvedených výše (výkopové práce na archeologických nalezištích a skrývka půdy - jen ruční práce) za pomoci nářadí (lopata, rýč, kolečko).

Dokumentátorské práce (hlavní technik)

- kresebná, fotografická dokumentace archeologických situací způsobem odpovídajícím současným odborným standardům pro archeologickou dokumentaci dle potřeb zadavatele,
- fotografická případně video dokumentace archeologických nálezů a situací,
- kontrola úplnosti terénní dokumentace,
- průběžné počítačové zobrazování nálezových situací.

Terénní technické práce (technik, geodet)

- kresebná, fotografická, a formulářová dokumentace archeologických situací způsobem odpovídajícím současným odborným standardům pro archeologickou dokumentaci dle potřeb zadavatele,
- fotografická a video dokumentace archeologických nálezů a situací,
- provedení výškopisného a polohopisného geodetického zaměření odhalených archeologických situací nálezů,
- vyhledání a vyzvednutí movitých nálezů,
- evidence, očištění a zabalení všech movitých nálezů,
- zanesení početní a druhové specifikace nálezů do databázových programů,
- průběžné počítačové zobrazování nálezových situací,
- průběžnou evidenci a následný převoz získaných movitých nálezů do depozitáře dle požadavků zadavatele,
- materiální, technické zajištění a personální organizace výzkumu dle pokynů vedoucího ZAV

Další činnosti

- zajištění veškerého vybavení nářadím, nástroji a přístroji nutnými k provedení výše uvedené práce, včetně materiálu (kancelářského a obalového)
- zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí (helmy, vesty, proškolení pracovníků, likvidace odpadu)
- zajištění a provedení všech opatření organizačního a technologického charakteru k řádnému provedení daného archeologického výzkumu

Doba terénní části - od podepsání smlouvy maximálně 150 pracovních dnů, pracovní doba maximálně 7 - 18 hod.



	Sazba	Hodiny	Celkem
Hlavní technik		800	
Technik		2 400	
Geodet		200	
Dělník		5 200	
Celkem bez DPH			

K ceně bude účtována DPH v zákonné výši.

K přesunu jednotlivých položek mezi sebou v průběhu prací při respektování maximální nepřekročitelné ceny může dojít pouze po odsouhlasení vedoucím výzkumu.