
 

ČÍSLO ZAKÁZKY: INVESTOR: ČÍSLO PŘÍLOHY: STUPEŇ PD: 

2013-001 MĚSTYS CERHENICE B PDPS 
STAVEBNÍ OBJEKT: STAVBA: VYPRACOVAL: KONTROLOVAL: 

- 
BEZPEČNOSTNÍ A ENVIRONMENTÁLNÍ ÚPRAVY 

INTELIGENTNÍMI DOPRAVNÍMI  SYSTÉMY NA 

SILNICÍCH Č. III/3294 A III/3297 – CERHENICE 
ING.ŠKVAREKOVÁ E. ING. I. JIRÁK 

 

 1 / 5  
Dokumentace dle výkonové fáze 3 Výkonového a honorářového řádu; zpracovatelem je osoba autorizovaná dle 
zákona č. 183/2006 Sb. a č. 360/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 

B.  PRŮVODNÍ ZPRÁVA 

B. Průvodní zpráva ________________________________________________________________ 1 

1) Charakteristika území a stavebního pozemku _____________________________________________ 2 
1.1. Poloha v obci – zastavěná část – nezastavěná část _________________________________________________ 2 
1.2. Údaje o souladu záměru s územně plánovací dokumentací __________________________________________ 2 
1.3. Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů ____________________________________________________ 2 
1.4. Možnosti napojení stavby na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu _____________________________ 2 
1.5. Průzkumy a měření, jejich vyhodnocení a začlenění jejich výsledků do projektové dokumentace ____________ 2 
1.6. Poloha vůči záplavovému území _______________________________________________________________ 2 
1.7. Druhy a parcelní čísla dotčených pozemků podle katastru nemovitostí _________________________________ 2 

2) Popis stavby _________________________________________________________________________ 3 
2.1. Přístup na stavební pozemek po dobu výstavby, popřípadě přístupové trasy _____________________________ 3 
2.2. Zajištění vody a energií po dobu výstavby _______________________________________________________ 3 

3) Základní charakteristika stavby a jejího užívání ___________________________________________ 3 
3.1. Účel užívání stavby _________________________________________________________________________ 3 
3.2. Trvalá nebo dočasná stavba ___________________________________________________________________ 4 
3.3. Novostavba nebo změna dokončené stavby ______________________________________________________ 4 
3.4. Etapizace výstavby _________________________________________________________________________ 4 

4) Orientační údaje stavby _______________________________________________________________ 5 
4.1. Požadavky na kapacity elektronického komunikačního zařízení veřejné komunikační sítě __________________ 5 
4.2. Předpokládané zahájení stavby ________________________________________________________________ 5 
4.3. Předpokládaná lhůta výstavby _________________________________________________________________ 5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ČÍSLO ZAKÁZKY: INVESTOR: ČÍSLO PŘÍLOHY: STUPEŇ PD: 

2013-001 MĚSTYS CERHENICE B PDPS 
STAVEBNÍ OBJEKT: STAVBA: VYPRACOVAL: KONTROLOVAL: 

- 
BEZPEČNOSTNÍ A ENVIRONMENTÁLNÍ ÚPRAVY 

INTELIGENTNÍMI DOPRAVNÍMI  SYSTÉMY NA 

SILNICÍCH Č. III/3294 A III/3297 – CERHENICE 
ING.ŠKVAREKOVÁ E. ING. I. JIRÁK 

 

 2 / 5  
Dokumentace dle výkonové fáze 3 Výkonového a honorářového řádu; zpracovatelem je osoba autorizovaná dle 
zákona č. 183/2006 Sb. a č. 360/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 

1)  CHARAKTERISTIKA ÚZEMÍ A STAVEBNÍHO POZEMKU 

1.1.  Poloha v obci – zastavěná část – nezastavěná část 

  
 Navrhovaná stavba je umístěna v zastavěném území městyse Cerhenice. 
 

1.2.  Údaje o souladu záměru s územně plánovací dokumentací 

  
 Navrhovaná stavba je v souladu s regulativy městyse Cerhenice a současně vychází z projektové 

dokumentace zpracovávanou společností K4 a.s. Brno z roku 2012.  

1.3.  Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů 

 
Připomínky dotčených orgánů: PD bude doplněná dle vyjádření dotčených orgánů státní správy 
 

1.4.  Možnosti napojení stavby na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu 

 
Záměr uvažuje s připojením technologických zařízení na distribuční síť NN spol. ČEZ. Způsob napojení 

jednotlivých IO je popisován v TZ jednotlivých objektů a v Souhrnné technické zprávě. 
Záměrem nejsou vytvářena nová dopravní připojení na stávající komunikace 

1.5.  Průzkumy a měření, jejich vyhodnocení a začlenění jejich výsledků do projektové 
dokumentace 

 
 V rámci přípravy projektové dokumentace bylo provedeno podrobné geodetické zaměření řešeného 

území a pořízena fotodokumentace. 
S ohledem na rozsah a nenáročnost řešeného záměru z pohledu realizačních prací nebylo zapotřebí 

provádět inženýrsko geologický průzkum ani hydrogeologický průzkum. 
Bylo provedeno rovněž ověření stávajících sítí u distributora el. ennergie (ČEZ) a poskytovatele 

datových služeb (O2). 
 

1.6.  Poloha vůči záplavovému území 

 Stavba se nenachází v záplavovém území. 
 

1.7.  Druhy a parcelní čísla dotčených pozemků podle katastru nemovitostí 

 Stavba se nachází v katastrálním území CERHENICE (OKRES KOLÍN);617547.  
Dotčené pozemky stavbou: 
 

parcelní číslo plocha typ parcely vlastník parcely 

PK1067 27982 ostatní plocha 
Středočeský kraj, Zborovská 81/11, Praha - Smíchov 
150 00 

1225 4813 ostatní plocha 
Středočeský kraj, Zborovská 81/11, Praha - Smíchov 
150 00 

1245 2158 ostatní plocha 
Středočeský kraj, Zborovská 81/11, Praha - Smíchov 
150 00 

1020   ostatní plocha Městys Cerhenice, Cerhenice 281 02 

PK1014/2 7838 ostatní plocha Městys Cerhenice, Cerhenice 281 02 

PK1014/7 709 ostatní plocha Městys Cerhenice, Cerhenice 281 02 

1014/3 1922 ostatní plocha Městys Cerhenice, Cerhenice 281 02 
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1014/6 3387 ostatní plocha Městys Cerhenice, Cerhenice 281 02 

1014/9 135 ostatní plocha Městys Cerhenice, Cerhenice 281 02 

1025/1 7407 ostatní plocha 
Středočeský kraj, Zborovská 81/11, Praha - Smíchov 
150 00 

1025/2 4813 ostatní plocha 
Středočeský kraj, Zborovská 81/11, Praha - Smíchov 
150 00 

PK1054 1453 ostatní plocha Městys Cerhenice, Cerhenice 281 02 

PK1058/1 8559 ostatní plocha 
Středočeský kraj, Zborovská 81/11, Praha - Smíchov 
150 00 

1062/2 3017 ostatní plocha Městys Cerhenice, Cerhenice 281 02 

1298/2 2105 ostatní plocha ČR SŽDC, Dlážděná 1003/7, Praha, Nové Město 

1298/3 322 orná půda - ZPF ČR SŽDC, Dlážděná 1003/7, Praha, Nové Město 

st. 564 815 
zastavěná plocha a 
nádvoří Městys Cerhenice, Cerhenice 281 02 

st. 82/1 1589 
zastavěná plocha a 
nádvoří Nykodym Martin, Školská 466, Cerhenice, 281 02 

st. 82/2 202 
zastavěná plocha a 
nádvoří Nykodym Martin, Školská 466, Cerhenice, 281 02 

828/3 1244 
trvalý travní porost 
- ZPF Městys Cerhenice, Cerhenice 281 02 

828/2 3690 ostatní plocha Městys Cerhenice, Cerhenice 281 02 

848/11 5216 ostatní plocha Městys Cerhenice, Cerhenice 281 02 

848/12 468 ostatní plocha Městys Cerhenice, Cerhenice 281 02 

848/13 576 ostatní plocha Městys Cerhenice, Cerhenice 281 02 

 

2)  POPIS STAVBY 

2.1.  Přístup na stavební pozemek po dobu výstavby, popřípadě přístupové trasy 

 Výstavba neovlivní silniční povoz na přilehlých komunikacích. Omezení, které je v tuto dobu zřejmé 
je v místě stavebních úprav přechodů a křižovatek. pokládka kabelů se bude provádět podél komunikace a 
přechod pod komunikací bude řešen protlaky, popřípadě překopy. V místě stavby bude komunikace zúžená a 
pracovní místo bude označeno v souladu s TP 66 - Zásady pro označování pracovních míst na pozemních 
komunikacích. 

2.2.  Zajištění vody a energií po dobu výstavby 

 Během výstavby se nepředpokládá žádné využití vody a energií. Během výstavby bude docházet 
k postupnému přesouvání zařízení staveniště v závislosti na vývoji stavby. Definitivní umístění zařízení 
staveniště bude zřejmé až po řádném výběrovém řízení, které si zvolí zhotovitel stavby po předchozím  
odsouhlasení investorem stavby. Pro nutné užití vody se předpokládá využití kropicích vozů, které budou 
využity jak při čištění povrchů stavby tak pro potřeby nutného technologického kropení. 

3)  ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA STAVBY A JEJÍHO UŽÍVÁNÍ 

3.1.  Účel užívání stavby 

3.1.1.  Význam stavby 

 Návrh stavby vychází z návrhu platné územně plánovací dokumentace. Umístění  
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3.1.2.  Účelnost stavby 

Účelem této stavby jsou opatření zabezpečující  snížení rychlosti a to pomocí inteligentního dopravního 
systému. 

Tento systém zahrnuje tyto opatření: 
IO 01  – Informativní měření rychlosti MŘ 1 
  – Informativní měření rychlosti MŘ 2 
IO 03 – Přisvětlení chodeckého přechodu s detekcí chodců 
IO 04 - Chodecké přechody   - CH1 nový chodecký přechod pro přecházející chodce v ulici Míru 
     - CH2 Chodecký přechod u hřbitova 
IO 05 – Světelné křižovatky - K1 světelná křižovatka 
     - K2 nasvětlení křižovatky 

3.1.3.  Přehled budoucích vlastníků a správců, které převezmou jednotlivé objekty nebo 
části stavby 

Řada 000 – objekty přípravy staveniště 
 
SO 010 - Demolice domu, ŠKOLSKÁ č.p 15 
 
Řada 100 – objekty pozemních komunikací 
 
SO.100 – Stavební úpravy přechodů a křižovatek 
 
Řada 400 – Elektro a sdělovací objekty 
 
IO 01   – Informativní měření rychlosti MŘ 1 
  – Informativní měření rychlosti MŘ 2 
IO 03   – Přisvětlení chodeckého přechodu s detekcí chodců 
IO 04   - Chodecké přechody   - CH1 nový chodecký přechod pro přecházející chodce v ulici Míru 
     - CH2 Chodecký přechod u hřbitova 
IO 05   – Světelné křižovatky - K1 světelná křižovatka 
     - K2 nasvětlení křižovatky 
 

3.2.  Trvalá nebo dočasná stavba 

Stavba v celém svém rozsahu je stavbou trvalou. 

3.3.  Novostavba nebo změna dokončené stavby 

Navržená stavba je v celém rozsahu novostavbou.  

3.4.  Etapizace výstavby 

Před zahájením výstavy se připraví území v obvodu stavby (trvalý a dočasný zábor), případné vykácením 
stávajících dřevin. Před zahájením stavby je nutno vytyčit podzemní IS a zajistit jejich ochranu. Podrobněji 
bude popsán postup výstavby v dalším stupni PD. 
 
Předpokládaná doba výstavby je odhadována na 2 měsíce. 
 
Stavba musí být prováděna tak, aby negativní vliv stavebních prací na životní prostředí byl omezen na 
minimum. V dosahu zástavby budou práce a přesuny zeminy prováděny v denní době. Pravidelně musí být 
odstraňováno případné znečištění veřejných komunikací. 
 
Pro provoz a údržbu mechanismů bude vypracován provozní řád, který stanoví podmínky pro zabránění úniku 
ropných produktů a kontaminaci zemin. 
  
Před započetím stavebních prací je nutné požádat příslušné orgány a organizace o vytýčení všech existujících 
inženýrských sítí.  
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Jinak průběh výstavby jednak závisí na termínu získání stavebního povolení a dále na klimatických 
podmínkách. Tento oddíl bude upřesněn v dalších fázích projektové dokumentace.  

4)  ORIENTAČNÍ ÚDAJE STAVBY 

4.1.  Požadavky na kapacity elektronického komunikačního zařízení veřejné komunikační 
sítě 

 
Záměr uvažuje s připojením technologických zařízení na distribuční síť NN spol. ČEZ. 

Zařízení 
Příkon 

Soudobost 

Soudobý 
příkon 

kW kW 

    

Světelná křižovatky + 
chodecké přechody 

10 0,8 8,0 

Informativní měření rychlosti 2 1 2,0 

Celkem 12  10 
 

4.2.  Předpokládané zahájení stavby 

 
 Rok 2013. 
 

4.3.  Předpokládaná lhůta výstavby 

 
 Předpokládaná doba výstavby je odhadována na 2 měsíce. 
 
 


