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1. ZAKLADNI UDAJE O STAVBE

Stavba fesi rekonstrukci poruchy zemniho télesa v rdmci stavby rekonstrukce mostu, jez byla
realizovana vroce 2012. Po dokonCeni stavby doslo k projevu nestability zemniho svahu
s naslednym projevem poruseni chodniku a povrchu silnice 111/24021. Rozvoj poruch vedl az
Kk naslednému uzavieni komunikace v 11/2013.

V ramci projektu jsou navrzena opatieni formou vyztuzenych zemnich konstrukci v misté
obou najezdovych Easti mostu ev. ¢. 24021-2. Tyto konstrukce budou z vyztuznych geosyntetik a
zasypu ze zlepSenych zemin.

Stavba bude provedena v dobé havarijni uzavirky mostu. Provoz na komunikaci mize byt
obnoven az po fadném dokonceni a zkolaudovani rekonstrukce stavby.

2. OKRAJOVE PODMINKY A SOUVISLOSTI STAVBY

V ramci rekonstrukce nedojde k zasahu do mostni konstrukce ani ke zméné uZzivani,
Sitkového uspoifadani, zméné majetkového uspoiadani stavby ¢i zdsahu do mostni konstrukce a
Zelezni¢ni trati. Stavba bude realizovana v ochranném pasmu SZDC. Stavebnimi pracemi provoz na
trati nebude omezen ani ohroZen, vramci stavby nedojde k jakémukoli zdsahu do prostoru
zelezni¢ni trati. Stavba po dokonceni bude v geometrickém uspotfadani jako stavajici stavba dle
puvodniho projektu.

Béhem rekonstrukce a po dokonceni stavby nesmi povrchové vody volné odtékat do prostoru
zelezni¢niho télesa.

Stavba bude provedena tak, aby byl zajistén trvaly bezpeény provoz na silnici 111/24021
V pfimé vazb¢ na rekonstruovany most. Rozsah stavby je vymezen poruchou zemniho nasypového
télesa a nutnosti zajiSténi trvale tnosného a stabilniho télesa.

Po dobu stavby je nutny odborny geotechnicky dozor a pfitomnost projektanta.

3. POPIS TECHNICKEHO RESENI

Hlavnim pfedmétem konstrukce je vyztuzené zemni téleso pod pozemni komunikaci.
Vyztuzené téleso je budovano s ohledem na pozadavek stability a trvanlivosti konstrukce.

Navrh a realizace vyztuZzeného zemniho télesa se fidi TP 97 — Geosyntetika v zemnim télese
pozemnich komunikaci.

Stavba je rozd€lena na ¢tyii tseky (SO.01 — Kralupy, SO.02 — Veltrusy, SO.03 Ptelozka VO a
S0.04 — Silnice 111/24021)

Pro lepsi orientaci bude popis nasypového télesa rozdélen na bazalni téleso a horni stavbu.
Bazalni téleso fesi upravu zdkladovych pomért a stabilizaci podkladnich vrstev. Horni stavba fesi
samotné vyztuzené zemni té€leso formou prubézného pasu z vyztuzenych vrstev.

3.1. Pripravné prace

Po dobu vystavby bude provedeno tplné vylouceni provozu na pozemni komunikaci, dle
stavajici havarijni uzavirky. Jsou uzavieny oba jizdni pruhy a provedeno ohranieni prostoru
staveni$té. Pred zahajenim praci je tfeba provést vytyCeni inzenyrskych siti.

Bude demontovano veiejné osvétleni (2ks lamp) a jeho vedeni. Také bude rozebrano zabradli,
silni¢ni svodidla a povrch chodniku. K demontazi zabradli na mosté nedojde. VSe bude uloZzeno na
mezideponii a po dokonceni stavby opétovné instalovano. Po vytyCeni inZzenyrskych siti mize byt
vozovka roziezana do hloubky 250 mm v urenych mistech napti¢ pozemni komunikaci. Posléze
budou rozebrany vsechny konstrukéni vrstvy vozovky a chodniku. Nasledné bude odstranéna
stavajici zemni konstrukce a betonovy tramec, ke kterému je pfipevnéno ocelové zabradli. Bude
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provedeno odkopani zeminy dle D.1.2.9 Vykres hrubych terénnich Uprav a vytvofena zakladova
spara.

Pired zapocletim dalSich praci je nutné pievzeti zakladové spary geotechnikem,
autorskym dozorem a TDI — zapis do deniku.

Musi byt splnény pozadavky tnosnosti (min. 15 MPa) a dolozeny statickou zkouskou.
V pifipad€ nesplnéni limitni hodnoty je tfeba provést pravu zeminy vyménou materidlu a zvySenim
mocnosti vyztuZenych vrstev.

Bude zamétena vytyCovaci linie, podle které bude vytvoten tvar vyztuzené¢ho zemniho télesa.

3.2. S0.01 - Kralupy

Celkova délka konstrukce prvniho Useku je 21 m. VyztuZeny svah bude mit sklon lice 80°
Severni Cast bude vystavéna z 3 vrstev vySky 0,5 m. Celkova vyska severni pohledové casti
zemniho télesa bude 1,5 m a délka cca 17,45 m. Jizni ¢ast bude vystavéna z 3 vrstev vysky 0,5 m a
1 vrstvy vysky 0,3 m. Celkova vyska jizni pohledové ¢asti zemniho télesa bude 1,8 m a délka cca
18,94 m. Siika vyztuzeného zemniho télesa bude 13,24 m.

Bazalni téleso — na vytvofenou zakladovou sparu bude natazeno separacni geosyntetikum
(typ ). Na takto ptipravenou plochu mohou byt vytvoieny vyztuzené vrstvy. Bazalni téleso bude
zlepSeno vyztuznymi podkladnimi vrstvami (1 — 5) s kolmym ¢elem. V prostoru u lice jizniho
svahu budou mit stupiiovité vytvoiené podkladni vrstvy tloustku 0,2 m a kotevni délkou cca 2,7 —
4,7 m. Tyto vrstvy bude tvofit upravena zemina (typ A) a vyztuzeny budou geosyntetikem (typ I).
Podkladni vrstvy pod zbylym prostorem budou tloustky 0,15 m a hloubky cca 4,7 — 6,5 m a tyto
vrstvy bude tvofit upravena zemina (typ B) a vyztuzeny budou geosyntetikem (typ I11). Pohledova
¢ast severniho svahu bazalniho té€lesa bude ponechana v pivodnim svahu.

Horni stavba — je feSena jako vyztuZzena zemni konstrukce. V celé délce i Sifce tiseku je pro
konstrukci vrstev pouZito vyztuzné geosyntetikum (typ 1) a to ve 3 vrstvach tloustky 0,5 m. Z jizni
strany je pfidana jesté jedna vyztuzena vrstva, tloustky 0,3 m a hloubky cca 2,5 m. Vrstvy budou
tvofeny z upravené zeminy (typ A). Pro zpevnéni el vrstev bude jako licovy prvek pouzita
svafovana sit, ktera umozni vytvofeni velkého sklonu lice télesa. Za licem konstrukce bude
vytvofen zemni klin z jemnozrnné zeminy (typ C) s obsahem travniho semene, zabaleny do tkaného
geosyntetika (typ I1).

Vyztuzna geosyntetika budou uklddana a upravovana tak, aby co nejvice kopirovala
projektovany tvar (viz vykresova dokumentace). Ten bude tvofen podle vytycovaci linie.

Pro realizaci strmého lice je doporu¢eno pouzit docasné bednéni viz obr 3.2.1.

Pro kotveni geosyntetik budou pouZity kotevni prvky upravené do profilu J (viz vykresova
Cast), tak aby geosyntetikum bylo Fadné vypnuté. Pro pokladku a instalaci geosyntetik v nové
konstrukci budou v SO.01 a SO.02 pouzity kotevni prvky z betonai'ské oceli & 6 mm.

Béhem provadéni hornich vrstev budou v misté sloupkd ocelového zédbradli osazeny PVC
trubky DN200. Pro pozd¢jsi instalaci zabradli.

Soucasti praci je i odkopani prechodové oblasti a jeji nova vystavba a nasledna kontrola
stavu pred pokladkou vrstev komunikace.

D.1.2.1 TECHNICKA ZPRAVA 4



y /| .
y /| en IIU e 111124021 Nelahozeves,
y / rekonstrukce mostu ev.¢. 24021-2, porucha zemniho télesa

Obr.3.2.1 Priklad uéitéh bednéni strméh lice

3.3. S0.02 - Veltrusy

Celkova délka konstrukce druhého Useku je 39 m. Severni ¢ast bude realizovana se sklonem
lice 80° a bude vystavéna z 5-ti vrstev vySky 0,5 m. Celkovd vySka severni pohledové ¢&asti
zemniho télesa bude 2,5 m a délka cca 31,58 m. Jizni ¢ast bude realizovana ve sklonu 45° na vySku
bazalniho t€lesa a v horni stavba bude o sklonu lice 80°. Horni stavba bude z 5-ti vrstev vysky 0,5
m a | vrstvy vysky 0,3 m. Bazalni té€leso bude zaloZeno na podkladnim polstati vysky 0,15 m (typ
D). Nasledujici 3 vrstvy budou mit vySku 0,3 m a zbylych 6 vrstev bude vysky 0,6 m. Celkova
vy3ka jizni pohledové &asti zemniho télesa bude 6,85 m a délka 33,24 m. Siika vyztuZeného
zemniho télesa bude v ptipadé horni stavby 13,24 m, v pfipad¢ bazdlniho télesa Sitka vychazi
z kotevni delky vyztuZenych vrstev, tj. cca 4 m.

Bazailni téleso — na vytvorenou zdkladovou spéaru bude natazeno separacni geosyntetikum
(typ 1) a bude vytvoien podkladni polstar z hutnéného kameniva (typ D). Na takto pfipravenou
plochu mohou byt vytvofeny vyztuZené vrstvy. Jizni svah bude zlepSen stupniovité vytvorenymi
vyztuzenymi podkladnimi vrstvami (1 — 10) s kolmymi &ely, Které budou posléze vysvahovany
zeminou s travnim semenem (typ C) a pietazeny biodegradabilni kokosovou rohozi (typ V).
Kotevni délka vyztuzenych vrstev bazalniho télesa bude cca 4 m. Tyto vrstvy bude tvofit upravena
zemina (typ A) a vyztuzeny budou geosyntetikem (typ 1). Podkladni vrstva (11) pod zbylym
prostorem bude tloustky 0,15 m a Sifky cca 12 m, tato vrstva bude tvofena upravenou zeminou (typ
B) a vyztuzena bude geosyntetikem (typ I111). Pohledova ¢ast severniho svahu bazalniho télesa bude
ponechéna v puvodnim svahu.

Horni stavba — je feSena jako vyztuzena zemni konstrukce. V celé délce i Sifce tseku je pro
konstrukci vrstev pouZzito vyztuzné geosyntetikum (typ 1) a to v 5-ti vrstvach tloustky 0,5 m. Z jizni
strany je pfiddna jesté jedna vyztuZend vrstva, tlouStky 0,3 m a hloubky cca 2,5 m. Vrstvy budou
tvofeny z upravené zeminy (typ A). Pro zpevnéni Cel vrstev bude jako licovy prvek pouzita
svafovana sit, ktera umozni vytvofeni velkého sklonu lice télesa. Za licem konstrukce bude
vytvofen zemni klin z jemnozrnné zeminy (typ C) s obsahem travniho semene, zabaleny do tkaného
geosyntetika (typ I1). Severni strana horni stavby bude po dvou vrstvach realizovana s odskoky 0,7
m.

Vyztuznd geosyntetika budou uklddana a upravovana tak, aby co nejvice kopirovala
projektovany tvar (viz vykresova dokumentace). Ten bude tvotfen podle vytyCovaci linie.
Pro realizaci strmého lice je doporuc¢eno pouzit docasné bednéni viz obr 3.1.1.
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Pro kotveni geosyntetik budou pouZzity kotevni prvky upravené do profilu J (viz vykresova
Cast), tak aby geosyntetikum bylo fadné vypnuté. Pro pokladku a instalaci geosyntetik v nové
konstrukci budou v SO.01 a SO.02 pouZity kotevni prvky z betonaiské oceli & 6 mm.

Béhem provadéni hornich vrstev budou v misté sloupkit ocelového zabradli osazeny PVC
trubky DN200. Pro pozdéjsi instalaci zabradli.

Soucasti praci je i odkopani pfechodové oblasti a jeji nova vystavba a nasledna kontrola
stavu pred pokladkou vrstev komunikace.

Dokonc¢enim useku SO.01 a SO.02 bude vytvoten podklad pro SO.04 — Silnice 111/24021.

3.4. SO0O.03 - Prelozka VO

Jiz béhem havarijnich praci bude demontovano vetejné¢ osvétleni a to nadzemni Cast i
podzemni vedeni. Material bude pied dokonenim stavby uveden do ptvodniho stavu pied
demontézi. To se tykd jak nadzemni casti, tak podzemniho vedeni. Napdjeni venkovniho VO je
pouze jednou fazi.

Napéti a kmitocet site:

napajeci 3+PEN, stf. 50 Hz, 400 / 230 V, TN-C

ve sloupu 3+PEN, 230 V, stf. 50 Hz, TN-S

Prostiedi: AA 8, AB 8, AD 4, AN 3, AQ 3, AE 4, BA 1, BB 2, BC 2, prostory VI., zvlast
nebezpecné

Ochrana pted bleskem: dle CSN 341390

Ochrana proti nebezpenému dotyku dle CSN 33 20 00-4-41

a) zakladni — samo¢innym odpojenim od zdroje

b) zvySenad - pospojovanim

V obnovené vétvi VO budou postaveny 2 stoZéary (puvodni demontované stoZary - Sb ém,
sadové bezpaticové, zaroveé zinkované, se svitidly Schréder Safir 1, 70 W). Pfipojeni spojkovanim
K odstiizené ¢asti. V trase kabelu se uloZi zemnici pasek FeZn 30/4, nebo drat 10 mm.

Hloubka ulozZeni kabelu bude 0,7m, kabel se ulozi do piskového loZe, zapiskuje se a zakryje
plastovou deskou. Trasa se oznaci vystraznou folii ¢ervené barvy.

Na zatizeni bude vypracovana revizni zprava.

3.5. S0.04 - Silnice 111/24021

Po dokonceni vyztuzeného télesa budou zpétné vytvoreny vrstvy vyfezané ¢asti komunikace.
Povrch vozovky bude ziviény a povrch chodniku dlazebnich kostek.

NavrzZena skladba vozovky je:

asfaltovy beton — obrusna vrstva ACO 11 40 mm
postiik spojovaci, asfaltovy PS, A 0,7 kg/m?
asfaltovy beton — loZni vrstva ACL 16+ 60 mm
asfaltovy beton — podkladni vrstva ACP 16+ 50 mm
postiik infiltraéni PI 1,0 kg/m?
Stérkodrt’ téidy A — Eger = 110 MPa SDA 250 mm
celkem 400 mm

D.1.2.1 TECHNICKA ZPRAVA 6
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Navrzena skladba chodniku je:

dlazba DL 60 mm
lozni vrstva L 30 mm
stérkodrt’ tfidy B — Eger = 70 MPa SDa 150 mm
celkem 240 mm

Plan vozovky bude zhutnéna na Edef = 60 MPa. Konstrukce vozovky bude odpovidat
platnym normativim a TP 170 Dodatek ¢. 1 — Navrhovani vozovek pozemnich komunikaci.

Ziizeni krajnice bude provedeno z recyklaz.

OhraniCeni zdmkové dlazby chodniku na vnéj$i hrané (pod zabradlim) bude provedeno
zahradnim obrubnikem.

Napojeni nové vozovky na stavajici bude provedeno pomoci zazubeni vozovkovych vrstev.

Napojeni nového koberce na stavajici a tésnéni podél obrub, bude provedeno asfaltovou
zalivkou.

Nasledné bude dle platnych piedpist zpétné€ osazeno odstranéné ocelové svodidlo typu NH4 a
ocelové zabradli do osazenych PVC trubek a zalito betonovou smési a obnoveno vodorovné
dopravni znaceni.

3.6. Specifikace pouzitych materialu
3.6.1. Zasypové hmoty

Zemina typ A — upravena zemina ze SD frakce 4 — 32 mm, hutnéna ve vrstvach tl. 0,25, ¢ 0,3 m na
index ulehlosti Id = 0,87.

Zemina typ B — upravena zemina ze SD frakce 16 — 32, hutnéna ve vrstvé tl. 0,15 na index ulehlosti
Id =0,87.

Zemina typ C — zemni licovy Klin s travnim semenem, hutnén a ukladan ve vrstvach 0,25 m,
Id=0,87, PS = 96 %, z jemnozrnné zeminy ¢ = 28°, ¢ = 5 kPa. Travni semeno smichano se
zeminou pred jejim nasypanim do konstrukce. V mnoZstvi cca 1 kg/10m? licové &asti zemni
konstrukce.

Zemina typ D — polstat z kameniva frakce 32 — 125 mm, hutnéna ve vrstvé tl. 0,15 m na index
ulehlosti Id = 0,87.
3.6.2. Geosyntetika

Geosyntetikum typ | — vyztuzna geomiiz — PES v PE, nominalni pevnost 65/65 kN/m, material UV
stabilni, charakteristické velikost otvort 35x35 mm, taznost max. 12 % (£3%) pfi pfetrZeni.

Geosyntetikum typ Il — separa¢ni geotextilie — PES, nominalni pevnost 35/35 kN/m, material UV
stabilni, charakteristickd velikost otvorii 0,20 mm, taznost max. 12 % (£3%) pfi pretrzeni.

Geosyntetikum typ Il — vyztuznd geotextilie — polypropylen, nominalni pevnost 80/80 kN/m,
material UV stabilni, charakteristickd velikost otvori 0,20 mm, taznost max. 12 % (+£3%) pfi
pretrzeni.

Geosyntetikum typ IV — ochranna geotextilie — biodegradabilni kokosova rohoz oboustranné
zpevnéna PP sitovinou, plosna hmotnost 350 g/mz.

D.1.2.1 TECHNICKA ZPRAVA 7
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3.6.3. Ocelové prvky
Profil J — kotevni prvek z betonaiské oceli ¢ 6 mm, dl. 0,45 m, upravenych do profilu J.
Profil C — kotvici prvek licového prvku z betonaiské oceli ¢ 6 mm, dl. 0,70 m, s ohyby.

Licovy prvek — svafovana ocelova sit’ ¢ dratu 6 mm, oko max. 50x100 mm (viz obr. 3.5.3.1). Pro
zajisténi tvaru a sklonu ¢ela vrstvy bude licovy prvek zajistén kotvicimi prvky s ohyby z betonarské
oceli ¢ 6 mm, dl. 0,70 m (profil C). Sitka zakladny licového prvku je 1,0 m, $itka $ikmé asti je
0,5 m a délka licového prvku je 2,0 m. Licové prvky budou vyrobeny s ¢elnim Uhlem 80°. Prvky
budou natfeny z&kladnim antikoroznim natérem + pozinkovani. Jednd se o atypicky prvek, ktery je
nutné pro tuto stavbu vyrobit. Dostupné prvky na trhu maji sklon lice 70° a proto je nelze pouZzit.

Nasledné bude provedeno méfeni bludnych prouditl a na zdklad¢ vyslednych hodnot budou prvky:

1) ponechany ve stavajicim stavu, ptipadné
2) opatieny dodate¢nym antikoroznim natérem, piipadné
3) bude provedeno vodivé propojeni.

Obr. 3.6.3.1 Licovy prvek

4. TECHNOLOGICKY POSTUP PRACI

4.1. Pripravné prace

Po dobu vystavby bude provedeno tplné vylouceni provozu na pozemni komunikaci, dle
stavajici uzavirky. Bude provedeno ohraniCeni prostoru staveni$t¢ a vytyCeny inZenyrské sité.
V Useku SO.01 i SO.02 bude provedena demontaZ silni¢niho svodidla, zabradli a stavajici zamkové
dlazby chodniku. Dale budou natezany zivi¢né vrstvy komunikace do hloubky 250 mm v uréenych
mistech napti¢ pozemni komunikaci. Posléze budou rozebrany vSechny konstrukéni vrstvy vozovky
a chodniku. VSe bude ulozeno na mezideponii a po dokonceni stavby opétovné instalovano.

Vlastni sana¢ni prace budou zahajeny odstranénim travniho porostu a naletu ze svahu
silni¢niho naspu v celé délce Useku. Dievni hmota bude na misté zpracovana S$tépkovanim.
Predpokladana plocha odstranéni vegetace je cca 556 m” Rozsah praci na misté uréi projektant
stavby ¢i geotechnicky dozor stavby.

V obou Usecich bude odstranéna stavajici zemni konstrukce a betonovy tramec.
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Nasledné bude zamétena vytycovaci linie a odtéZena zemina na uroven zékladové spary (dle
D.1.2.9 Vykres hrubych terénich Uprav) a vytvofen prostor pro nové vyztuzené zemni téleso.
MnoZstvi odtézeného materialu a zpétné zasypani bude provedeno dle lokalnich podminek a uréeni
geotechnika. Predpoklad odtézeni v Gseku SO.01 je cca 620 m* zeminy a v Useku SO.02 je cca
2 300 m® zeminy. V pripads tseku SO.02 bude z jiZni strany na vysku bazalniho t&lesa jednostranné
provedeno vysvahovani ve dvou krocich. Nejprve se provede svah jednotného sklonu bez ¢lenéni a
az bezprostiedné pred realizaci jednotlivych vrstev bude provedeno vysvahovani vcetné lavicek
Sitky 0,735 a 0,79 m, aby nedoslo k piilisnému sesuti projektované linie odtéZeni.

Odvodnéni bude svedeno do piedem urcenych mist.

I Relativni nula je vztaZzena k jednomu pevnému bodu!

Pied zapocletim dalSich praci je nutné prevzeti ziakladové spary geotechnikem,
autorskym dozorem a TDI — zapis do deniku.

4.2. S0.01 - Kralupy

Bazalni téleso — na vytvorenou zdkladovou sparu bude natazeno separac¢ni geosyntetikum a
na takto pfipravenou plochu bude umisténo pracovni bednéni prvni vrstvy cela vyztuzené
konstrukce. Pfesah bednici desky musi byt min. 50 mm nad pravé realizovanou vrstvu (priklad
tvaru viz obr 3.2.1.) Tyto prvky budou opétovné pouzity v dalSi drovni. V prvni vrstvé bude do
bednénim vytvofeného prostoru natazeno geosyntetikum (typ 1), ukotveno a vypnuto pomoci
kotevnich prvka profilu J. Plocha vrstvy bude vyplnéna zeminou (typ A), zhutnéna a zpétnym
zahnutim bude vytvofeno obalované Celo. Stejnym zptisobem budou provedeny vrstvy 2 a 3, U
vrstev 4 a 5 bude postup stejny, ale bude zde pouZito geosyntetikum (typ 111) a zemina (typ B).

Horni stavba — na horni povrch bazalniho télesa bude uloZena horni stavba. V jeji prvni
vrstvé (6) vV misté paty konstrukce bude umistén licovy prvek v podobé svarované ocelové site,
ktery zajisti stabilitu a tvarovou stalost ¢ela vrstvy. Nasledn¢ bude nataZzeno geosyntetikum (typ 1)
ptes celou $ifku télesa, ukotveno a vypnuto pomoci kotevnich prvki profilu J. V misté budouciho
cela vrstvy bude dale ukotveno geosyntetikum (typ Il), které umozni vytvoreni licového klinu.
V navrzeném mist¢ a tvaru bude ze zeminy (typ C) vytvoren zemni licovy klin, zhutnén a zpétnym
zahnutim a zakotvenim geosyntetika (typ Il) bude vytvofeno obalované Celo na vySku celé
vyztuzené vrstvy. Nasledné bude plocha vrstvy vyplnéna zeminou (typ A) na vysku 0,25 m,
zhutnéna a bude zakotveno geosyntetikum (typ 1), pak mize byt vyplnéna zbyla ¢ast vrstvy 0,25 m
a téz zhutnéna. Stejnym zpisobem budou provedeny vrstvy 7 — 8. Vrstva 9 bude provedena stejnym
zpusobem, ale bude jednostrannd, hloubky cca 2,5 m, tloustky 0,3 m a bude hutnéna v jedné vrstvé.
Je doporuceno pouziti docasného bednéni licové strany vyztuzené konstrukce i pro strmou Cast
S licovym prvkem pro zajisténi tvarové stalosti a kvalitniho zhutnéni zemniho klinu.

Vyztuznd geosyntetika budou uklddana a upravovana tak, aby co nejvice kopirovala
projektovany tvar (viz vykresova dokumentace). Ten bude tvofen podle vytyCovaci linie.

V trovni pfedposledni vrstvy bude na jizni stran€ naspu umisténo kabelové vedeni vefejného
osvétleni. BEéhem provadéni hornich vrstev budou v misté sloupki ocelového zébradli osazeny PVC
trubky DN200. Pro pozdé&jsi instalaci zabradli.

4.3. S0.02 - Veltrusy

Bazalni téleso — na vytvorenou zdkladovou sparu bude natazeno separacni geosyntetikum a
na takto piipravenou plochu bude rozprostieno a zhutnéno kamenivo pro podkladni polstai (typ D).
Na takto vzniklou vrstvu bude umisténo pracovni bednéni prvni vrstvy ¢ela vyztuzené konstrukce.
Piesah bednici desky musi byt min. 50 mm nad pravé realizovanou vrstvu (piiklad tvaru viz obr
3.2.1.). Tyto prvky budou opétovné pouzity v dalsi drovni. V prvni vrstvé bude do bednénim
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vytvofeného prostoru natazeno geosyntetikum (typ 1), ukotveno a vypnuto pomoci kotevnich prvka
profilu J. Plocha vrstvy bude vyplnéna zeminou (typ A), zhutnéna a zpétnym zahnutim bude
vytvofeno obalované ¢elo. Stejnym zptsobem budou provedeny vrstvy 2 a 3. Vrstvy 4 — 9 budou
vytvofeny obdobnym zplisobem, ale zemina bude navdzena a hutnéna nadvakrat po tloustkach 0,3
m a zpétné zahnuti geosyntetika (typ 1) bude cca 1,25 m za licem konstrukce zahnuto az
k mezivrstvé a zde bude ukotveno. Nasledné bude v projektovaném misté na celou $itku konstrukce
vytvofena obdobnym zplisobem vrstva 10 tloustky 0,2 m tak, ze bude na vrstvu pouzito
geosyntetikum (typ 111) a zemina (typ B). Po dokonceni stavby budou jednotlivé stupné zarovnany
zeminou stravnim semenem tak, Ze vznikne svah dle projektovaného sklonu a pietazeny
biodegradabilni kokosovou rohoZzi (typ 1V). Pohledova ¢ast severniho svahu bazalniho télesa bude
ponechéna v puvodnim svahu.

Horni stavba — na horni povrch bazalniho télesa bude ulozena horni stavba. V jeji prvni
vrstvé (11) v misté paty konstrukce bude umistén licovy prvek v podobé svarované ocelové sité,
ktery zajisti stabilitu a tvarovou stalost ¢ela vrstvy. Nasledné bude natazeno geosyntetikum (typ I)
pies celou Sifku télesa, ukotveno a vypnuto pomoci kotevnich prvka profilu J. V misté budouciho
cela vrstvy bude dale ukotveno geosyntetikum (typ Il), které umozni vytvoreni licového klinu.
V navrzeném misté a tvaru bude za zeminy (typ C) vytvoren zemni licovy klin, zhutnén a zpétnym
zahnutim a zakotvenim geosyntetika (typ I1) bude vytvofeno obalované celo na vysku celé
vyztuzené vrstvy. Nasledné bude plocha vrstvy vyplnéna zeminou (typ A) na vySku 0,25 m,
zhutnéna a bude zakotveno geosyntetikum (typ I), pak miize byt vyplnéna zbylé ¢ast vrstvy 0,25 m
a téZ zhutnéna. Stejnym zpisobem budou provedeny vrstvy 12 — 15. Vrstva 16 bude provedena
stejnym zpiisobem, ale bude jednostrannd, hloubky cca 2,5 m, tloustky 0,3 m a bude hutnéna
V jedné vrstvé. Je doporuceno pouziti do¢asného bednéni licové strany vyztuzené konstrukce i pro
strmou ¢ast s licovym prvkem pro zajisténi tvarové stalosti a kvalitniho zhutnéni zemniho klinu.

Vyztuzna geosyntetika budou uklddana a upravovana tak, aby co nejvice kopirovala
projektovany tvar (viz vykresova dokumentace). Ten bude tvofen podle vytycovaci linie.

V trovni piedposledni vrstvy bude na jizni stran€¢ naspu umisténo kabelové vedeni verejného
osvétleni. Beéhem provadéni hornich vrstev budou v misté sloupki ocelového zabradli osazeny PVC
trubky DN200. Pro pozdé&jsi instalaci zabradli.

4.4. SO0O.03 - Prelozka VO

Jiz béhem havarijnich praci bude demontovano veiejné osvétleni a to nadzemni cast i
podzemni vedeni. Vefejné osvétleni bude po dokonceni stavby uvedeno do ptivodniho stavu pied
demontézi. To se tyka jak nadzemni ¢asti, tak podzemniho vedeni. Na nové zafizeni bude
vypracovana revizni zprava. Provedeni pielozky a instalace VO bude v souladu s pivodni
dokumentaci.

4.5. S0.04 - Silnice 111/24021

Po dokonceni vyztuzeného télesa mohou byt vytvofeny jednotlivé vrstvy komunikace. Povrch
vozovky bude ziviény a povrch chodniku dlazebnich kostek. Nasledné bude dle platnych piedpist
zpétn¢ osazeno odstranéné ocelové svodidlo typu NH4 a ocelové zabradli a obnoveno vodorovne
dopravni znaceni. Soucasti praci je i vytvoreni novych vrstev komunikace v misté pirechodové
oblasti a ¢asteéna rekonstrukce pirechodové oblasti, ktera bude dotéena rekonstrukci zemniho
télesa.

D.1.2.1 TECHNICKA ZPRAVA 10



y /| .
y /| BU IIU e 111124021 Nelahozeves,
y / rekonstrukce mostu ev.¢. 24021-2, porucha zemniho télesa

4.6. Dokoncovaci prace

Po dokonceni stavby bude vhodného zasypového materialu — napt. Zemina typ C Vv ptredem
uréenych mistech provedeno zpétné zasypani a vysvahovani dle lokalnich podminek a uréeni
geotechnika. Okolni dotéené uzemi stavby bude uvedeno do puvodniho stavu. Stavba bude
opétovné vytyCena a bude provedena kontrola praci. Stavba nevyZaduje zkuSebni provoz.

5. POZADAVKY NA MECHANIZACI STAVBY

5.1. Mechanizace hutnici

Béhem realizace vyztuzené ¢asti nasyput, bude provedena kalibrace hutnici techniky a méfici
techniky pro ovéfeni miry zhutnéni a optimalizace hutniciho procesu v zavislosti na klimatickych
pomérech a pracovnich postupech.

Hutnici desky ¢i hutnici valce pro hutnéni prostoru do 1,5 m od lice vyztuzené konstrukce:
Vaha stroje: 180 — 230 kg Pracovni §itka: min. 50 /70 cm  Odstiediva sila:  min. 30 kN
Véha stroje: 700 — 720 kg Pracovni $itka: min. 65 cm Odstiediva sila:  min. 15 kN

Tandemové valce do 4 t budou pouzity pro hutnéni ve stisnénych podminkach stavby a pro
hutnéni krajnich ¢asti vyztuzenych svahti:
Véaha stroje: 3600 kg  Pracovni Sitka: min. 130 cm Odstrediva sila: min. 38 kN

Tandemovy valec do 10 t bude pouzit pro hutnéni zavérnych hornich ¢asti a konstrukénich
vrstev komunikace:
Vaha stroje: 9500 kg  Pracovni Sitka: min. 170 cm Odsttediva sila: 88 /49 kN

5.2. Mechanizace navazeci

Zavazeni a rozprostirani zasypovych hmot bude na stavbé realizovano pomoci:
UNC nakladace — 2 ks;
Traktorbagr — 2 — 3 ks

6. MONITORING STAVBY A KONTROLNI ZKOUSKY

6.1. Geotechnicky monitoring stavby - souhrnny

Soucasti monitoringu stavby, kterou poZaduje projektant, bude fadna kontrola provadéni
praci, kontrola hutnéni, kontrola pokladky a miry poskozeni geosyntetika a laboratorni zkousky
pouZitych zemin.

Dynamicka zatéZovaci deska — pro ovéreni miry zhutnéni

Prvni kontrolni zkouSka bude na upravené zakladové spafe konstrukce, kde musi byt
dosazeno Edef = min. 15 MPa. Druha kontrolni zkouska bude provedena na Stérkovém polstaii pied
realizaci vlastni vyztuZzené zemni konstrukce a zde musi byt dosazeno Edef = min. 20 MPa. DalSi
kontrolni mista budou vybirana prubézné s vlastni realizaci konstrukce.

V prostoru zasypu do 1,0 m od lice vyztuzené Casti svahu, bude provadéno ovéfeni miry
zhutnéni v poctu 2 zkuSebnich mist v jedné hutnéné vrstve.

Ovéfeni miry zhutnéni touto metodikou bude provadéno prubézné s realizaci vyztuZenych
vrstev svahu.

Polohu provedeni zkouSek ur¢i na misté geotechnicky dozor stavby.

D.1.2.1 TECHNICKA ZPRAVA 11



y /| .
y /| BU IIU e 111124021 Nelahozeves,
y / rekonstrukce mostu ev.¢. 24021-2, porucha zemniho télesa

Zkousky geosyntetik
Provéadéni, odbér a zkouSeni pouzitych a dodanych geosyntetik na stavbu bude provadéno
Vv ptimém souladu s TP 97 Geosyntetika v zemnim télese pozemnich komunikaci.

Na stavb¢é podobného rozsahu a pfi definovanych rizicich, které v prabéhu vystavby mohou
nastat, je nutny geotechnicky dozor a monitoring a pravidelny autorsky dozor projektanta.

Za provadéni stavby a rozhodujici autorita na stavbé je zodpovédny smluvni geotechnicky
dozor. Ze strany geotechnického dozoru budou feSeny pozadavky na piipadné vymény vrstev
v piipadé nevyhovujicich parametri ¢i poskozeni vlivem klimatickych podminek. Rovnéz
geotechnicky dozor rozhoduje o fadné pokladce pasii geosyntetik a odbéru vzorki geosyntetik pro
kontrolni zkou3ky.

Upravy postupti a piipadné zmény a reakce na klimatické vlivy fesi geotechnicky dozor
s autorskym dozorem stavby.

6.2. Kontrola stavby vyztuzeného télesa

Soucasti monitoringu stavby, kterou pozaduje projektant, bude i1 fadné kontrola provadéni
praci, kontrola hutnéni, kontrola pokladky a miry poskozeni geosyntetika a laboratorni zkousky
pouZitych zemin.

Dynamicka zatéZovaci deska — pro ovéteni miry zhutnéni - LDD

V prostoru zasypu kazdé vrstvy do 1,0 m od lice vyztuzené ¢asti , bude provadéno ovéreni
miry zhutnéni v poctu 5 méficich mist tj. cca 1 zkuSebni misto na 25 — 35 m? zasypu u SO.01 a
S0.02 v jedné vrstvé, tj. celkem se provede cca 270 zkousek ovéfeni miry zhutnéni v celém télese.

Ovéfeni miry zhutnéni touto metodikou bude provadéno prubézné s realizaci vyztuZenych
vrstev télesa.

Polohu provedeni zkousek ur¢i na misté geotechnicky dozor stavby.

V piipadé, ze béhem kalibrace zkousek LDD na provadéni zakladové casti nasypu budou
vysledky zkouSek LDD s velkym rozptylem hodnot a nejednoznacnosti méfenych hodnot zhutnéni,
bude tento postup kontroly hutnéni zrusen. Kontrola hutnéni bude poté provadéna metodikou
objemom¢éru.

Kontrola zhutnéni francouzsky objemomér — ovéteni miry zhutnéni pomoci této metodiky
bude provedeno v rozsahu cca 1 zm na cca 500 m®. Celkové bude v rdmci stavby provedeno cca
5 ks zkouSek miry zhutnéni francouzskym objemomérem.

Polohu provedeni zkousek ur¢i na misté geotechnicky dozor stavby.

Klasifikacni rozbor — Pti realizaci kazdé vrstvy bude proveden odbér vzorku pro ovéfeni
zékladnich parametrii a dale budou dle rozhodnuti geotechnického dozoru provedeny cca 4
oveéfovaci zkouSky v mistech, kde bude zemina naruSena sraZkovym uhrnem C¢i jinak nebude
makroskopicky odpovidat material zasypt uvedené specifikaci. Celkem bude provedeno cca 40 ks
zkousSek klasifika¢niho rozboru.

Polohu provedeni zkousek ur¢i na misté geotechnicky dozor stavby.

Zkousky geosyntetik — Provadéni, odbér a zkouseni pouzitych a dodanych geosyntetik na
stavbu bude provadéno v pfimém metodickém souladu s TKP 97 a s ohledem na charakteristiku
stavby a pouzité materialy, budou provadény kontrolni zkouSky pro vSechna vyztuzna geosyntetika
dle nasledujici tabulky ¢. 1.
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Tabulka ¢ 1:  Kontrolni zkouSky geosyntetik

Pevnost vtahua | Pevnost proti | Smykova
taznost * protlaceni pevnost
Typ geosyntetika (CBR) kontaktu
pocet pocet pocet zkousek | Sypanina —
vzorki zkousSek vyztuz
I — 65/65 KN/m 10 2 0 1
I1 —35/35 kN/m 10 1 1 0
111 - 80/80 kN/m 10 2 0 1
Celkem zkousek 5 1 2

! _ zkouska bude provedena pro podélny i piiény smér

V Brn¢ 15. 12. 2013

Zpracoval:

BC. JANA NEVRALOVA
Projektant geotechnickych konstrukci

Za vécnou spravnost:

ING. STANISLAV STABL
Autorizovany inZenyr pro geotechniku
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