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POZNÁMKY

POD CELOU PLOCHOU HALY BUDE SEJMUTA PŮVODNÍ NAVÁŽKA MIN. 500 MM A BUDE PŘIZVÁN GEOLOG ,
KTERÝ PROVEDE ZKOUŠKY PRO POSOUZENÍ ZÁKLADOVÉ SPÁRY A ROZHODNE, ZDA JE TENTO VÝKOP
DOSTATEČNÝ. NÁSLEDNĚ BUDE PROVEDENA VÝMĚNA ZA HUTNĚNOU ŠTĚRKODRŤ 0-63 mm! VE VÝKAZU
VÝMĚR UVAŽOVÁNO S HORŠÍ VARIANTOU.
DLE IG PRŮZKUMU JE MOŽNÉ, ŽE TATO VÝMĚNA PODLOŽÍ NEBUDE DOSTATEČNÁ A BUDE NUTNÉ VYMĚNIT
PODLOŽÍ AŽ DO HL. 1000 MM.
ZPĚTNÝ ZÁSYP HUTNĚN PO VRSTVÁCH MAX. TL. 200 mm, Edef2 = 45 MPa, MIN. Rdt = 150 kPa. PRO ZPĚTNÉ
ZÁSYPY POUŽÍT HUTNITELNÝ MATERIÁL - PÍSČITOU NEBO ŠTĚRKOVITOU HLÍNU, POPŘ. RECYKLÁT.

JE NUTNÉ CHRÁNIT ZEMNÍ PLÁŇ PŘED SRÁŽKAMI A ZAJISTIT JEJICH DŮSLEDNÉ A RYCHLÉ ODVODNĚNÍ.
PŘEJÍMKA ZÁKLADOVÉ SPÁRY BUDE PROVEDENA GEOLOGEM A GEOTECHNIKEM.
PROVÉST KONSTROLU HUTNĚNÍ A ZHUTNITELNOSTI MATERIÁLŮ DO NÁSYPŮ A PODSYPŮ.

DO DILATAČNÍCH SPAR VLOŽIT 2x NEPÍSKOVANOU LEPENKU A ZATMELIT TPT.
RUB OPĚRNÝCH STĚN OŠETŘIT ASFALTOVÝM NÁTĚREM.
ZÁSYP RUBU STĚNY NANAMRZAVÝM MATERIÁLEM MIN. V ŠÍŘCE 300 mm.
PŘED BETONÁŽÍ OSADIT CHRÁNIČKY NA ZAPUŠTĚNÉ A PŘISAZENÉ OSVĚTLENÍ VČETNĚ ROZVODU NN !!
DO ZÁKLADŮ OSAZEN ZEMNÍCÍ PÁSEK.

MEZI PATKY OSAZENA SVISLÁ CEMENTOVLÁKNITÁ DESKA TL. 15 mm PRO INSTALACI SVISLÉ IZOLACE XPS
POD TERÉNEM. POUZE STABILIZACE DO DOBY ZASYPÁNÍ.

DS9 - VHODNĚJŠÍ VARIANTA UMÍSTĚNÍ SVODŮ MEZI ÚROVNÍ 0,000 A -4,600 SE JEVÍ VZHLEDEM K ZACHOVÁNÍ
PRŮJEZDNÉ VÝŠKY ZAHNUTÍ SVODU V PODLAZE 0,000 NA BOČNÍ STĚNU SCHODIŠTĚ, KDE BY BYL ZAPLÁŠTĚN V
OBRYSU SCHODNICE A PŘECHOD DO OBVODOVÉ ZDI GYMNÁZIA A NÁSLEDNĚ POD TERÉN.
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podbetonování nebo podsyp hutněným
 štěrkem min.100 mm do rostlého terénu

podbetonování nebo podsyp hutněným
 štěrkem min.100 mm do rostlého terénu

podbetonování nebo podsyp hutněným
 štěrkem min.100 mm do rostlého terénu

podbetonování nebo podsyp hutněným
 štěrkem min.100 mm do rostlého terénu

podbetonování nebo podsyp hutněným
 štěrkem min.100 mm do rostlého terénu

pravděpodobná velikost stávající
patky pod ocelovým sloupem - 5,900

příprava v základové desce
pro kotvení trubky na volejbal
viz detail D02

příprava v základové desce
pro kotvení trubky na volejbal
viz detail D02

základový pas pod schodištěm
h.h. -0,300, hl. 900 mm

základový pas pod schodištěm
h.h. -0,450, s.h. -1,200

základový pas pod schodištěm
h.h. -0,200, hl. 900 mm

příprava v základové desce
pro kotvení trubky na volejbal
viz detail D02

příprava v základové desce
pro kotvení trubky na volejbal
viz detail D02

příprava v základové desce
pro kotvení trubky na volejbal
viz detail D02 příprava v základové desce

pro kotvení trubky na volejbal
viz detail D02

příprava v podlaze pro kotvení branka na házenou
průměr 250 mm

příprava v podlaze pro kotvení branka na házenou
průměr 250 mm

příprava v podlaze pro kotvení branka na házenou
průměr 250 mm

příprava v podlaze pro kotvení branka na házenou
průměr 250 mm

DS9 - viz poznámky

DS9 - viz poznámky
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