
Stavba:

Místo: Březno u Mladé Boleslavi Datum: 06.01.2014

Objednavatel: IČ: 70891095

Středočeský kraj, Zborovská 11, 150 21 Praha 5 DIČ:

Zhotovitel: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 45272387

Pragoprojekt a.s.,   Ateliér Praha I DIČ: CZ 45272387

Zpracovatel: IČ:

V.Jůzko DIČ:

Náklady z rozpočtů
Ostatní náklady ze souhrnného listu

Cena bez DPH

DPH základní ze

snížená ze

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

12-494-7 - Březno - Nová Telib   rekonstrukce

Vyplň údaj

0,00
0,00

0,00

21,00% 0,00 0,00

15,00% 0,00 0,00

CZK 0,00
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Stavba:

Místo: Březno u Mladé Boleslavi Datum: 06.01.2014

Objednavatel: Středočeský kraj, Zborovská 11, 150 21 Praha 5 Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtů

2) Ostatní náklady ze souhrnného listu

Projektové práce

Průzkumné práce

Stroje, zařízení, inventář

Umělecká díla

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

H. Rezerva

I. Ostatní investice

Nehmotný investiční majetek

Provozní náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

12-494-7 - Březno - Nová Telib   rekonstrukce

Pragoprojekt a.s.,   Ateliér Praha I

V.Jůzko

Kód Objekt Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

0,000,00100 Pozemní komunikace

0,000,00190 DIO

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

Vyplň vlastní 0,00 0,00

Vyplň vlastní 0,00 0,00

0,00 0,00

Vyplň vlastní 0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00
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Stavba:

Objekt:

Místo: Březno u Mladé Boleslavi Datum:

Objednavatel: IČ:

Středočeský kraj, Zborovská 11, 150 21 Praha 5 DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

Pragoprojekt a.s.,   Ateliér Praha I DIČ:

Zpracovatel: IČ:

V.Jůzko DIČ:

Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

12-494-7 - Březno - Nová Telib   rekonstrukce

100 - Pozemní komunikace

06.01.2014

70891095

Vyplň údaj

Vyplň údaj Vyplň údaj

45272387

CZ 45272387

0,00
0,00

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00
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Stavba:

Objekt:

Místo: Březno u Mladé Boleslavi Datum:

Objednavatel: Středočeský kraj, Zborovská 11, 150 21 Praha 5 Projektant:
Zhotovitel: Vyplň údaj Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

    1 - Zemní práce 

    2 - Zakládání

    5 - Komunikace

    8 - Trubní vedení

    9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

      99 - Přesun hmot

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

    0 - Vedlejší rozpočtové náklady

VP -   Vícepráce

2) Ostatní náklady

Kompletační činnosť

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

REKAPITULACE ROZPOČTU

12-494-7 - Březno - Nová Telib   rekonstrukce

100 - Pozemní komunikace
06.01.2014

Pragoprojekt a.s.,   Ateliér Praha I
V.Jůzko

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Zařízení staveniště 0,00

Mimostav. doprava 0,00

Územní vlivy 0,00

Provozní vlivy 0,00

Ostatní 0,00

0,00

0,00
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Stavba:

Objekt:

Místo: Březno u Mladé Boleslavi Datum:

Objednavatel: Středočeský kraj, Zborovská 11, 150 21 Praha 5 Projektant:
Zhotovitel: Vyplň údaj Zpracovatel:

PČ Typ Kód MJ Množství

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

    1 - Zemní práce 

1 K 113106171 m2 412,500

412,500

2 K 113107222 m2 3 838,320

3 838,320

3 K 113107244 m2 3 696,160

3 696,160

4 K 113154353 m2 3 706,060

3 706,060

5 K 122202203 m3 618,460

604,180

14,280

618,460

6 K 122202209 m3 309,230

309,230

7 K 122302203 m3 1 054,016

14,280

471,096

568,640

1 054,016

8 K 122302209 m3 527,008

527,008

9 K 122402203 m3 721,954

117,774

604,180

721,954

10 K 132301101 m3 53,700

ROZPOČET

12-494-7 - Březno - Nová Telib   rekonstrukce

100 - Pozemní komunikace
06.01.2014

Pragoprojekt a.s.,   Ateliér Praha I
V.Jůzko

Popis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

Rozebrání dlažeb vozovek pl do 50 m2 ze 
zámkové dlažby do lože z kameniva pro zpětné 

0,00 0,00

'úprava napojení vjezdy dláždené - předláždění

'  odměřeno z AutoCadu

412,5

Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva 
drceného tl 200 mm

0,00 0,00

3554+(3554*0,08)

Odstranění podkladu pl přes 200 m2 živičných tl 
200 mm

0,00 0,00

"plocha stav.vozovky + rozšiřeni kce vrstev 
(odhad  4 %) "

3554 + (3554*0,04)

Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š 1 m 
pl do 10000 m2 s překážkami v trase

0,00 0,00

'stav.vozovka + napojeni

(3554)+(33,9+76,32+41,84)

Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice 
objemu do 5000 m3 v hornině tř. 3

0,00 0,00

výkop vrstvy sypkých materiálů v AZ tl do  170  
mm

3554*0,17

'výkop pro zpevnění příkop - 50% v hor 3

0,17*168*0,5

Součet

Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro 
silnice v hornině tř. 3 za lepivost

0,00 0,00

618,460*0,5

Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice 
objemu do 5000 m3 v hornině tř. 4

0,00 0,00

'výkop pro zpevnění příkop - 50% v hor 4

0,17*168*0,5

'výkop zeminy v rozšíření - 80% v hor 4

727*(0,31+0,5)*0,8

výkop vrstvy jílu v AZ tl  160 mm

3554*0,16

Součet

Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro 
silnice v hornině tř. 4 za lepivost

0,00 0,00

1054,016*0,5

Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice 
objemu do 5000 m3 v hornině tř. 5

0,00 0,00

'výkop zeminy v rozšíření  20 %

727*(0,31+0,5)*0,2

výkop vrstvy pískovce v AZ tl  170  mm

3554*0,17

Součet

Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 4 
objemu do 100 m3

0,00 0,00

0,00

0,00
0,00
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

53,700

53,700

11 K 132301109 m3 26,850

26,850

12 K 132301201 m3 24,200

24,200

13 K 132301209 m3 12,100

12,100

14 K 162401102 m3 254,858

57,929

52,500

17,000

127,429

127,429

254,858

15 K 162701105 m3 2 365,651

2 472,330

20,750

-127,429

2 365,651

16 K 162701109 m3 11 828,255

2 365,651

17 K 167101102 m3 127,429

127,429

18 K 171101111 m3 2 656,119

2 656,119

19 M 583441970 t 5 046,626

5 046,626

20 K 171101121 m3 57,929

57,929

21 K 171201201 m3 2 493,080

2 472,330

20,750

2 493,080

22 K 171201211 t 4 494,737

4 494,737

23 K 181102302 m2 5 423,800

4 491,000

412,500

312,800

207,500

5 423,800

24 K 182301122 m2 555,000

'výkop pro obruby

0,05*1074

Součet

Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 
mm v hornině tř. 4

0,00 0,00

53,7*0,5

Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 
objemu do 100 m3

0,00 0,00

'výkop pro UV

2,2*11

Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 
mm v hornině tř. 4

0,00 0,00

24,2*0,5

Vodorovné přemístění do 2000 m 
výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4

0,00 0,00

vhodný materiál z odkopávek min.malo vhodny 
dle ČSN 73 6133

"pro dodatečný násyp pod obruby " 57,929

"pro krajnice" 52,5

"pro zásyp kanal. přípojek " 17

Celkem - na meziskládku

"zpět na trasu" 127,429

Součet

Vodorovné přemístění do 10000 m 
výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4

0,00 0,00

dle pol.odkopávek a rýh 

618,46+1054,016+721,954+53,70+24,20

"nános z krajnic" 415*0,5*0,1

"odpočet dle pol.162201105 " -127,429

Součet
Příplatek k vodorovnému přemístění 
výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 
m přes 10000 m

0,00 0,00

2365,651

Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 
m3

0,00 0,00

127,429

Uložení sypaniny z hornin nesoudržných sypkých 
s vlhkostí l(d) 0,9 v aktivní zóně

0,00 0,00

(3,76*500)+(3,128*248,12)

štěrkodrť frakce 0-63 0,00 0,00

"materiál pro AZ celkem" 2656,119*1,9

Uložení sypaniny z hornin nesoudržných 
kamenitých do násypů zhutněných

0,00 0,00

'dodatečný nas. material ( pod obrubama)

0,053*1093

Uložení sypaniny na skládky 0,00 0,00

dle pol.odkopávek a rýh 

618,46+1054,016+721,954+53,70+24,20

"nános z krajnic" 415*0,5*0,1

Součet

Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na 
skládce (skládkovné)

0,00 0,00

"dle pol 162701105 :" 2365,651*1,9

Úprava pláně v zářezech se zhutněním 0,00 0,00

4281+150*1+600*0,1

'úprava napojení vjezdy dláždené - předláždění" 
412,5
'úprava napojení - vjezdy recyklát tl 0,2 vč. 
přehurtnění" 312,8

'Přehutnění krajnice" 415*0,5

Součet

Rozprostření ornice pl do 500 m2 ve svahu přes 
1:5 tl vrstvy do 150 mm

0,00 0,00
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

25 M 18230101 m3 83,250

83,250

26 K 183403213 m2 555,000

27 K 183405211 m2 555,000

28 M 005724100 kg 22,200

22,200

29 K 184802611 m2 832,500

832,500

30 K 184851112 m3 2,775

2,775

31 M 251911550 kg 55,500

55,500

32 K 185803112 m2 1 665,000

1 665,000

33 K 185804312 m3 2,775

2,775

    2 - Zakládání

34 K 212572121 m3 119,680

119,680

35 K 212755216 m 748,000

36 K 215901101 m2 4 491,000

    5 - Komunikace
37 K 564801112 m2 412,500

412,500

38 K 564861113 m2 4 491,000

4 491,000

39 K 564961415 m2 312,800

312,800

40 K 565155121 m2 4 321,500

4 321,500

41 K 569903311 m3 52,500

52,500

42 K 569931132 m2 207,500

207,500

43 K 573191111 m2 4 393,500

4 393,500

44 K 573231111 m2 4 463,060

4 311,000

152,060

4 463,060

45 K 577134121 m2 4 439,060

4 439,060

46 K 596811123 m2 412,500

412,500

Dodávka vhodné zeminy k ohumusování vč. 

dopravy
0,00 0,00

555*0,15

Obdělání půdy frézováním ve svahu do 1:2 0,00 0,00

Výsev trávníku na ornici 0,00 0,00

osivo směs travní parková 0,00 0,00

5,55*4

Chemické odplevelení po založení kultury 
postřikem na široko v rovině a svahu do 1:5

0,00 0,00

555*1,5

Hnojení roztokem hnojiva ve svahu do 1:2 0,00 0,00

555*0,005

hnojivo průmyslové 0,00 0,00

555*0,1

Ošetření trávníku ve svahu do 1:2 0,00 0,00

555*3

Zalití rostlin vodou plocha přes 20 m2 0,00 0,00

555*0,005

Lože pro trativody z kameniva drobného 
těženého vč. obsypu drť 8/16

0,00 0,00

748*0,4*0,4
Trativody z drenážních trubek plastových 
flexibilních D 160 mm bez lože  trubka HDPE 
150 mm SN 8

0,00 0,00

Zhutnění podloží - přehutnění pláně 0,00 0,00

Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 40 mm 0,00 0,00

412,5

Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 220 mm 0,00 0,00

(4281+150*1+600*0,1)

Podklad z asfaltového recyklátu tl 200 mm 0,00 0,00

úprava napojení - vjezdy recyklát tl 0,2 vč. 
přehutnění

312,8

Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 
(obalované kamenivo OKS) tl 70 mm š přes 3 m

0,00 0,00

4281+150*0,27

Zřízení zemních krajnic se zhutněním 0,00 0,00

0,35*150

Zpevnění krajnic asfaltovým recyklátem tl 100 
mm

0,00 0,00

415*0,5
Nátěr infiltrační kationaktivní v množství 
emulzí 1 kg/m2   - modif. asf. emulze PI -EP 
C50 BP5 0,6kg/m2 po vyštěpení

0,00 0,00

PI -  EP C 50 BP 5     0,6 kg/m2

4281+150*0,75
Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v 
množství do 0,7 kg/m2  modif. asf. emulze C50 
BP5 0,25kg/m2  po vyštěpení

0,00 0,00

"PS - EP C 60 BP 5     0,3 kg/m2 "  4281+150*0,2

"PS - EP C 60 BP 5     0,6 kg/m2 "  
(33,9+76,32+41,84)

Součet

Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. 
I tl 40 mm š přes 3 m z nemodifikovaného 

0,00 0,00

(4281+0,04*150)+(33,9+76,32+41,84)
Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší 
do lože z kameniva vel do 0,09 m2 plochy přes 
300 m2

0,00 0,00

'úprava napojení vjezdy dláždené - předláždění

412,5

0,00

0,00
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
47 M 592453110 m2 41,250

41,250

    8 - Trubní vedení

48 K 871315221 m 22,000

49 K 877313123 kus 22,000

50 M 286113610 kus 22,000

51 K 895941311 kus 11,000

52 M 592238220 kus 11,000

53 M 592238240 kus 11,000

54 M 592238210 kus 11,000

55 M 592238250 kus 11,000

56 K 899203111 kus 11,000

57 M 552421400 kus 11,000

58 M 592238740 kus 11,000

    9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

59 K 914511112 kus 11,000

11,000

60 K 915111111 m 500,000

500,000

61 K 915111112 m 500,000

500,000

62 K 916231213 m 1 093,000

63 M 592174600 kus 1 103,930

64 K 916991121 m3 65,580

65,580

65,580

65 K 919122122 m 1 145,200

1 145,200

66 K 919735112 m 1 145,200

1 145,200

67 K 935112211 m 168,000

168,000

68 M 592275130 kus 504,000

504,000

69 K 938908411 m2 152,060

152,060

70 K 938909611 m2 207,500

207,500

71 K 966006132 kus 11,000

11,000

72 K 979054451 m2 412,500

dlažba betonová přírodní tl. 80 mm 0,00 0,00

nákup nové dlažby 10 % plochy¨

412,5*0,1

Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG 
tuhost třídy SN8 DN150

0,00 0,00

Montáž tvarovek jednoosých na potrubí z trub z 
PVC těsněných kroužkem otevřený výkop DN 
150

0,00 0,00

koleno kanalizace plastové KGB 150x45° 0,00 0,00

Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových 
dílců typ UVB-50

0,00 0,00

vpusť betonová uliční  500/626 VD /dno/ 62,6 

x 49,5 x 5 cm
0,00 0,00

vpusť betonová uliční  500/590/200 V /skruž/ 

59x50x5 cm
0,00 0,00

vpusť betonová uliční  660/180 /prstenec/ 

18x66x10 cm
0,00 0,00

vpusť betonová uliční  500/290 /skruž/ 

29x50x5 cm
0,00 0,00

Osazení mříží litinových včetně rámů a košů na 
bahno hmotnosti nad 100 do 150 kg

0,00 0,00

mříž kanalizační litinová s rámem 0,00 0,00

koš pozink. C3 DIN 4052, vysoký, pro rám 

500/300
0,00 0,00

Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 
m s betonovým základem a patkou

0,00 0,00

"stávající demontované:" 11

Vodorovné dopravní značení šířky 125 mm bílou 
barvou vodící čáry souvislé

0,00 0,00

250*2

Vodorovné dopravní značení šířky 125 mm 
retroreflexní bílou barvou vodící čáry souvislé

0,00 0,00

250*2
Osazení chodníkového obrubníku betonového 
stojatého s boční opěrou do lože z betonu 
prostého

0,00 0,00

obrubník betonový chodníkový ABO 2-15 

100x15x25 cm
0,00 0,00

Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z 
dlažebních kostek z betonu prostého, C20/25-
XF3 

0,00 0,00

"pod obrubníky :" (585+508)*0,3*0,2

Součet

Těsnění spár zálivkou za horka typu N2 0,00 0,00

1093+9,2+10,5+7,5+15+5+5
Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 
mm

0,00 0,00

1093+9,2+10,5+7,5+15+5+5
Osazení příkopového žlabu do betonu tl 100 mm 
z betonových tvárnic š 800 mm vč lože z bet 
C25/30-XF4 tl. 100m

0,00 0,00

168

tvárnice betonová příkopová 33x59x8 cm 0,00 0,00

168*3

Očištění povrchu krytu nebo podkladu živičného 
vodou

0,00 0,00

(33,9+76,32+41,84)

Odstranění nánosu na krajnicích tl do 100 mm 0,00 0,00

415*0,5

Odstranění značek dopravních nebo 
orientačních se sloupky s betonovými patkami

0,00 0,00

11

Očištění vybouraných zámkových dlaždic s 
původním spárováním z kameniva těženého

0,00 0,00

0,00

0,00
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

412,500

      99 - Přesun hmot

73 K 997221551 t 3 039,653

902,005

1 663,272

474,376

3 039,653

74 K 997221559 t 39 639,292

3 039,653

-51,875

-156,400

2 831,378

39 639,292

75 K 997221855 t 2 831,378

2 831,378

76 K 998225111 t 9 010,340

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

    0 - Vedlejší rozpočtové náklady
77 K 012203000 Kč 1,000

78 K 012303000 Kč 1,000

79 K 013244000 Kč 1,000

80 K 013254000 Kč 1,000

81 K 030001000 Kč 1,000

82 K 034503000 Kč 1,000

83 K 071002000 Kč 1,000

84 K 090001 m 10,000

VP - Vícepráce
K

K

K

K

K

'úprava napojení vjezdy dláždené - předláždění

412,5

Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů 
do 1 km

0,00 0,00

"dle pol.č.113107222"   902,005

"dle pol.č.113107244"   1663,272

"dle pol.č.113154353"   474,376 

Součet

Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze 
sypkých materiálů

0,00 0,00

"celkové množství dle pol.č.997221551"    
3039,653
odpočet frézovaného asfaltu pro použití do 
krajnic

"dle pol.č.569931132"    -207,5*0,1*2,5

odpočet frézovaného asfaltu pro použití na 
vjezdy

"dle pol.č.564961415"   -312,8*0,2*2,5

Součet

"na skládku " 2831,378*14

Poplatek za uložení odpadu z kameniva na 
skládce (skládkovné)

0,00 0,00

"dle pol.č.997221559" 2831,378
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem 
z kamene, monolitickým betonovým nebo 
živičným

0,00 0,00

Geodetické práce při provádění stavby 0,00 0,00

Geodetické práce po výstavbě 0,00 0,00

Dokumentace pro provádění stavby 0,00 0,00

Dokumentace skutečného provedení stavby 0,00 0,00

0,00 0,00

Zařízení staveniště 0,00 0,00

Informační tabule na staveništi, 2x informační 
panel + 1x pamětní deka

0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

Provoz investora, třetích osob 0,00 0,00

ochrana stav. Inž sítí - provizorní položka
, bude čerpána po odsouhlasení TDI a AD
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Stavba:

Objekt:

Místo: Březno u Mladé Boleslavi Datum:

Objednavatel: IČ:

Středočeský kraj, Zborovská 11, 150 21 Praha 5 DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

Pragoprojekt a.s.,   Ateliér Praha I DIČ:

Zpracovatel: IČ:

V.Jůzko DIČ:

Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

12-494-7 - Březno - Nová Telib   rekonstrukce

190 - DIO

06.01.2014

70891095

Vyplň údaj

Vyplň údaj Vyplň údaj

45272387

CZ 45272387

0,00
0,00

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00
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Stavba:

Objekt:

Místo: Březno u Mladé Boleslavi Datum:

Objednavatel: Středočeský kraj, Zborovská 11, 150 21 Praha 5 Projektant:
Zhotovitel: Vyplň údaj Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

    9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

    0 - Vedlejší rozpočtové náklady

VP -   Vícepráce

2) Ostatní náklady

Kompletační činnosť

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

REKAPITULACE ROZPOČTU

12-494-7 - Březno - Nová Telib   rekonstrukce

190 - DIO
06.01.2014

Pragoprojekt a.s.,   Ateliér Praha I
V.Jůzko

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Zařízení staveniště 0,00

Mimostav. doprava 0,00

Územní vlivy 0,00

Provozní vlivy 0,00

Ostatní 0,00

0,00

0,00
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Stavba:

Objekt:

Místo: Březno u Mladé Boleslavi Datum:

Objednavatel: Středočeský kraj, Zborovská 11, 150 21 Praha 5 Projektant:
Zhotovitel: Vyplň údaj Zpracovatel:

PČ Typ Kód MJ Množství

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

    9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

1 K 913111111 kus 32,000

32,000

2 K 913111112 kus 32,000

32,000

3 K 913111115 kus 25,000

12,000

7,000

4,000

2,000

25,000

4 K 913111116 kus 8,000

8,000

5 K 913111211 kus 2 112,000

2 112,000

6 K 913111212 kus 2 112,000

2 112,000

7 K 913111215 kus 1 650,000

1 650,000

8 K 913111216 kus 528,000

528,000

9 K 913121111 kus 10,000

1,000

2,000

2,000

5,000

10,000

10 K 913121211 kus 660,000

660,000

11 K 913221111 kus 2,000

2,000

12 K 913221211 kus 132,000

132,000

13 K 913911113 kus 2,000

14 K 913921131 kus 13,000

13,000

ROZPOČET

12-494-7 - Březno - Nová Telib   rekonstrukce

190 - DIO
06.01.2014

Pragoprojekt a.s.,   Ateliér Praha I
V.Jůzko

Popis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

Montáž a demontáž  podstavce dočasné 
dopravní značky

0,00 0,00

0,00

0,00
0,00

1+2+2+5+16+2*3

Montáž a demontáž sloupku délky do 2 m 
dočasné dopravní značky

0,00 0,00

32

Montáž a demontáž dočasné dopravní značky 
samostatné základní

0,00 0,00

"IS11b" 12

"IS11c" 7

"E3a" 4

"E13"2

Součet

Montáž a demontáž dočasné dopravní značky 
samostatné zvětšené

0,00 0,00

"IP22" 8

Příplatek k dočasnému podstavci plastovému za 
první a ZKD den použití

0,00 0,00

32*66

Příplatek k dočasnému sloupku délky do 2 m za 
první a ZKD den použití

0,00 0,00

32*66

Příplatek k dočasné dopravní značce 
samostatné základní za první a ZKD den použití

0,00 0,00

25*66

Příplatek k dočasné dopravní značce 
samostatné zvětšené za první a ZKD den použití

0,00 0,00

8*66

Montáž a demontáž dočasné dopravní značky 
kompletní základní

0,00 0,00

"A15" 1

"B1" 2

"B20a" 2

"IP10a" 5

Součet

Příplatek k dočasné dopravní značce kompletní 
základní za první a ZKD den použití

0,00 0,00

10*66

Montáž a demontáž dočasné dopravní zábrany 
Z2 světelné šířky 1,5 m se 3 světly

0,00 0,00

2
Příplatek k dočasné dopravní zábraně Z2 
světelné šířky 1,5m se 3 světly za první a ZKD 
den použití

0,00 0,00

2*66

Montáž a demontáž akumulátoru dočasného 
dopravního značení olověného 12 V/180 Ah

0,00 0,00

Dočasné omezení platnosti zakrytí základní 
dopravní značky

0,00 0,00

13
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

15 K 913921132 kus 13,000

13,000

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

    0 - Vedlejší rozpočtové náklady

16 K 034403000 Kč 1,000

1,000

VP - Vícepráce
K

K

K

K

K

Dočasné omezení platnosti odkrytí základní 
dopravní značky

0,00 0,00

1

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

13

Dopravní značení na staveništi, - veškeré 
náklady na dopravu, manipulaci, přesuny a 
údržbu značení DIO, pomocný materiál

0,00 0,00
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