

SO 101 - sl. III/27516 Loučeb - vlkava, oprava komunikace
SO 102 - Parkoviště za zastávkou
SO 120 - Autobusová zastávka Loučeb
SO 191 - Dopravní značení
SO 192 - Dopravně inženýrská opatření
SO 401 - Ochrana vedení Telefonica O2
SO 821 - Rekultivace sklince


- 1 DL ÚSEKU 1301 m, FREZOVÁNÍ 50 mm, POKLÁDKA 40×40 mm, NADVÝŠENÍ 30 mm
- 2 DL ÚSEKU 450 m, FREZOVÁNÍ 30 mm, POKLÁDKA 40×40 mm, NADVÝŠENÍ 50 mm
- 3 DL ÚSEKU 500 m, LOKALNÍ FREZOVÁNÍ, POKLÁDKA 40 mm, NADVÝŠENÍ 40 mm
- 4 DL ÚSEKU 597 m, BEZ FREZOVÁNÍ, POKLÁDKA 40 mm, NADVÝŠENÍ 40 mm
- 5 DL ÚSEKU 1850 m, FREZOVÁNÍ 30 mm, POKLÁDKA 40×40 mm, NADVÝŠENÍ 50 mm
- 6 DL ÚSEKU 1417 m, FREZOVÁNÍ 20 mm, POKLÁDKA 50 mm, NADVÝŠENÍ 30 mm

Stávající kanalizace	— — — — —
Stávající plynovod VTL	— — — — —
Stávající plynovod STL	— — — — —
Stávající plynovod NTL	— — — — —
Stávající vodovod	— — — — —
Stávající kabely Telefonie	— — — — —
Stávající VO	— — — — —
Stávající Slitproud VN	— — — — —
Stávající Slitproud VN	— — — — —
Stávající Slitproud VN	— — — — —
Stávající Slitproud VN	— — — — —

Číslo zmeny:		Oblasť zmeny:		Datum zmeny:
01	-			
02	-			
03	-			

Středočeský kraj



AKCE:	III/27516 Loučeň - Vlkava, rekonstrukce									
OBJEKT:	SOUHRNNÉ ŘEŠENÍ STAVBY									
PŘÍLOHA:	KOORDINAČNÍ SITUACE									
OBJEDNATEL:	SUOOP PRAHA a.s. Olámská 2643/ta 13000 Praha 3									
OBEC:	Loučeň-Vlkava									
KRAJ:	Středočeský									
DATUM:	11/2014									
FORM. A4	7x44									
STUPEŇ	PDPS									
GENERÁLNÍ PROJEKTANT:	 AF-CityPlan AF-CITYPLAN s.r.o. JINDŘICHOVSKÁ 1 270 00 PRAHA 1 tel.: +420 224 922 012 fax.: +420 224 922 072 www.cityplan.cz									
TECHNICKÝ ŘEDITEL:	Ing. J. LANDA		<i>Handwritten signature</i>		KOPIE Č.:		KAST:		PŘÍLOHA Č.:	
VEDOUcí STŘEDSKA:	Ing. J. Lahoda		<i>Handwritten signature</i>						B 2.2	
VEDOUcí PROJEKTU:	Ing. J. Lahoda		<i>Handwritten signature</i>							
VYPRACOVAL:	Ing. F. Kolbář		<i>Handwritten signature</i>							
KONTROLA:	Ing. J. Lahoda		<i>Handwritten signature</i>							
MĚRITKO:	1:1000								Č. ZKAZKY: 13-2-012	

POZNÁMKA:
 ZÁKRES INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ JE POUZE INFORMATIVNÍ. PŘE-
 ZAPOČETÍM STAVEBNÍCH PRACÍ JE NUTNO SÍTĚ VYTYČIT VE
 SPOLUPRÁCI S JEJICH SPRÁVCI A VIDITELNĚ OZNAČIT V TER-
 ÉNU.

