
REKAPITULACE STAVBY
Kód:

Stavba:

KSO: 822 CC-CZ:
Místo: k.ú. Jeneč, k.ú.Dobrovíz Datum: 02.12.2014

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Uchazeč: IČ:
 DIČ:

Projektant: IČ:

ETC s.r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 1-1

Stavba:

Místo: k.ú. Jeneč, k.ú.Dobrovíz Datum:

Zadavatel:  Projektant:

Uchazeč:  

Typ

Náklady stavby celkem

STA

STA

STA

STA

STA

STA

STA

STA

STA1 311 607,571 083 973,20VRN Vedlejší rozpočtové náklady

7 999 333,00 9 679 192,93

275 075,02227 334,73SO 301
ZTI - Odvodnění komunikací a zpevněných 
ploch

411 223,33339 853,99SO 801 Rekultivace územi

298 615,92246 790,02SO 106 Dopravní značení KSÚS

2 215 336,991 830 857,02SO 201 Opěrné a zárubní zdi

221 928,56183 412,03SO 104 Úprava sjezdu R6 - 2 (Jih)

108 577,5789 733,53SO 105 Dopravní značení ŘSD

236 082,92195 109,85SO 001 Zařízení staveniště a příprava území

4 600 745,043 802 268,63SO 103 Okružní křižovatka - 2 (Jih)

02.12.2014

ETC s.r.o.

Kód Objekt, Soupis prací Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

CZK 9 679 192,93

Úprava sjezdu MÚK Jeneč

21,00% 7 999 333,00 1 679 859,93
15,00% 0,00 0,00

1-1

Úprava sjezdu MÚK Jeneč

Soupis prací je sestaven při využití cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek, které nejsou uvedeny v soupisu prací 
(tzv.úvodní části katalogů), jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci "Cenová 
soustava" uveden žádný údaj, nepochází z cenové soustavy ÚRS. 
S položkami uvedenými v této specifikaci platí veškeré s nimi spojené práce, které jsou zapotřebí pro provedení kompletní dodávky a to i 
když nejsou zvlášť uvedeny (např. poznámky k popisům položek v jednotlivých cenících). To znamená, že veškeré položky patrné z výkazů, 
výkresů a technických zpráv je třeba v nabídkové ceně doplnit a ocenit jako kompletně vykonané práce včetně materiálu, nářadí a strojů 
nutných k práci, i když nejsou ve výkazech vypsány zvlášť.
Pokud jsou v této dokumentaci uvedeny konkrétní typy výrobků, jedná se pouze o příklady sloužící pro specifikaci vlastností -technických a 
uživatelských standardů. Zhotovitel dokumentace výslovně uvádí, že tyto výrobky lze nahradit jinými výrobky stejných technických 
vlastností - standardů a shodné, nebo vyšší kvality. Stejným způsobem jsou (mohou být) v dokumentaci uvedeni jako příklad informativně i 

7 999 333,00

Sazba daně Základ daně Výše daně
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

KSO: 823 26 CC-CZ:
Místo: k.ú. Jeneč, k.ú.Dobrovíz Datum: 02.12.2014

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Uchazeč: IČ:

 DIČ:

Projektant: IČ:

ETC s.r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 195 109,85

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 195 109,85 21,00% 40 973,07

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 236 082,92

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: k.ú. Jeneč, k.ú.Dobrovíz Datum: 02.12.2014

Zadavatel:  Projektant: ETC s.r.o.
Uchazeč:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 195 109,85

HSV - Práce a dodávky HSV 195 109,85

    1 - Zemní práce 195 109,85

Úprava sjezdu MÚK Jeneč

SO 001 - Zařízení staveniště a příprava území

Úprava sjezdu MÚK Jeneč

SO 001 - Zařízení staveniště a příprava území
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: k.ú. Jeneč, k.ú.Dobrovíz Datum: 02.12.2014

Zadavatel:  Projektant: ETC s.r.o.
Uchazeč:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem
[CZK]

Cenová 
soustava

Náklady soupisu celkem 195 109,85

D HSV Práce a dodávky HSV 195 109,85

D 1 Zemní práce 195 109,85
1 K 111103201 Kosení ve vegetačním období travního porostu řídkého ha 0,214 6 130,00 1 311,82 CS ÚRS 2014 01

PP Kosení s ponecháním na místě ve vegetačním období travního porostu řídkého

VV Dle situace příl. C.0.2, pouze na ploše skrývky tl.150mm, tj.na stáv. svazích, ostatní plochy pole:

VV (1174,8 + 961,0)*0,0001 0,214

2 K 111201101-R Odstranění stromu ve ztížených podmínkách do 100mm s odstraněním pařezů frézováním m2 7,000 210,00 1 470,00

PP
Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů průměru kmene do 100 mm do sklonu terénu 1 : 5, při celkové ploše 
do 1 000 m2

VV Dle situace příl. C.0.2, počet stromů:

VV 7 7,000

3 K 112201101-R Likvidace dřevní hmoty do 15 cm štěpkováním s odvozem na deponii do 8 km ks 7,000 305,00 2 135,00

PP Likvidace dřevní hmoty do 15 cm štěpkováním s odvozem na deponii do 8 km

VV Dle situace příl. C.0.2, počet stromů:

VV 7 7,000

4 K 121101101 Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m m3 1 172,700 26,20 30 724,74 CS ÚRS 2014 01

PP
Sejmutí ornice nebo lesní půdy s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé 
skládky se složením, na vzdálenost do 50 m

VV Dle situace příl. C.0.2, kubatura skrývky dle bilance ornice-humus:

VV 852,3 + 320,4 1 172,700

5 K 162301101 Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 1 172,700 63,90 74 935,53 CS ÚRS 2014 01

PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, 
avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 50 do 500 m

VV Ornice z místa skrývky na mezideponii, množství dle bilance ornice:

VV 852,3 + 320,4 1 172,700

6 K 167101102 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3 m3 1 172,700 50,40 59 104,08 CS ÚRS 2014 01

PP
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství přes 100 m3, z hornin tř. 1 až 
4

VV Ornice z místa skrývky na mezideponii, množství dle bilance ornice:

VV 852,3 + 320,4 1 172,700

7 K 171201101 Uložení sypaniny do násypů nezhutněných m3 1 172,700 18,40 21 577,68 CS ÚRS 2014 01

PP
Uložení sypaniny do násypů s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním nezhutněných z jakýchkoliv 
hornin

VV Ornice na mezideponii, množství dle bilance ornice:

VV 852,3 + 320,4 1 172,700

8 K 184807111 Zřízení ochrany stromu bedněním m2 10,000 307,00 3 070,00 CS ÚRS 2014 01

PP Ochrana kmene bedněním před poškozením stavebním provozem zřízení

VV Dle situace příl. C.0.2:

VV 10 10,000

9 K 184807112 Odstranění ochrany stromu bedněním m2 10,000 78,10 781,00 CS ÚRS 2014 01

PP Ochrana kmene bedněním před poškozením stavebním provozem odstranění

VV Dle situace příl. C.0.2:

VV 10 10,000

SO 001 - Zařízení staveniště a příprava území

Úprava sjezdu MÚK Jeneč
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

KSO: 822 24 CC-CZ:
Místo: k.ú. Jeneč, k.ú.Dobrovíz Datum: 02.12.2014

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Uchazeč: IČ:

 DIČ:

Projektant: IČ:

ETC s.r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 3 802 268,63

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 3 802 268,63 21,00% 798 476,41

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 4 600 745,04

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: k.ú. Jeneč, k.ú.Dobrovíz Datum: 02.12.2014

Zadavatel:  Projektant: ETC s.r.o.
Uchazeč:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 3 802 268,63

HSV - Práce a dodávky HSV 3 802 268,63

    1 - Zemní práce 721 429,56

    2 - Zakládání 17 775,00

    4 - Vodorovné konstrukce 11 965,92

    5 - Komunikace 2 437 299,45

    9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání 309 756,87

    997 - Přesun sutě 287 366,04

    998 - Přesun hmot 16 675,79

Úprava sjezdu MÚK Jeneč

SO 103 - Okružní křižovatka - 2 (Jih)

Úprava sjezdu MÚK Jeneč

SO 103 - Okružní křižovatka - 2 (Jih)
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: k.ú. Jeneč, k.ú.Dobrovíz Datum: 02.12.2014

Zadavatel:  Projektant: ETC s.r.o.
Uchazeč:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem
[CZK]

Cenová 
soustava

Náklady soupisu celkem 3 802 268,63

D HSV Práce a dodávky HSV 3 802 268,63
D 1 Zemní práce 721 429,56

1 K 111103202 Kosení ve vegetačním období travního porostu středně hustého ha 0,124 8 980,00 1 113,52 CS ÚRS 2014 01

PP Kosení s ponecháním na místě ve vegetačním období travního porostu středně hustého

VV Dle bilance - ornice a humus, kosení 2x za rok

VV (334,0 + 284,4)*0,0001*2 0,124

2 K 113106122 Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší z kamenných dlaždic m2 93,100 32,40 3 016,44 CS ÚRS 2014 01

PP
Rozebrání dlažeb a dílců komunikací pro pěší, vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo 
s naložením na dopravní prostředek komunikací pro pěší s ložem z kameniva nebo živice a s výplní spár z kamenných 
dlaždic nebo desek

VV Rozebrání stáv.příkopových tvárnic, odměřeno ze situace:

VV (40,3 + 33,8 + 31,0 + 81,1)*0,5 93,100

3 K 113107222 Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drceného tl 200 mm m2 1 314,500 26,80 35 228,60 CS ÚRS 2014 01

PP
Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní 
prostředek v ploše jednotlivě přes 200 m2 z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm

VV Plocha odměřena ze situace:

VV 1314,5 1 314,500

4 K 113107242 Odstranění podkladu pl přes 200 m2 živičných tl 100 mm m2 1 314,500 32,50 42 721,25 CS ÚRS 2014 01

PP
Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní 
prostředek v ploše jednotlivě přes 200 m2 živičných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm

VV Plocha odměřena ze situace:

VV 1314,5 1 314,500

5 K 113154223 Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š 1 m pl do 1000 m2 bez překážek v trase m2 1 314,500 68,50 90 043,25 CS ÚRS 2014 01

PP
Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy přes 500 do 1 000 m2 bez překážek 
v trase pruhu šířky do 1 m, tloušťky vrstvy 50 mm

VV Plocha odměřena ze situace:

VV 1314,5 1 314,500

6 K 119001204 Úprava zemin vápnem tl vrstvy 500 mm m2 1 845,640 74,60 137 684,74 CS ÚRS 2014 01

PP Úprava zemin vápnem za účelem zlepšení mechanických vlastností, tl. vrstvy po zhutnění 500 mm

VV Celková plocha upravené zeminy tj.plocha pláně:

VV (206,8 + 1638,84) 1 845,640

7 M 585301590 vápnoCL 90-Q nehašené bal. 32 kg t 32,668 4 350,00 142 105,80 CS ÚRS 2014 01

PP vápna pro stavební účely mleté ČSN EN 459-1 CL 90 - Q  nehašené         bal. 25 kg

VV množství vápna  na 1m3 zhutněné zeminy při 2% je 35,4 kg:

VV 1845,64*0,5*35,4*0,001 32,668

8 K 122101403.1 Vykopávky v zemníku na suchu v hornině tř. 1 a 2 objem do 5000 m3 (ornice) m3 92,800 35,90 3 331,52 CS ÚRS 2014 02

PP
Vykopávky v zemnících na suchu s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v 
horninách tř. 1 a 2 přes 1 000 do 5 000 m3

VV Ornice z mezideponie, množství dle bilance ornice:

VV 50,1 + 42,7 92,800

9 K 122201102 Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 1000 m3 m3 507,705 69,30 35 183,96 CS ÚRS 2014 01

PP
Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní 
prostředek v hornině tř. 3 přes 100 do 1 000 m3

VV Dle výpočtu kubatur zemin a bilance - zeminy (bez rýhy pro drenáž), 50% z vypočítané hodnoty:

VV (1033,97 -18,56) * 0,5 507,705

10 K 122201109 Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3 m3 253,853 23,20 5 889,39 CS ÚRS 2014 01

PP
Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní 
prostředek v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3

VV Dle výpočtu kubatur zemin a bilance - zeminy (bez rýhy pro drenáž), 50% z vypočítané hodnoty výkopu tř.3:

VV (1033,97 -18,56) * 0,5 * 0,5 253,853

11 K 122301102 Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 4 objem do 1000 m3 m3 507,705 137,00 69 555,59 CS ÚRS 2014 01

PP
Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní 
prostředek v hornině tř. 4 přes 100 do 1 000 m3

VV Dle výpočtu kubatur zemin a bilance - zeminy (bez rýhy pro drenáž), 50% z vypočítané hodnoty:

VV (1033,97 -18,56) * 0,5 507,705

12 K 122301109 Příplatek za lepivost u odkopávek nezapažených v hornině tř. 4 m3 253,853 26,10 6 625,56 CS ÚRS 2014 01

PP
Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní 
prostředek v hornině tř. 4 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 4

VV Dle výpočtu kubatur zemin a bilance - zeminy (bez rýhy pro drenáž), 50% z vypočítané hodnoty výkopu tř.4:

VV (1033,97 -18,56) * 0,5 * 0,5 253,853

13 K 132201101 Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 m3 18,563 474,00 8 798,86 CS ÚRS 2014 01

PP
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 
3 do 100 m3

VV Drenáž:

VV (30,0 + 45,0) *(0,35+0,55)/2 * 0,55 18,563

14 K 132201109 Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 m3 9,282 134,00 1 243,79 CS ÚRS 2014 01

PP
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 
3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3

VV 50% z pol.132201101:

VV 18,563*0,5 9,282

15 K 162201102 Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 323,100 30,20 9 757,62 CS ÚRS 2014 01

PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak 
se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 20 do 50 m

VV Přesun výkopku do násypů - viz bilance zemin:

VV 323,1 323,100

16 K 162301101 Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 803,670 63,90 51 354,51 CS ÚRS 2014 01

PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak 
se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 50 do 500 m

VV Ornice z mezideponie - pol.122101403 + přebytek výkopu z bilance:

VV 92,8 + 710,87 803,670

SO 103 - Okružní křižovatka - 2 (Jih)

Úprava sjezdu MÚK Jeneč
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem
[CZK]

Cenová 
soustava

17 K 171101104 Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných do 102 % PS m3 323,100 69,00 22 293,90 CS ÚRS 2014 01

PP
Uložení sypaniny do násypů s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných s uzavřením povrchu 
násypu z hornin soudržných s předepsanou mírou zhutnění v procentech výsledků zkoušek Proctor-Standard (dále jen PS) 
přes 100 do 102 % PS

VV Dle výpočtu kubatur zemin - 100% kubatury násypu:

VV 323,1 323,100

18 K 171151101 Hutnění boků násypů pro jakýkoliv sklon a míru zhutnění svahu m2 284,400 30,50 8 674,20 CS ÚRS 2014 01

PP Hutnění boků násypů z hornin soudržných a sypkých pro jakýkoliv sklon, délku a míru zhutnění svahu

VV Dle bilance ornice a humus, plocha svahů = plocha ohumusování ve svahu:

VV 284,4 284,400

19 K 171201101 Uložení sypaniny do násypů nezhutněných m3 710,870 18,30 13 008,92 CS ÚRS 2014 01

PP
Uložení sypaniny do násypů s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním nezhutněných z jakýchkoliv 
hornin

VV Přebytek výkopku na mezideponii - viz bilance:

VV 710,87 710,870

20 K 181301102 Rozprostření ornice tl vrstvy do 150 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 m2 334,000 31,80 10 621,20 CS ÚRS 2014 01

PP
Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše do 500 m2, tl. vrstvy přes 100 do 
150 mm

VV Dle bilance ornice a humus:

VV 334 334,000

21 K 181411131 Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5 m2 334,000 12,90 4 308,60 CS ÚRS 2014 01

PP
Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na 
svahu do 1:5

VV Dle bilance ornice a humus:

VV 334 334,000

22 K 181411132 Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 ve svahu do 1:2 m2 284,400 18,80 5 346,72 CS ÚRS 2014 01

PP
Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového na svahu přes 1:5 do 
1:2

VV Dle bilance ornice a humus:

VV 284,4 284,400

23 K 182301132 Rozprostření ornice pl přes 500 m2 ve svahu přes 1:5 tl vrstvy do 150 mm m2 284,400 28,40 8 076,96 CS ÚRS 2014 01

PP Rozprostření a urovnání ornice ve svahu sklonu přes 1:5 při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy přes 100 do 150 mm

VV Ornice z mezideponie, množství dle bilance ornice:

VV 284,4 284,400

24 K 184802111 Chemické odplevelení před založením kultury nad 20 m2 postřikem na široko v rovině a svahu do 1:5 m2 334,000 1,65 551,10 CS ÚRS 2014 01

PP
Chemické odplevelení půdy před založením kultury, trávníku nebo zpevněných ploch o výměře jednotlivě přes 20 m2 v 
rovině nebo na svahu do 1:5 postřikem na široko

VV Dle bilance - ornice a humus:

VV 334,0 334,000

25 K 184802211 Chemické odplevelení před založením kultury nad 20 m2 postřikem na široko ve svahu do 1:2 m2 284,400 2,28 648,43 CS ÚRS 2014 01

PP
Chemické odplevelení půdy před založením kultury, trávníku nebo zpevněných ploch o výměře jednotlivě přes 20 m2 na 
svahu přes 1:5 do 1:2 postřikem na široko

VV Dle bilance - ornice a humus:

VV 284,4 284,400

26 K 184802611 Chemické odplevelení po založení kultury postřikem na široko v rovině a svahu do 1:5 m2 334,000 3,23 1 078,82 CS ÚRS 2014 01

PP Chemické odplevelení po založení kultury v rovině nebo na svahu do 1:5 postřikem na široko

VV Dle bilance - ornice a humus:

VV 334 334,000

27 K 184802621 Chemické odplevelení po založení kultury postřikem na široko ve svahu do 1:2 m2 284,400 4,29 1 220,08 CS ÚRS 2014 01

PP Chemické odplevelení po založení kultury na svahu přes 1:5 do 1:2 postřikem na široko

VV Dle bilance - ornice a humus:

VV 284,4 284,400

28 K 185802113 Hnojení půdy umělým hnojivem na široko v rovině a svahu do 1:5 t 0,007 4 140,00 28,98 CS ÚRS 2014 01

PP Hnojení půdy nebo trávníku v rovině nebo na svahu do 1:5 umělým hnojivem na široko

VV Viz pol.181301112 - použití 20g/m2 trávníku dle TZ

VV 334*20*0,000001 0,007

29 K 185802123 Hnojení půdy umělým hnojivem na široko ve svahu do 1:2 t 0,006 8 280,00 49,68 CS ÚRS 2014 01

PP Hnojení půdy nebo trávníku na svahu přes 1:5 do 1:2 umělým hnojivem na široko

VV Viz pol.181411132 - použití 20g/m2 trávníku dle TZ

VV 284,4*20*0,000001 0,006

30 M 005724740 osivo směs travní krajinná - svahová kg 18,552 85,80 1 591,76 CS ÚRS 2014 01

PP osiva pícnin směsi travní balení obvykle 25 kg technická - svahová (10 kg)

VV Dle bilance - ornice a humus, použití 30g/m2:

VV (334 + 284,4)*0,03 18,552

31 M 251911550-R hnojivo průmyslové (bal. 5 kg) kg 12,368 22,30 275,81

PP hnojiva průmyslová ostatní (bal. 5 kg)

VV Použití 20g/m2 trávníku dle TZ

VV (334 + 284,4)*20*0,001 12,368

D 2 Zakládání 17 775,00
32 K 212752213 Trativod z drenážních trubek plastových flexibilních D do 160 mm včetně lože otevřený výkop m 75,000 237,00 17 775,00 CS ÚRS 2014 01

PP
Trativody z drenážních trubek se zřízením štěrkopískového lože pod trubky a s jejich obsypem v průměrném celkovém 
množství do 0,15 m3/m v otevřeném výkopu z trubek plastových flexibilních D přes 100 do 160 mm

VV Podélná drenáž

VV 30,0 + 45 75,000

D 4 Vodorovné konstrukce 11 965,92
33 K 451577877 Podklad nebo lože pod dlažbu vodorovný nebo do sklonu 1:5 ze štěrkopísku tl do 100 mm m2 243,705 49,10 11 965,92 CS ÚRS 2014 01

PP
Podklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu) v ploše vodorovné nebo ve sklonu do 1:5, tloušťky od 30 do 100 mm ze 
štěrkopísku

VV Pod příkopovým žlabem:

VV (33,9 + 17,9 + 29,9 + 70,7 + 44,8 + 34,9)*1,05 243,705

D 5 Komunikace 2 437 299,45
34 K 564851114 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 180 mm m2 206,800 116,00 23 988,80 CS ÚRS 2014 01

PP Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 180 mm

VV Pod dlažbou prstence a rozšíření u středního ostrova podél obruby:

VV 133,4 + 56,5*0,4*2 + 6,7+5,3+8,6+7,6 206,800

35 K 564861111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm m2 1 638,840 130,00 213 049,20 CS ÚRS 2014 01

PP Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm

VV průměrná tl.200mm (min.180mm) + rozšíření pod krajnicí 1,05m:

VV 1430,1 + (36,8 + 35,8 + 53,6 + 72,6)*1,05 1 638,840

36 K 565146111 Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 22 (obalované kamenivo OKH) tl 60 mm š do 3 m m2 1 446,004 299,00 432 355,20 CS ÚRS 2014 01

PP
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 22 (obalované kamenivo hrubozrnné - OKH) s rozprostřením a zhutněním v pruhu 
šířky do 3 m, po zhutnění tl. 60 mm

VV Odměřeno ze situace + rozšíření u krajnice 0,08m:

VV 1430,1 + (36,8 + 35,8 + 53,6 + 72,6)*0,08 1 446,004
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem
[CZK]

Cenová 
soustava

37 K 567122114 Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 150 mm m2 1 459,920 271,00 395 638,32 CS ÚRS 2014 01

PP
Podklad ze směsi stmelené cementem bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním SC C 8/10 (KSC I), po zhutnění 
tl. 150 mm

VV Odměřeno ze situace + rozšíření u krajnice 0,15m:

VV 1430,1 + (36,8 + 35,8 + 53,6 + 72,6)*0,15 1 459,920

38 K 567132115 Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 200 mm m2 133,400 354,00 47 223,60 CS ÚRS 2014 01

PP
Podklad ze směsi stmelené cementem bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním SC C 8/10 (KSC I), po zhutnění 
tl. 200 mm

VV Odměřeno ze situace a vzorového příčného řezu  - pojížděný prstenec a ostrůvky:

VV 105,2 + 6,7 + 5,3 + 8,6 + 7,6 133,400

39 K 569841111 Zpevnění krajnic štěrkodrtí tl 120 mm m2 99,400 74,60 7 415,24 CS ÚRS 2014 01

PP Zpevnění krajnic nebo komunikací pro pěší s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění štěrkodrtí tl. 120 mm

VV (36,8 + 35,8 + 53,6 + 72,6)*0,5 99,400

40 K 569903311 Zřízení zemních krajnic se zhutněním m3 25,844 223,00 5 763,21 CS ÚRS 2014 01

PP Zřízení zemních krajnic z hornin jakékoliv třídy se zhutněním

VV Odměřeno ze situace a vzorového příčného řezu:

VV (36,8 + 35,8 + 53,6 + 72,6)*0,13 25,844

41 K 573111112 Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1 kg/m2 m2 1 459,920 20,30 29 636,38 CS ÚRS 2014 01

PP Postřik živičný infiltrační z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 1,00 kg/m2

VV Odměřeno ze situace + rozšíření u krajnice 0,15m:

VV 1430,1+ (36,8 + 35,8 + 53,6 + 72,6)*0,15 1 459,920

42 K 573231111 Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství do 0,7 kg/m2 m2 2 886,044 14,00 40 404,62 CS ÚRS 2014 01

PP Postřik živičný spojovací bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství od 0,50 do 0,80 kg/m2

VV postřik 2x - viz pol.565146111 a 577176131:

VV 1446,004 + 1440,04 2 886,044

43 K 576133211 Asfaltový koberec mastixový SMA 11 (AKMS) tl 40 mm š do 3 m m2 1 430,100 280,00 400 428,00 CS ÚRS 2014 01

PP Asfaltový koberec mastixový SMA 11 (AKMS) s rozprostřením a se zhutněním v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 40 mm

VV Odměřeno ze situace:

VV 1430,1 1 430,100

44 K 577176131 Asfaltový beton vrstva ložní ACL 22 (ABVH) tl 80 mm š do 3 m z modifikovaného asfaltu m2 1 440,040 442,00 636 497,68 CS ÚRS 2014 01

PP
Asfaltový beton vrstva ložní ACL 22 (ABVH) s rozprostřením a zhutněním z modifikovaného asfaltu, po zhutnění v pruhu 
šířky do 3 m, po zhutnění tl. 80 mm

VV Odměřeno ze situace + rozšíření u krajnice 0,05m:

VV 1430,1 + (36,8 + 35,8 + 53,6 + 72,6)*0,05 1 440,040

45 K 591141111 Kladení dlažby z kostek velkých z kamene na MC tl 50 mm m2 133,400 530,00 70 702,00 CS ÚRS 2014 01

PP
Kladení dlažby z kostek s provedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním spár, s dvojím beraněním a se smetením 
přebytečného materiálu na krajnici velkých z kamene, do lože z cementové malty

VV Odměřeno ze situace a vzorového příčného řezu  - pojížděný prstenec a ostrůvky:

VV 105,2 + 6,7 + 5,3 + 8,6 + 7,6 133,400

46 M 583801590 kostka dlažební velká, žula velikost 15/17 třída I t 44,911 2 460,00 110 481,06 CS ÚRS 2014 01

PP
výrobky lomařské a kamenické pro komunikace (kostky dlažební, krajníky a obrubníky) kostka dlažební velká žula 
(skupina materiálu I/2) vel. 15/17 tř. I šedá

VV Odměřeno ze situace a vzorového příčného řezu  - pojížděný prstenec a ostrůvky, ztratné 1%:

VV (105,2 + 6,7 + 5,3 + 8,6 + 7,6)/3*1,01 44,911

47 M 313166630 rohož KARI KY 49 11 139 3 x 2 m D 8 mm kus 21,040 918,00 19 314,72 CS ÚRS 2014 01

PP
sítě drátěné z ostatních neušlechtilých ocelí tříd 10 a 11, povrch matný sítě svařované výztužné -  KARI ocelový drát KARI  
(DIN 488) KY 49    3 x 2 m 100  x 100 mm    D = 8 mm

VV Plocha pojížděného prstence, 1 ks sítě 6,0m2, prořez 20%:

VV 105,2/6*1,2 21,040

48 K 599141111 Vyplnění spár mezi silničními dílci živičnou zálivkou m 65,400 67,30 4 401,42 CS ÚRS 2014 01

PP Vyplnění spár mezi silničními dílci jakékoliv tloušťky živičnou zálivkou

VV Odměřeno ze situace:

VV 24,8 + 6,0 + 6,0 + 14,6 + 4,0 + 3,5 + 6,0 + 0,5 65,400

D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 309 756,87
49 K 916241213 Osazení obrubníku kamenného stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého m 183,200 184,00 33 708,80 CS ÚRS 2014 01

PP
Osazení obrubníku kamenného se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční 
opěrou z betonu prostého tř. C 12/15, do lože z betonu prostého téže značky

VV Odměřeno ze situace:

VV 69,1 + 56,5 + 14,3 + 14,4 + 16,3 + 12,6 183,200

50 M 583803430 obrubník kamenný přímý, žula, OP4 20x25 m 185,032 789,00 145 990,25 CS ÚRS 2014 01

PP
výrobky lomařské a kamenické pro komunikace (kostky dlažební, krajníky a obrubníky) obrubníky kamenné žula (skupina 
mat. I/2) přímé OP 4  20 x 25

VV Odměřeno ze situace, ztratné 1%:

VV (69,1 + 56,5 + 14,3 + 14,4 + 16,3 + 12,6)*1,01 185,032

51 K 916991121 Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého m3 2,931 2 450,00 7 180,95 CS ÚRS 2014 01

PP Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého tř. C 12/15

VV Beton pod obrubami - odměřeno ze situace a vzorového příčného řezu:

VV (69,1 + 56,5 + 14,3 + 14,4 + 16,3 + 12,6)*0,05*0,32 2,931

52 K 919735111 Řezání stávajícího živičného krytu hl do 50 mm m 114,400 49,50 5 662,80 CS ÚRS 2014 01

PP Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky do 50 mm

VV 85,3 + 4,0 + 4,0 + 21,1 114,400

53 K 935112211 Osazení příkopového žlabu do betonu tl 100 mm z betonových tvárnic š 800 mm m 232,100 204,00 47 348,40 CS ÚRS 2014 01

PP
Osazení betonového příkopového žlabu s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou s ložem tl. 100 mm z betonu 
prostého tř. C 12/15 z betonových příkopových tvárnic šířky přes 500 do 800 mm

VV Odměřeno ze situace:

VV 33,9 + 17,9 + 29,9 + 70,7 + 44,8 + 34,9 232,100

54 M 592274960R žlabovka betonová TBM 11-56 30x56x8 cm kus 780,622 89,50 69 865,67

PP tvárnice meliorační a příkopové betonové a železobetonové žlabovky TBM 8-60          33 x 59 x 8

VV Odměřeno ze situace, na 3,33 ks/1 bm, ztratné 1% 

VV (33,9 + 17,9 + 29,9 + 70,7 + 44,8 + 34,9)*3,33*1,01 780,622

D 997 Přesun sutě 287 366,04
55 K 997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km t 715,089 37,10 26 529,80 CS ÚRS 2014 01

PP Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km

VV 308,908 + 237,925 + 168,256 715,089

56 K 997221559 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů t 5 005,623 10,00 50 056,23 CS ÚRS 2014 01

PP
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 
km přes 1 km

VV Odvoz na skládku do celk.vzdál. 8km:

VV (8 - 1)*715,089 5 005,623

57 K 997221571 Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km t 21,879 513,00 11 223,93 CS ÚRS 2014 01

PP Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km

VV 21,879 21,879
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58 K 997221579 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot t 153,153 17,10 2 618,92 CS ÚRS 2014 01

PP
Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost Příplatek 
k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

VV Odvoz na skládku do celk.vzdál. 8km:

VV (8 - 1)*21,879 153,153

59 K 997221815 Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné) t 21,879 200,00 4 375,80 CS ÚRS 2014 01

PP Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) betonového

VV 21,879 21,879

60 K 997221845 Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné) t 406,181 360,00 146 225,16 CS ÚRS 2014 01

PP Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z asfaltových povrchů

VV 237,925 + 168,256 406,181

61 K 997221855 Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné) t 308,908 150,00 46 336,20 CS ÚRS 2014 01

PP Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z kameniva

VV 308,908 308,908

D 998 Přesun hmot 16 675,79
62 K 998225111 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným t 278,301 52,70 14 666,46 CS ÚRS 2014 01

PP
Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m 
jakékoliv délky objektu

VV Hmotnost celkem:

VV 278,301 278,301

63 K 998225191 Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, živičným, betonovým do 1000 m t 278,301 7,22 2 009,33 CS ÚRS 2014 01

PP
Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným Příplatek k ceně za zvětšený 
přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 1000 m

VV Hmotnost celkem:

VV 278,301 278,301
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

KSO: 822 22 CC-CZ:
Místo: k.ú. Jeneč, k.ú.Dobrovíz Datum: 02.12.2014

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Uchazeč: IČ:

 DIČ:

Projektant: IČ:

ETC s.r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 183 412,03

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 183 412,03 21,00% 38 516,53

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 221 928,56

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: k.ú. Jeneč, k.ú.Dobrovíz Datum: 02.12.2014

Zadavatel:  Projektant: ETC s.r.o.
Uchazeč:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 183 412,03

HSV - Práce a dodávky HSV 183 412,03

    1 - Zemní práce 43 389,01

    4 - Vodorovné konstrukce 1 556,96

    5 - Komunikace 107 328,25

    9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání 16 711,74

    997 - Přesun sutě 13 606,19

    998 - Přesun hmot 819,88

Úprava sjezdu MÚK Jeneč

SO 104 - Úprava sjezdu R6 - 2 (Jih)

Úprava sjezdu MÚK Jeneč

SO 104 - Úprava sjezdu R6 - 2 (Jih)
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: k.ú. Jeneč, k.ú.Dobrovíz Datum: 02.12.2014

Zadavatel:  Projektant: ETC s.r.o.
Uchazeč:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem
[CZK]

Cenová 
soustava

Náklady soupisu celkem 183 412,03

D HSV Práce a dodávky HSV 183 412,03

D 1 Zemní práce 43 389,01
1 K 111103202 Kosení ve vegetačním období travního porostu středně hustého ha 0,016 8 980,00 143,68 CS ÚRS 2014 01

PP Kosení s ponecháním na místě ve vegetačním období travního porostu středně hustého

VV Dle bilance - ornice a humus, kosení 2x za rok

VV (2,0 + 78,0)*0,0001*2 0,016

2 K 113106122 Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší z kamenných dlaždic m2 9,300 32,40 301,32 CS ÚRS 2014 01

PP
Rozebrání dlažeb a dílců komunikací pro pěší, vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m 
nebo s naložením na dopravní prostředek komunikací pro pěší s ložem z kameniva nebo živice a s výplní spár 
z kamenných dlaždic nebo desek

VV Rozebrání stáv.příkopových tvárnic, odměřeno ze situace:

VV 18,6*0,5 9,300

3 K 113107222 Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drceného tl 200 mm m2 54,600 26,80 1 463,28 CS ÚRS 2014 01

PP
Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní 
prostředek v ploše jednotlivě přes 200 m2 z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm

VV Plocha odměřena ze situace:

VV 54,6 54,600

4 K 113107242 Odstranění podkladu pl přes 200 m2 živičných tl 100 mm m2 54,600 32,50 1 774,50 CS ÚRS 2014 01

PP
Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní 
prostředek v ploše jednotlivě přes 200 m2 živičných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm

VV Plocha odměřena ze situace:

VV 54,6 54,600

5 K 113154223 Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š 1 m pl do 1000 m2 bez překážek v trase m2 54,600 68,50 3 740,10 CS ÚRS 2014 01

PP
Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy přes 500 do 1 000 m2 bez 
překážek v trase pruhu šířky do 1 m, tloušťky vrstvy 50 mm

VV Plocha odměřena ze situace:

VV 54,6 54,600

6 K 119001204 Úprava zemin vápnem tl vrstvy 500 mm m2 92,400 74,60 6 893,04 CS ÚRS 2014 01

PP Úprava zemin vápnem za účelem zlepšení mechanických vlastností, tl. vrstvy po zhutnění 500 mm

VV Celková plocha upravené zeminy tj.plocha pláně:

VV 92,4 92,400

7 M 585301590 vápnoCL 90-Q nehašené bal. 32 kg t 1,635 3 810,00 6 229,35 CS ÚRS 2014 01

PP vápna pro stavební účely mleté ČSN EN 459-1 CL 90 - Q  nehašené         bal. 25 kg

VV množství vápna  na 1m3 zhutněné zeminy při 2% je 35,4 kg:

VV 92,4*0,5*35,4*0,001 1,635

8 K 122101401 Vykopávky v zemníku na suchu v hornině tř. 1 a 2 objem do 100 m3 m3 12,000 54,60 655,20 CS ÚRS 2014 01

PP
Vykopávky v zemnících na suchu s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek 
v horninách tř. 1 a 2 do 100 m3

VV Dle bilance ornice:

VV 0,3 + 11,7 12,000

9 K 122201101 Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 100 m3 m3 23,765 104,00 2 471,56 CS ÚRS 2014 01

PP
Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní 
prostředek v hornině tř. 3 do 100 m3

VV Dle výpočtu kubatur zemin a bilance - zeminy, 50% z vypočítané hodnoty:

VV 47,53*0,5 23,765

10 K 122201109 Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3 m3 11,883 23,20 275,69 CS ÚRS 2014 01

PP
Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní 
prostředek v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3

VV Dle výpočtu kubatur zemin a bilance - zeminy, 50% z vypočítané hodnoty výkopu tř.3:

VV 47,53 * 0,5 * 0,5 11,883

11 K 122301101 Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 4 objem do 100 m3 m3 23,765 255,00 6 060,08 CS ÚRS 2014 01

PP
Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní 
prostředek v hornině tř. 4 do 100 m3

VV Dle výpočtu kubatur zemin a bilance - zeminy, 50% z vypočítané hodnoty:

VV 47,53*0,5 23,765

12 K 122301109 Příplatek za lepivost u odkopávek nezapažených v hornině tř. 4 m3 11,883 26,10 310,15 CS ÚRS 2014 01

PP
Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní 
prostředek v hornině tř. 4 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 4

VV Dle výpočtu kubatur zemin a bilance - zeminy, 50% z vypočítané hodnoty výkopu tř.4:

VV 47,53 * 0,5 * 0,5 11,883

13 K 162201102 Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 0,030 30,20 0,91 CS ÚRS 2014 01

PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, 
avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 20 do 50 m

VV Přesun výkopku do násypů:

VV 0,03 0,030

14 K 162301101 Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 59,500 63,90 3 802,05 CS ÚRS 2014 01

PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, 
avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 50 do 500 m

VV Ornice z mezideponi a zemina na mezideponii:

VV 0,3 + 11,7 + 47,50 59,500

15 K 171101104 Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných do 102 % PS m3 0,030 69,00 2,07 CS ÚRS 2014 01

PP
Uložení sypaniny do násypů s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných s uzavřením 
povrchu násypu z hornin soudržných s předepsanou mírou zhutnění v procentech výsledků zkoušek Proctor-Standard 
(dále jen PS) přes 100 do 102 % PS

VV Dle výpočtu kubatur zemin 100% kubatury násypu:

VV 0,03 0,030

16 K 171151101 Hutnění boků násypů pro jakýkoliv sklon a míru zhutnění svahu m2 78,000 30,50 2 379,00 CS ÚRS 2014 01

PP Hutnění boků násypů z hornin soudržných a sypkých pro jakýkoliv sklon, délku a míru zhutnění svahu

VV Dle bilance ornice a humus, plocha svahů = plocha ohumusování ve svahu:

VV 78 78,000

SO 104 - Úprava sjezdu R6 - 2 (Jih)

Úprava sjezdu MÚK Jeneč
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem
[CZK]

Cenová 
soustava

17 K 171201101 Uložení sypaniny do násypů nezhutněných m3 47,500 18,30 869,25 CS ÚRS 2014 01

PP
Uložení sypaniny do násypů s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním nezhutněných z jakýchkoliv 
hornin

VV Přebytek výkopku na mezideponii - viz bilance:

VV 47,5 47,500

18 K 181301102 Rozprostření ornice tl vrstvy do 150 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 m2 2,000 31,80 63,60 CS ÚRS 2014 01

PP
Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše do 500 m2, tl. vrstvy přes 100 do 
150 mm

VV Dle bilance ornice a humus:

VV 2 2,000

19 K 181411131 Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5 m2 2,000 12,90 25,80 CS ÚRS 2014 01

PP
Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na 
svahu do 1:5

VV Dle bilance ornice a humus:

VV 2 2,000

20 K 181411132 Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 ve svahu do 1:2 m2 78,000 18,80 1 466,40 CS ÚRS 2014 01

PP
Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového na svahu přes 1:5 
do 1:2

VV Dle bilance ornice a humus:

VV 78 78,000

21 K 182301122 Rozprostření ornice pl do 500 m2 ve svahu přes 1:5 tl vrstvy do 150 mm m2 78,000 47,20 3 681,60 CS ÚRS 2014 01

PP Rozprostření a urovnání ornice ve svahu sklonu přes 1:5 při souvislé ploše do 500 m2, tl. vrstvy přes 100 do 150 mm

VV Ornice z mezideponie, množství dle bilance ornice:

VV 78 78,000

22 K 184802111 Chemické odplevelení před založením kultury nad 20 m2 postřikem na široko v rovině a svahu do 1:5 m2 2,000 1,65 3,30 CS ÚRS 2014 01

PP
Chemické odplevelení půdy před založením kultury, trávníku nebo zpevněných ploch o výměře jednotlivě přes 20 m2 v 
rovině nebo na svahu do 1:5 postřikem na široko

VV Dle bilance - ornice a humus:

VV 2,0 2,000

23 K 184802211 Chemické odplevelení před založením kultury nad 20 m2 postřikem na široko ve svahu do 1:2 m2 78,000 2,28 177,84 CS ÚRS 2014 01

PP
Chemické odplevelení půdy před založením kultury, trávníku nebo zpevněných ploch o výměře jednotlivě přes 20 m2 
na svahu přes 1:5 do 1:2 postřikem na široko

VV Dle bilance - ornice a humus:

VV 78,0 78,000

24 K 184802611 Chemické odplevelení po založení kultury postřikem na široko v rovině a svahu do 1:5 m2 2,000 3,23 6,46 CS ÚRS 2014 01

PP Chemické odplevelení po založení kultury v rovině nebo na svahu do 1:5 postřikem na široko

VV Dle bilance - ornice a humus:

VV 2,0 2,000

25 K 184802621 Chemické odplevelení po založení kultury postřikem na široko ve svahu do 1:2 m2 78,000 4,29 334,62 CS ÚRS 2014 01

PP Chemické odplevelení po založení kultury na svahu přes 1:5 do 1:2 postřikem na široko

VV Dle bilance - ornice a humus:

VV 78,0 78,000

26 K 185802123 Hnojení půdy umělým hnojivem na široko ve svahu do 1:2 t 0,002 8 280,00 16,56 CS ÚRS 2014 01

PP Hnojení půdy nebo trávníku na svahu přes 1:5 do 1:2 umělým hnojivem na široko

VV Použití 20g/m2 trávníku dle TZ

VV 80*20*0,000001 0,002

27 M 005724740 osivo směs travní krajinná - svahová kg 2,400 85,80 205,92 CS ÚRS 2014 01

PP osiva pícnin směsi travní balení obvykle 25 kg technická - svahová (10 kg)

VV Dle bilance - ornice a humus, použití 30g/m2:

VV 80*0,03 2,400

28 M 251911550-R průmyslové hnojivo (bal. 5 kg) kg 1,600 22,30 35,68

PP hnojiva průmyslová ostatní (bal. 5 kg)

VV Použití 20g/m2 trávníku dle TZ

VV 80*20*0,001 1,600

D 4 Vodorovné konstrukce 1 556,96
29 K 451577877 Podklad nebo lože pod dlažbu vodorovný nebo do sklonu 1:5 ze štěrkopísku tl do 100 mm m2 31,710 49,10 1 556,96 CS ÚRS 2014 01

PP
Podklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu) v ploše vodorovné nebo ve sklonu do 1:5, tloušťky od 30 do 100 mm ze 
štěrkopísku

VV Pod příkopovým žlabem:

VV (20,6 + 4,3 + 5,3)*1,05 31,710

D 5 Komunikace 107 328,25
30 K 564861111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm m2 92,400 129,00 11 919,60 CS ÚRS 2014 01

PP Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm

VV průměrná tl.200mm (min.180mm) + rozšíření pod krajnicí 1,00m:

VV 67,3 + (20,9 + 4,2)*1,00 92,400

31 K 565146111 Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 22 (obalované kamenivo OKH) tl 60 mm š do 3 m m2 69,308 299,00 20 723,09 CS ÚRS 2014 01

PP
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 22 (obalované kamenivo hrubozrnné - OKH) s rozprostřením a zhutněním v pruhu 
šířky do 3 m, po zhutnění tl. 60 mm

VV Odměřeno ze situace + rozšíření u krajnice 0,08m:

VV 67,3 + (20,9 + 4,2)*0,08 69,308

32 K 567122114 Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 150 mm m2 71,065 271,00 19 258,62 CS ÚRS 2014 01

PP
Podklad ze směsi stmelené cementem bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním SC C 8/10 (KSC I), po 
zhutnění tl. 150 mm

VV Odměřeno ze situace + rozšíření u krajnice 0,15m:

VV 67,3 + (20,9 + 4,2)*0,15 71,065

33 K 569841111 Zpevnění krajnic štěrkodrtí tl 120 mm m2 12,550 74,60 936,23 CS ÚRS 2014 01

PP Zpevnění krajnic nebo komunikací pro pěší s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění štěrkodrtí tl. 120 mm

VV (20,9 + 4,2)*0,5 12,550

34 K 569903311 Zřízení zemních krajnic se zhutněním m3 3,263 223,00 727,65 CS ÚRS 2014 01

PP Zřízení zemních krajnic z hornin jakékoliv třídy se zhutněním

VV Odměřeno ze situace a vzorového příčného řezu:

VV (20,9 + 4,2)*0,13 3,263

35 K 573111112 Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1 kg/m2 m2 71,065 20,30 1 442,62 CS ÚRS 2014 01

PP Postřik živičný infiltrační z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 1,00 kg/m2

VV Odměřeno ze situace + rozšíření u krajnice 0,15m:

VV 67,3 + (20,9 + 4,2)*0,15 71,065

36 K 573231111 Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství do 0,7 kg/m2 m2 137,863 14,00 1 930,08 CS ÚRS 2014 01

PP Postřik živičný spojovací bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství od 0,50 do 0,80 kg/m2

VV postřik 2x - viz pol.565146111 a 577176131:

VV 69,308 + 68,555 137,863
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem
[CZK]

Cenová 
soustava

37 K 576133211 Asfaltový koberec mastixový SMA 11 (AKMS) tl 40 mm š do 3 m m2 67,300 269,00 18 103,70 CS ÚRS 2014 01

PP
Asfaltový koberec mastixový SMA 11 (AKMS) s rozprostřením a se zhutněním v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 40 
mm

VV Odměřeno ze situace:

VV 67,3 67,300

38 K 577176131 Asfaltový beton vrstva ložní ACL 22 (ABVH) tl 80 mm š do 3 m z modifikovaného asfaltu m2 68,555 442,00 30 301,31 CS ÚRS 2014 01

PP
Asfaltový beton vrstva ložní ACL 22 (ABVH) s rozprostřením a zhutněním z modifikovaného asfaltu, po zhutnění v pruhu 
šířky do 3 m, po zhutnění tl. 80 mm

VV Odměřeno ze situace + rozšíření u krajnice 0,05m:

VV 67,3 + (20,9 + 4,2)*0,05 68,555

39 K 599141111 Vyplnění spár mezi silničními dílci živičnou zálivkou m 29,500 67,30 1 985,35 CS ÚRS 2014 01

PP Vyplnění spár mezi silničními dílci jakékoliv tloušťky živičnou zálivkou

VV Odměřeno ze situace:

VV 20,8 + 5,0 + 3,7 29,500

D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 16 711,74
40 K 919735111 Řezání stávajícího živičného krytu hl do 50 mm m 29,500 49,50 1 460,25 CS ÚRS 2014 01

PP Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky do 50 mm

VV Odměřeno ze situace:

VV 25,3 + 4,2 29,500

41 K 935112211 Osazení příkopového žlabu do betonu tl 100 mm z betonových tvárnic š 800 mm m 30,200 204,00 6 160,80 CS ÚRS 2014 01

PP
Osazení betonového příkopového žlabu s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou s ložem tl. 100 mm z betonu 
prostého tř. C 12/15 z betonových příkopových tvárnic šířky přes 500 do 800 mm

VV Odměřeno ze situace:

VV 20,6 + 4,3 + 5,3 30,200

42 M 592274960R žlabovka betonová TBM 11-56 30x56x8 cm kus 101,572 89,50 9 090,69

PP tvárnice meliorační a příkopové betonové a železobetonové žlabovky TBM 8-60          33 x 59 x 8

VV Odměřeno ze situace, na 3,33 ks/1 bm, ztratné 1% 

VV (20,6 + 4,3 + 5,3)*3,33*1,01 101,572

D 997 Přesun sutě 13 606,19
43 K 997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km t 29,703 37,10 1 101,98 CS ÚRS 2014 01

PP
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 
1 km

VV 12,831 + 9,883 + 6,989 29,703

44 K 997221559 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů t 207,921 10,00 2 079,21 CS ÚRS 2014 01

PP
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 
1 km přes 1 km

VV Odvoz na skládku do celk.vzdál. 8km:

VV (8 - 1)*29,703 207,921

45 K 997221571 Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km t 2,186 513,00 1 121,42 CS ÚRS 2014 01

PP Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km

VV 2,186 2,186

46 K 997221579 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot t 15,302 17,10 261,66 CS ÚRS 2014 01

PP
Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost Příplatek 
k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

VV Odvoz na skládku do celk.vzdál. 8km:

VV (8 - 1)*2,186 15,302

47 K 997221815 Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné) t 2,186 200,00 437,20 CS ÚRS 2014 01

PP Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) betonového

VV 2,186 2,186

48 K 997221845 Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné) t 16,872 360,00 6 073,92 CS ÚRS 2014 01

PP Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z asfaltových povrchů

VV 9,883 + 6,989 16,872

49 K 997221855 Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné) t 16,872 150,00 2 530,80 CS ÚRS 2014 01

PP Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z kameniva

VV 16,872 16,872

D 998 Přesun hmot 819,88
50 K 998225111 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným t 13,683 52,70 721,09 CS ÚRS 2014 01

PP
Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 
200 m jakékoliv délky objektu

VV Hmotnost celkem:

VV 13,683 13,683

51 K 998225191 Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, živičným, betonovým do 1000 m t 13,683 7,22 98,79 CS ÚRS 2014 01

PP
Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným Příplatek k ceně za 
zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 1000 m

VV Hmotnost celkem:

VV 13,683 13,683
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

KSO: 822 22 CC-CZ:
Místo: k.ú. Jeneč, k.ú.Dobrovíz Datum: 02.12.2014

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Uchazeč: IČ:

 DIČ:

Projektant: IČ:

ETC s.r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 89 733,53

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 89 733,53 21,00% 18 844,04

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 108 577,57

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: k.ú. Jeneč, k.ú.Dobrovíz Datum: 02.12.2014

Zadavatel:  Projektant: ETC s.r.o.
Uchazeč:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 89 733,53

HSV - Práce a dodávky HSV 89 733,53

    9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání 89 260,61

    997 - Přesun sutě 254,48

    998 - Přesun hmot 218,44

Úprava sjezdu MÚK Jeneč

SO 105 - Dopravní značení ŘSD

Úprava sjezdu MÚK Jeneč

SO 105 - Dopravní značení ŘSD
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: k.ú. Jeneč, k.ú.Dobrovíz Datum: 02.12.2014

Zadavatel:  Projektant: ETC s.r.o.
Uchazeč:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem
[CZK]

Cenová 
soustava

Náklady soupisu celkem 89 733,53

D HSV Práce a dodávky HSV 89 733,53

D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 89 260,61
1 K 914111111 Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu kus 3,000 168,00 504,00 CS ÚRS 2014 01

PP Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu

VV "nové dopravní značení" 2 2,000

VV "montáž přesouvané svislé značky" 1 1,000

2 M 404442130 značka svislá reflexní zákazová C AL- 3M 700 mm kus 1,000 1 340,00 1 340,00 CS ÚRS 2014 01

PP
výrobky a tabule orientační pro návěstí a zabezpečovací zařízení silniční značky dopravní svislé FeZn  plech FeZn AL     
plech Al NK, 3M   povrchová úprava reflexní fólií tř.1 kruhové značky C1 - C14, IJ4b rozměr 700 mm AL- 3M  reflexní 
tř.1

VV Dle situace DZ, zn.C1:

VV 1 1,000

3 M 404440140 značka dopravní svislá reflexní výstražná AL 3M A1 - A30, P1,P4 900 mm kus 1,000 1 240,00 1 240,00 CS ÚRS 2014 01

PP
výrobky a tabule orientační pro návěstí a zabezpečovací zařízení silniční značky dopravní svislé FeZn  plech FeZn AL     
plech Al NK, 3M   povrchová úprava reflexní fólií tř.1 trojúhelníkové značky A1 - A30, P1,P4 rozměr 900 mm AL- 3M  
reflexní tř.1

VV Dle situace DZ - zn.P4:

VV 1 1,000

4 K 914211112 Montáž svislé dopravní značky velkoplošné velikosti do 12 m2 kus 1,000 6 960,00 6 960,00 CS ÚRS 2014 01

PP Montáž svislé dopravní značky velkoplošné velikosti do 12 m2

VV Dle situace DZ, zn.IS9b (3000x4000mm):

VV 1 1,000

5 M 404442870R1 značka svislá reflexní AL- 3M 4000 x 3000 mm kus 1,000 58 000,00 58 000,00

PP
výrobky a tabule orientační pro návěstí a zabezpečovací zařízení silniční značky dopravní svislé FeZn  plech FeZn AL     
plech Al NK, 3M   povrchová úprava reflexní fólií tř.1 obdélníkové značky IS 1b, 1d, 2b, 2d, 3b, 3d, 4b, 4a, 7b 1100 
(1350) x 500 mm AL- 3M  reflexní tř.1

VV Dle situace DZ, zn.IS9b 4000x3000mm:

VV 1 1,000

6 M 404442870R3 nosič velkoplošné DZ  4000 x 3000 mm kus 2,000 6 200,00 12 400,00

PP
výrobky a tabule orientační pro návěstí a zabezpečovací zařízení silniční značky dopravní svislé FeZn  plech FeZn AL     
plech Al NK, 3M   povrchová úprava reflexní fólií tř.1 obdélníkové značky IS 1b, 1d, 2b, 2d, 3b, 3d, 4b, 4a, 7b 1100 
(1350) x 500 mm AL- 3M  reflexní tř.1

VV Dle situace DZ, nosič dl.5,0m vč.patky a beton základu:

VV 2 * 1 2,000

7 K 914511111 Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem kus 3,000 207,00 621,00 CS ÚRS 2014 01

PP Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do betonového základu

VV "nové dopravní značení" 1 1,000

VV "přesouvané svislé dopravní značení" 2 2,000

8 M 404452350 sloupek Al 60 - 350 kus 1,000 475,00 475,00 CS ÚRS 2014 01

PP sloupek Al 60 - 350

VV Dle situace DZ:

VV 1 1,000

9 M 404452400 patka hliníková HP 60 kus 1,000 479,00 479,00 CS ÚRS 2014 01

PP patka hliníková HP 60

VV Dle situace DZ:

VV 1 1,000

10 M 404452530 víčko plastové na sloupek 60 kus 1,000 14,80 14,80 CS ÚRS 2014 01

PP víčko plastové na sloupek 60

VV Dle situace DZ:

VV 1 1,000

11 M 404452560 upínací svorka na sloupek US 60 kus 2,000 64,70 129,40 CS ÚRS 2014 01

PP upínací svorka na sloupek US 60

VV Dle situace DZ:

VV 2 2,000

12 K 915211112 Vodorovné dopravní značení retroreflexním bílým plastem dělící čáry souvislé šířky 125 mm m 18,000 33,50 603,00 CS ÚRS 2014 01

PP Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem dělící čára šířky 125 mm souvislá bílá retroreflexní

VV Dle situace zn.V1a:

VV 18,0 18,000

13 K 915221112 Vodorovné dopravní značení bílým plastem vodící čáry šířky 250 mm retroreflexní m 38,900 65,10 2 532,39 CS ÚRS 2014 01

PP Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem vodící čára bílá šířky 250 mm retroreflexní

VV Dle situace, zn.V4 (0,25m):

VV 19,8 + 19,1 38,900

14 K 915231112 Vodorovné dopravní značení retroreflexním bílým plastem přechody pro chodce, šipky nebo symboly m2 6,500 292,00 1 898,00 CS ÚRS 2014 01

PP Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem přechody pro chodce, šipky, symboly nápisy bílé retroreflexní

VV Dle situace DZ, zn.V13a:

VV 6,5 6,500

15 K 915611111 Předznačení vodorovného liniového značení m 56,900 3,67 208,82 CS ÚRS 2014 01

PP
Předznačení pro vodorovné značení stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot liniové dělicí čáry, vodicí 
proužky

VV Dle situace DZ:

VV 18,0 + 38,9 56,900

16 K 915621111 Předznačení vodorovného plošného značení m2 6,500 18,40 119,60 CS ÚRS 2014 01

PP Předznačení pro vodorovné značení stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot plošné šipky, symboly, nápisy

VV 6,5 6,500

17 K 966006132 Odstranění značek dopravních nebo orientačních se sloupky s betonovými patkami kus 5,000 289,00 1 445,00 CS ÚRS 2014 01

PP
Odstranění dopravních nebo orientačních značek se sloupkem s uložením hmot na vzdálenost do 20 m nebo s 
naložením na dopravní prostředek, se zásypem jam a jeho zhutněním s betonovou patkou

VV "demontáž svislého dopravního značení" 3 3,000

VV "demmontáž přesouvané svislé značky" 2 2,000

SO 105 - Dopravní značení ŘSD

Úprava sjezdu MÚK Jeneč
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem
[CZK]

Cenová 
soustava

18 K 966006211 Odstranění svislých dopravních značek ze sloupů, sloupků nebo konzol kus 6,000 33,60 201,60 CS ÚRS 2014 01

PP
Odstranění (demontáž) svislých dopravních značek s odklizením materiálu na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s 
naložením na dopravní prostředek ze sloupů, sloupků nebo konzol

VV "demontáž svislého dopravního značení" 5 5,000

VV "demmontáž přesouvané svislé značky" 1 1,000

19 K 979071000-1 Očištění přesouvaných svislých dopravních značení kus 1,000 89,00 89,00

PP Očištění přesouvaných svislých dopravních značení

VV "očištění přesouvaných svislých značek" 1 1,000

D 997 Přesun sutě 254,48
20 K 997221571 Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km t 0,434 513,00 222,64 CS ÚRS 2014 01

PP Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km

21 K 997221579 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot t 1,862 17,10 31,84 CS ÚRS 2014 01

PP
Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost Příplatek 
k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

VV Odvoz na skládku do celk.vzdál. 8km:

VV (8 - 1)*(0,434-(0,082*2+0,004)) 1,862

D 998 Přesun hmot 218,44
22 K 998225111 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným t 4,145 52,70 218,44 CS ÚRS 2014 01

PP
Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 
200 m jakékoliv délky objektu
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

KSO: 822 24 CC-CZ:
Místo: k.ú. Jeneč, k.ú.Dobrovíz Datum: 02.12.2014

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Uchazeč: IČ:

 DIČ:

Projektant: IČ:

ETC s.r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 246 790,02

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 246 790,02 21,00% 51 825,90

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 298 615,92

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: k.ú. Jeneč, k.ú.Dobrovíz Datum: 02.12.2014

Zadavatel:  Projektant: ETC s.r.o.
Uchazeč:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 246 790,02

HSV - Práce a dodávky HSV 246 790,02

    9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání 245 733,40

    997 - Přesun sutě 520,08

    998 - Přesun hmot 536,54

Úprava sjezdu MÚK Jeneč

SO 106 - Dopravní značení KSÚS

Úprava sjezdu MÚK Jeneč

SO 106 - Dopravní značení KSÚS
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: k.ú. Jeneč, k.ú.Dobrovíz Datum: 02.12.2014

Zadavatel:  Projektant: ETC s.r.o.
Uchazeč:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem
[CZK]

Cenová 
soustava

Náklady soupisu celkem 246 790,02

D HSV Práce a dodávky HSV 246 790,02

D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 245 733,40
1 K 914111111 Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu kus 25,000 168,00 4 200,00 CS ÚRS 2014 01

PP Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu

2 M 404442130 značka svislá reflexní zákazová C AL- 3M 700 mm kus 3,000 1 340,00 4 020,00 CS ÚRS 2014 01

PP
výrobky a tabule orientační pro návěstí a zabezpečovací zařízení silniční značky dopravní svislé FeZn  plech FeZn AL     
plech Al NK, 3M   povrchová úprava reflexní fólií tř.1 kruhové značky C1 - C14, IJ4b rozměr 700 mm AL- 3M  reflexní 
tř.1

VV Dle situace DZ, zn.C1:

VV 3 3,000

3 M 404440140 značka dopravní svislá reflexní výstražná AL 3M A1 - A30, P1,P4 900 mm kus 3,000 1 240,00 3 720,00 CS ÚRS 2014 01

PP
výrobky a tabule orientační pro návěstí a zabezpečovací zařízení silniční značky dopravní svislé FeZn  plech FeZn AL     
plech Al NK, 3M   povrchová úprava reflexní fólií tř.1 trojúhelníkové značky A1 - A30, P1,P4 rozměr 900 mm AL- 3M  
reflexní tř.1

VV Dle situace DZ, zn.P4

VV 3 3,000

4 M 404442820 značka svislá reflexní AL- 3M 1100 (1350) x 330 mm kus 2,000 1 510,00 3 020,00 CS ÚRS 2014 01

PP
výrobky a tabule orientační pro návěstí a zabezpečovací zařízení silniční značky dopravní svislé FeZn  plech FeZn AL     
plech Al NK, 3M   povrchová úprava reflexní fólií tř.1 obdélníkové značky IS 1a, 1c, 2a, 2c, 3a, 3c, 4a, 4c, 5, 11,b, 11d, 
24b 1100 (1350) x 330 mm AL- 3M  reflexní tř.1

VV Dle situace DZ, zn.IS 2c:

VV 2 2,000

5 M 404442820 značka svislá reflexní AL- 3M 1100 (1350) x 330 mm kus 2,000 1 510,00 3 020,00 CS ÚRS 2014 01

PP
výrobky a tabule orientační pro návěstí a zabezpečovací zařízení silniční značky dopravní svislé FeZn  plech FeZn AL     
plech Al NK, 3M   povrchová úprava reflexní fólií tř.1 obdélníkové značky IS 1a, 1c, 2a, 2c, 3a, 3c, 4a, 4c, 5, 11,b, 11d, 
24b 1100 (1350) x 330 mm AL- 3M  reflexní tř.1

VV Dle situace DZ, zn.IS 3c:

VV 2 2,000

6 M 404442870 značka svislá reflexní AL- 3M 1100 (1350) x 500 mm kus 1,000 1 880,00 1 880,00 CS ÚRS 2014 01

PP
výrobky a tabule orientační pro návěstí a zabezpečovací zařízení silniční značky dopravní svislé FeZn  plech FeZn AL     
plech Al NK, 3M   povrchová úprava reflexní fólií tř.1 obdélníkové značky IS 1b, 1d, 2b, 2d, 3b, 3d, 4b, 4a, 7b 1100 
(1350) x 500 mm AL- 3M  reflexní tř.1

VV Dle situace DZ, zn.IS 3d:

VV 1 1,000

7 M 404442820 značka svislá reflexní AL- 3M 1100 (1350) x 330 mm kus 1,000 1 510,00 1 510,00 CS ÚRS 2014 01

PP
výrobky a tabule orientační pro návěstí a zabezpečovací zařízení silniční značky dopravní svislé FeZn  plech FeZn AL     
plech Al NK, 3M   povrchová úprava reflexní fólií tř.1 obdélníkové značky IS 1a, 1c, 2a, 2c, 3a, 3c, 4a, 4c, 5, 11,b, 11d, 
24b 1100 (1350) x 330 mm AL- 3M  reflexní tř.1

VV Dle situace DZ, zn.IS 5:

VV 1 1,000

8 M 404443180 značka svislá reflexní AL- 3M 500 X 300 mm kus 1,000 612,00 612,00 CS ÚRS 2014 01

PP
výrobky a tabule orientační pro návěstí a zabezpečovací zařízení silniční značky dopravní svislé FeZn  plech FeZn AL     
plech Al NK, 3M   povrchová úprava reflexní fólií tř.1 obdélníkové značky IS 16a, 16b, 16c,16d,17,E7a,E7b,E12 500 X 
300 mm AL- 3M  reflexní tř.1

VV Dle situace DZ, zn.IS 16d:

VV 1 1,000

9 M 404442320 značka svislá reflexní AL- 3M 500 x 500 mm kus 12,000 883,00 10 596,00 CS ÚRS 2014 01

PP
výrobky a tabule orientační pro návěstí a zabezpečovací zařízení silniční značky dopravní svislé FeZn  plech FeZn AL     
plech Al NK, 3M   povrchová úprava reflexní fólií tř.1 čtvercové značky P2, P3, P8, IP1-7,IP10,E1,E2,E6,E9,E10,E12,IJ4 
500 x 500 mm AL- 3M  reflexní tř.1

VV Dle situace DZ, zn. Z3 mp:

VV 12 12,000

10 K 914211111 Montáž svislé dopravní značky velkoplošné velikosti do 6 m2 kus 3,000 3 770,00 11 310,00 CS ÚRS 2014 01

PP Montáž svislé dopravní značky velkoplošné velikosti do 6 m2

VV Dle situace DZ, zn.IS9b (3000 x 2250mm):

VV 3 3,000

11 M 404442870R2 značka svislá reflexní AL- 3M 3000 x 2250 mm kus 3,000 36 500,00 109 500,00

PP
výrobky a tabule orientační pro návěstí a zabezpečovací zařízení silniční značky dopravní svislé FeZn  plech FeZn AL     
plech Al NK, 3M   povrchová úprava reflexní fólií tř.1 obdélníkové značky IS 1b, 1d, 2b, 2d, 3b, 3d, 4b, 4a, 7b 1100 
(1350) x 500 mm AL- 3M  reflexní tř.1

VV Dle situace DZ, zn.IS9b 3000x2250mm:

VV 3 3,000

12 M 404442870R4 nosič velkoplošné DZ  3000 x 2250 mm kus 6,000 5 750,00 34 500,00

PP
výrobky a tabule orientační pro návěstí a zabezpečovací zařízení silniční značky dopravní svislé FeZn  plech FeZn AL     
plech Al NK, 3M   povrchová úprava reflexní fólií tř.1 obdélníkové značky IS 1b, 1d, 2b, 2d, 3b, 3d, 4b, 4a, 7b 1100 
(1350) x 500 mm AL- 3M  reflexní tř.1

VV Dle situace DZ, nosič dl.3,5m vč.patky a beton základu:

VV 3 * 2 6,000

13 K 914511111 Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem kus 20,000 207,00 4 140,00 CS ÚRS 2014 01

PP Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do betonového základu

VV Dle situace DZ:

VV 20 20,000

14 M 404452350 sloupek Al 60 - 350 kus 20,000 475,00 9 500,00 CS ÚRS 2014 01

PP sloupek Al 60 - 350

VV Dle situace DZ:

VV 20 20,000

15 M 404452400 patka hliníková HP 60 kus 20,000 479,00 9 580,00 CS ÚRS 2014 01

PP patka hliníková HP 60

VV Dle situace DZ:

VV 20 20,000

SO 106 - Dopravní značení KSÚS

Úprava sjezdu MÚK Jeneč
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem
[CZK]

Cenová 
soustava

16 M 404452530 víčko plastové na sloupek 60 kus 20,000 14,80 296,00 CS ÚRS 2014 01

PP víčko plastové na sloupek 60

VV Dle situace DZ:

VV 20 20,000

17 M 404452560 upínací svorka na sloupek US 60 kus 25,000 64,70 1 617,50 CS ÚRS 2014 01

PP upínací svorka na sloupek US 60

VV Dle situace DZ:

VV 25 25,000

18 K 915211112 Vodorovné dopravní značení retroreflexním bílým plastem dělící čáry souvislé šířky 125 mm m 45,000 33,50 1 507,50 CS ÚRS 2014 01

PP Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem dělící čára šířky 125 mm souvislá bílá retroreflexní

VV Dle situace DZ, zn.V1a (0,125m):

VV 5,0+20,0+20,0 45,000

19 K 915221112 Vodorovné dopravní značení bílým plastem vodící čáry šířky 250 mm retroreflexní m 293,600 65,10 19 113,36 CS ÚRS 2014 01

PP Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem vodící čára bílá šířky 250 mm retroreflexní

VV Dle situace, zn.V4 (0,25m):

VV 11,9+25,5+33,0+6,5+46,0+43,5+19,5+23,0+13,7+7,0+6,0+4,5+6,5+7,0+5,0+7,0+8,5+4,0+5,0+6,5+4,0 293,600

20 K 915221112-R Vodorovné dopravní značení bílým plastem vodící čáry přerušované šířky 250 mm retroreflexní m 81,500 32,50 2 648,75

PP Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem vodící čára bílá šířky 250 mm retroreflexní

VV Dle situace DZ, zn.V2b (1,5/1,5/0,25m):

VV 10,5+10,5+18,0+22,5+20,0 81,500

21 K 915231112 Vodorovné dopravní značení retroreflexním bílým plastem přechody pro chodce, šipky nebo symboly m2 14,800 292,00 4 321,60 CS ÚRS 2014 01

PP Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem přechody pro chodce, šipky, symboly nápisy bílé retroreflexní

VV Dle situace DZ, zn.V13a:

VV 6,1+5,4+3,3 14,800

22 K 915611111 Předznačení vodorovného liniového značení m 420,100 3,67 1 541,77 CS ÚRS 2014 01

PP
Předznačení pro vodorovné značení stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot liniové dělicí čáry, vodicí 
proužky

VV Dle situace DZ:

VV 45+293,6+81,5 420,100

23 K 915621111 Předznačení vodorovného plošného značení m2 14,800 18,40 272,32 CS ÚRS 2014 01

PP Předznačení pro vodorovné značení stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot plošné šipky, symboly, nápisy

VV Dle situace DZ:

VV 14,8 14,800

24 K 966006132 Odstranění značek dopravních nebo orientačních se sloupky s betonovými patkami kus 9,000 289,00 2 601,00 CS ÚRS 2014 01

PP
Odstranění dopravních nebo orientačních značek se sloupkem s uložením hmot na vzdálenost do 20 m nebo s 
naložením na dopravní prostředek, se zásypem jam a jeho zhutněním s betonovou patkou

VV Dle situace DZ:

VV 9 9,000

25 K 966006211 Odstranění svislých dopravních značek ze sloupů, sloupků nebo konzol kus 21,000 33,60 705,60 CS ÚRS 2014 01

PP
Odstranění (demontáž) svislých dopravních značek s odklizením materiálu na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s 
naložením na dopravní prostředek ze sloupů, sloupků nebo konzol

VV Dle situace DZ:

VV 21 21,000

D 997 Přesun sutě 520,08
26 K 997221571 Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km t 0,822 513,00 421,69 CS ÚRS 2014 01

PP Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km

27 K 997221579 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot t 5,754 17,10 98,39 CS ÚRS 2014 01

PP
Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost Příplatek 
k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

VV Odvoz na skládku do celk.vzdál. 8km:

VV (8 - 1)*0,822 5,754

D 998 Přesun hmot 536,54
28 K 998225111 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným t 10,181 52,70 536,54 CS ÚRS 2014 01

PP
Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 
200 m jakékoliv délky objektu
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

KSO: 815 CC-CZ:
Místo: k.ú. Jeneč, k.ú.Dobrovíz Datum: 02.12.2014

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Uchazeč: IČ:

 DIČ:

Projektant: IČ:

ETC s.r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 830 857,02

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 1 830 857,02 21,00% 384 479,97

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 2 215 336,99

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: k.ú. Jeneč, k.ú.Dobrovíz Datum: 02.12.2014

Zadavatel:  Projektant: ETC s.r.o.
Uchazeč:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 1 830 857,02

HSV - Práce a dodávky HSV 1 830 857,02

    1 - Zemní práce 176 031,50

    2 - Zakládání 293 900,57

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 1 018 809,43

    9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání 236 497,76

    998 - Přesun hmot 105 617,76

Úprava sjezdu MÚK Jeneč

SO 201 - Opěrné a zárubní zdi

Úprava sjezdu MÚK Jeneč

SO 201 - Opěrné a zárubní zdi
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: k.ú. Jeneč, k.ú.Dobrovíz Datum: 02.12.2014

Zadavatel:  Projektant: ETC s.r.o.
Uchazeč:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem
[CZK]

Cenová 
soustava

Náklady soupisu celkem 1 830 857,02

D HSV Práce a dodávky HSV 1 830 857,02

D 1 Zemní práce 176 031,50
1 K 122201102 Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 1000 m3 m3 372,250 69,30 25 796,93 CS ÚRS 2014 01

PP
Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní 
prostředek v hornině tř. 3 přes 100 do 1 000 m3

VV Dle výpočtu kubatur zemin a bilance - zeminy, 50% z vypočítané hodnoty:

VV "Zeď A" (223+8,5)*0,5 115,750

VV "Zeď B" (493+20)*0,5 256,500

2 K 122201109 Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3 m3 186,125 23,20 4 318,10 CS ÚRS 2014 01

PP
Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní 
prostředek v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3

VV Dle výpočtu kubatur zemin a bilance - zeminy, 50% z vypočítané hodnoty výkopu tř.3:

VV (231,5+513)* 0,5 * 0,5 186,125

3 K 122301102 Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 4 objem do 1000 m3 m3 372,250 137,00 50 998,25 CS ÚRS 2014 01

PP
Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní 
prostředek v hornině tř. 4 přes 100 do 1 000 m3

VV Dle výpočtu kubatur zemin a bilance - zeminy, 50% z vypočítané hodnoty:

VV "Zeď A" (223+8,5)*0,5 115,750

VV "Zeď B" (493+20)*0,5 256,500

4 K 122301109 Příplatek za lepivost u odkopávek nezapažených v hornině tř. 4 m3 186,125 26,10 4 857,86 CS ÚRS 2014 01

PP
Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní 
prostředek v hornině tř. 4 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 4

VV Dle výpočtu kubatur zemin a bilance - zeminy, 50% z vypočítané hodnoty výkopu tř.3:

VV (231,5+513)* 0,5 * 0,5 186,125

5 K 132302201 Hloubení rýh š přes 600 do 2000 mm ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 4 m3 8,410 1 070,00 8 998,70 CS ÚRS 2014 01

PP
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm ručním nebo pneumatickým nářadím s urovnáním 
dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 4 soudržných

VV délka odměřena z výkresu C2.3 vynásobená šířkou základu

VV "Zeď A" 18,00*1,45*0,1 2,610

VV "Zeď B" 40,00*1,45*0,1 5,800

6 K 132302209 Příplatek za lepivost u hloubení rýh š do 2000 mm ručním nebo pneum nářadím v hornině tř. 4 m3 4,205 182,00 765,31 CS ÚRS 2014 01

PP
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm ručním nebo pneumatickým nářadím s urovnáním 
dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 4 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 4

VV délka odměřena z výkresu C2.3 vynásobená šířkou základu

VV 8,41*0,5 4,205

7 K 162201102 Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 610,500 30,20 18 437,10 CS ÚRS 2014 01

PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, 
avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 20 do 50 m

VV Přesun výkopku do násypů:

VV 187,5+423 610,500

8 K 162301101 Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 134,000 63,90 8 562,60 CS ÚRS 2014 01

PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, 
avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 50 do 500 m

VV přebytek výkopku:

VV 44 + 90 134,000

9 K 171101104 Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných do 102 % PS m3 610,500 69,00 42 124,50 CS ÚRS 2014 01

PP
Uložení sypaniny do násypů s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných s uzavřením 
povrchu násypu z hornin soudržných s předepsanou mírou zhutnění v procentech výsledků zkoušek Proctor-Standard 
(dále jen PS) přes 100 do 102 % PS

VV Dle výpočtu kubatur zemin - 100% kubatury násypu:

VV "Zeď A" 187,5 187,500

VV "Zed B" 423 423,000

10 K 171201101 Uložení sypaniny do násypů nezhutněných m3 610,500 18,30 11 172,15 CS ÚRS 2014 01

PP
Uložení sypaniny do násypů s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním nezhutněných z jakýchkoliv 
hornin

VV Přebytek výkopku na mezideponii - viz bilance:

VV 610,5 610,500

D 2 Zakládání 293 900,57
11 K 212752213 Trativod z drenážních trubek plastových flexibilních D do 160 mm včetně lože otevřený výkop m 22,000 229,00 5 038,00 CS ÚRS 2014 01

PP
Trativody z drenážních trubek se zřízením štěrkopískového lože pod trubky a s jejich obsypem v průměrném celkovém 
množství do 0,15 m3/m v otevřeném výkopu z trubek plastových flexibilních D přes 100 do 160 mm

VV Podélná drenáž

VV 18 + 4 22,000

12 K 273313511 Základové desky z betonu tř. C 12/15 m3 8,410 2 310,00 19 427,10 CS ÚRS 2014 01

PP Základy z betonu prostého desky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 12/15

VV Podkladní beton tl. 100mm

VV délka odměřena z výkresu C2.3 vynásobená šířkou základu a tl. podkladního betonu

VV "Zeď A" 18,0*1,45*0,1 2,610

VV "Zeď B" 40,0*1,45*0,1 5,800

13 K 273362021 Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari t 0,505 23 600,00 11 918,00 CS ÚRS 2014 01

PP Výztuž základů desek ze svařovaných sítí z drátů typu KARI

VV KARI R8 150x150; spotřeba 6,0 kg/m2

VV Zeď A - délka odměřena z výkresu C2.3 vynásobená š. základu 

VV 18,0*1,45*0,006 0,157

VV Zeď B - délka odměřena z výkresu C2.2 vynásobená š. základu

VV 40,0*1,45*0,006 0,348

SO 201 - Opěrné a zárubní zdi

Úprava sjezdu MÚK Jeneč
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem
[CZK]

Cenová 
soustava

14 K 273321610 Základové desky ze ŽB tř. C 30/37 s přísadou XYPEX m3 32,770 2 950,00 96 671,50

PP Základy z betonu železového (bez výztuže) desky z betonu bez zvláštních nároků na vliv prostředí (X0, XC) tř. C 30/37

VV Délka odměřena z výkresu C2.3 vynásobená plochou  základu v řezu 3-3 a 4-4

VV "Zeď A" 18,0*0,565 10,170

VV "Zeď B" 40,0*0,565 22,600

15 K 273351215 Zřízení bednění stěn základových desek m2 14,393 201,00 2 892,99 CS ÚRS 2014 01

PP
Bednění základových stěn desek svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené ve volných nebo 
zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr zřízení

VV "Zeď A" (18,0+1,45)*2*0,37 14,393

VV "Zeď B" (40,0+1,45)*2*0,37 30,673

16 K 273351216 Odstranění bednění stěn základových desek m2 45,066 45,20 2 036,98 CS ÚRS 2014 01

PP
Bednění základových stěn desek svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené ve volných nebo 
zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr odstranění

17 K 273361821 Výztuž základových desek betonářskou ocelí 10 505 (R) t 6,390 24 400,00 155 916,00 CS ÚRS 2014 01

PP Výztuž základů desek z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500

VV 195 kg/m3 - odborný odhad vynásobený kubaturou betonu základu

VV "Zeď A" 0,195*10,17 1,983

VV "Zeď B" 0,195*22,6 4,407

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 1 018 809,43
18 K 327323120 Opěrné zdi a valy ze ŽB tř. C 30/37 s příměsí XYPEX m3 90,833 2 910,00 264 324,03

PP Opěrné zdi a valy z betonu železového bez zvláštních nároků na vliv prostředí (X0, XC) tř. C 30/37

VV Plocha odměřena z pohledu na stěnu z výkresu C2.3 vynásobená tl. stěny

VV "Zeď A" 63,75*0,45 28,688

VV Plocha odměřena z pohledu na stěnu z výkresu C2.2 vynásobená tl. stěny

VV "Zeď B" 138,1*0,45 62,145

19 K 327361006 Výztuž opěrných zdí a valů D 12 mm z betonářské oceli 10 505 t 17,716 23 800,00 421 640,80 CS ÚRS 2014 01

PP Výztuž opěrných zdí a valů průměru do 12 mm, z oceli 10 505 (R) nebo BSt 500

VV 195 kg/m3 - odborný odhad vynásobený kubaturou betonu opěrné stěny

VV "Zeď A" 0,195*28,7 5,597

VV "Zeď B" 0,195*62,15 12,119

20 K 327351211 Bednění opěrných zdí a valů svislých i skloněných zřízení m2 407,000 523,00 212 861,00 CS ÚRS 2014 01

PP Bednění opěrných zdí a valů svislých i skloněných, výšky do 20 m zřízení

VV plocha odměřena z pohledu na stěnu z výkresu C2.3

VV "Zeď" 62,5*2 125,000

VV plocha odměřena z pohledu na stěnu z výkresu C2.2

VV "Zeď" 141,0*2 282,000

21 K 327351221 Bednění opěrných zdí a valů svislých i skloněných odstranění m2 407,000 259,00 105 413,00 CS ÚRS 2014 01

PP Bednění opěrných zdí a valů svislých i skloněných, výšky do 20 m odstranění

22 K 327351219 Příplatek za zakřivení r zakřivení do 20 m u bednění opěrných zdí a valů m2 407,000 35,80 14 570,60 CS ÚRS 2014 01

PP
Bednění opěrných zdí a valů svislých i skloněných, výšky do 20 m Příplatek k ceně -1211 za zakřivení zdi o poloměru do 
20 m

D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 236 497,76
23 K 931991200R Výplň dilatačních spár m 8,960 180,00 1 612,80

PP Výplň dilatačních spár 

VV Dilatace - výplň spar silikonovým tmelem š. spáry do 40mm

VV "Zeď B" 4,48*2 8,960

24 K 936173000 Odvzdušňovací a odvodňovací trubičky DN 50 mm, dl. 0,46m kus 15,000 200,00 3 000,00

PP Odvzdušňovací a odvodňovací trubičky DN 50 mm, dl. 0,46m

VV Kusy odečteny z výkresu C2.3

VV "Zeď A" 5 5,000

VV Kusy odečteny z výkresu C2.2

VV "Zeď B" 10 10,000

25 K 936173020R Sklotkanina v místě trubičky m2 1,875 196,00 367,50

PP Sklotkanina v místě trubičky

VV "Zeď A" 0,25*0,25*5*2 0,625

VV "Zeď B" 0,25*0,25*10*2 1,250

26 K 98532400R Jednotící a uzavírací nátěr betonu m2 213,840 423,00 90 454,32

PP Jednotící a uzavírací flexibilní nátěr betonu

VV Flexibilní nátěr + penetrace / podkladní nátěr

VV Plocha odměřena z pohledu z výkresu 2.3

VV "Zeď A" 75,5 75,500

VV Plocha odměřena z pohledu z výkresu 2.2

VV "Zeď B" 108,34+0,45*40+0,3*40 138,340

27 K 985324100R Ochranný nátěr betonu Np + 2x Na m2 354,430 398,00 141 063,14

PP Ochranný nátěr betonu Np + 2x Na

VV Plocha odměřená z pohledu z výkresu C2.3

VV "Zeď A" 20,5+45,93+1,0*18 84,430

VV plocha odměřená z pohledu z výkresu C2.2

VV "Zeď B" 56+174+1,0*40 270,000

D 998 Přesun hmot 105 617,76
28 K 998152111 Přesun hmot pro montované zdi a valy v do 20 m t 354,422 298,00 105 617,76 CS ÚRS 2014 01

PP
Přesun hmot pro zdi a valy samostatné montované z dílců železobetonových nebo z předpjatého betonu vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m, pro zdi výšky do 20 m
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

KSO: 827 21 CC-CZ:
Místo: k.ú. Jeneč, k.ú.Dobrovíz Datum: 02.12.2014

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Uchazeč: IČ:

 DIČ:

Projektant: IČ:

ETC s.r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 227 334,73

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 227 334,73 21,00% 47 740,29

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 275 075,02

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: k.ú. Jeneč, k.ú.Dobrovíz Datum: 02.12.2014

Zadavatel:  Projektant: ETC s.r.o.
Uchazeč:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 227 334,73

HSV - Práce a dodávky HSV 227 334,73

    1 - Zemní práce 94 661,42

    4 - Vodorovné konstrukce 3 311,36

    5 - Komunikace 3 379,33

    8 - Trubní vedení 90 794,60

    998 - Přesun hmot 35 188,02

Úprava sjezdu MÚK Jeneč

SO 301 - ZTI - Odvodnění komunikací a zpevněných ploch

Úprava sjezdu MÚK Jeneč

SO 301 - ZTI - Odvodnění komunikací a zpevněných ploch
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: k.ú. Jeneč, k.ú.Dobrovíz Datum: 02.12.2014

Zadavatel:  Projektant: ETC s.r.o.
Uchazeč:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem
[CZK]

Cenová 
soustava

Náklady soupisu celkem 227 334,73

D HSV Práce a dodávky HSV 227 334,73

D 1 Zemní práce 94 661,42
1 K 132201201 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 m3 52,513 301,50 15 832,67 CS ÚRS 2014 01

PP
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu 
v hornině tř. 3 do 100 m3

VV horské vpusti

VV 1,2*1,5*2,0*3*0,5 5,400

VV potrubí, tabulka výkr. C.3.3

VV ((1,1+2,25)/2*4,5 + (1,1+2,55)/2*25,0 + (1,1+2,55)/2*22,5) * 1,0 *0,5 47,113

2 K 130001101 Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení m3 1,000 317,00 317,00 CS ÚRS 2014 01

PP
Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro 
jakoukoliv třídu horniny

VV Obnažení kanalizace u stávající šachty Š5

VV 1,0*1,0*1,0 1,000

3 K 132301201 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 100 m3 m3 52,513 602,00 31 612,83 CS ÚRS 2014 01

PP
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu 
v hornině tř. 4 do 100 m3

VV Jako pol. 2 (zbylých 50%)

VV 52,513 52,513

4 K 151101101 Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m m2 188,450 83,50 15 735,58 CS ÚRS 2014 01

PP
Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy příložné pro jakoukoliv mezerovitost, 
hloubky do 2 m

VV ((1,1+2,25)/2*4,5 + (1,1+2,55)/2*25,0 + (1,1+2,55)/2*22,5) * 2 188,450

5 K 151101111 Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m m2 188,450 14,10 2 657,15 CS ÚRS 2014 01

PP
Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje 
výkopu příložné, hloubky do 2 m

VV Dtto pol. 151101101:

VV 188,450 188,450

6 K 161101101 Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m m3 105,026 62,00 6 511,61 CS ÚRS 2014 01

PP
Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo 
do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m

VV Jako pol. 1131071372,  ale 2x 50%:      

VV 52,513 * 2 105,026

7 K 162301101 Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 31,440 63,70 2 002,73 CS ÚRS 2014 01

PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, 
avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 50 do 500 m

VV vytlačený objem : obsyp + lože + vpusti

VV 20,8 + 4,16 + 1,6*0,9*1,5*3 31,440

8 K 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 73,585 72,70 5 349,63 CS ÚRS 2014 01

PP
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů 
v těchto vykopávkách

VV Výkop - obsyp - lože - vytl. obj. HV

VV 105,025  - 20,80 - 4,16 - 1,6*0,9*1,5*3 73,585

9 K 175101101 Obsypání potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu m3 20,800 285,00 5 928,00 CS ÚRS 2014 01

PP
Obsypání potrubí sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 
3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny

VV 0,8*0,5*(4,5+25,0+22,5) 20,800

10 M 583373020 štěrkopísek frakce 0-16 t 35,714 244,00 8 714,22 CS ÚRS 2014 01

PP
kamenivo přírodní těžené pro stavební účely  PTK  (drobné, hrubé, štěrkopísky) štěrkopísky ČSN 72  1511-2 frakce   0-
16

VV 20,8*1,7*1,01 35,714

D 4 Vodorovné konstrukce 3 311,36
11 K 451572111 Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého m3 4,160 796,00 3 311,36 CS ÚRS 2014 01

PP Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm

VV 0,8*0,1*(4,5+25,0+22,5) 4,160

D 5 Komunikace 3 379,33
12 K 591211111 Kladení dlažby z kostek drobných z kamene do lože z kameniva těženého tl 50 mm m2 4,667 319,00 1 488,77 CS ÚRS 2014 01

PP
Kladení dlažby z kostek s provedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním spár, s dvojím beraněním a se smetením 
přebytečného materiálu na krajnici drobných z kamene, do lože z kameniva těženého

VV Kolem poklopu Š5 a mříží HV:

VV  0,30*3,14*0,75 + (1,4+0,8)*0,3*2*3 4,667

13 M 583801100 kostka dlažební drobná, žula, I.jakost, velikost 10 cm t 0,896 2 110,00 1 890,56 CS ÚRS 2014 01

PP
výrobky lomařské a kamenické pro komunikace (kostky dlažební, krajníky a obrubníky) kostka dlažební drobná žula 
(skupina materiálu I/2) 10 II A výběrové  (1t=5,2 m2)

VV 0,192 t/m2

VV 4,667 * 0,192 0,896

D 8 Trubní vedení 90 794,60
14 K 871350310 Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 10  z polypropylenu DN 200 m 52,000 98,80 5 137,60 CS ÚRS 2014 01

PP Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polypropylenu PP hladkého plnostěnného SN 10 DN 200

15 M 286118600 trubka kanalizační plastová PPKGEM-SN10 200x6,2x5000 mm kus 2,000 3 610,00 7 220,00

PP trubky z polyvinylchloridu kanalizace KG 2000 trouby s hrdlem PPKGEM , SN10 PPKGEM-200x6,2x5000

16 M 286118640 trubka kanalizační plastová PPKGEM-SN10 200x6,2x1000 mm kus 10,000 3 610,00 36 100,00

PP trubky z polyvinylchloridu kanalizace KG 2000 trouby s hrdlem PPKGEM , SN10 PPKGEM-200x6,2x5000

17 K 877355211 Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 jednoosé DN 200 kus 9,000 155,00 1 395,00 CS ÚRS 2014 01

PP
Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC systém KG nebo z polypropylenu systém KG 
2000 v otevřeném výkopu jednoosých DN 200

18 M 286113640 koleno kanalizace plastové KGB 200x15° kus 2,000 252,00 504,00 CS ÚRS 2014 01

PP trubky z polyvinylchloridu kanalizace domovní a uliční KG - Systém (PVC) kolena KGB KGB 200x15°

SO 301 - ZTI - Odvodnění komunikací a zpevněných ploch

Úprava sjezdu MÚK Jeneč
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem
[CZK]

Cenová 
soustava

19 M 286113650 koleno kanalizace plastové KGB 200x30° kus 4,000 266,00 1 064,00 CS ÚRS 2014 01

PP trubky z polyvinylchloridu kanalizace domovní a uliční KG - Systém (PVC) kolena KGB KGB 200x30°

20 M 286119720 přesuvka kanalizace plastové PPKGU DN 200 kus 3,000 630,00 1 890,00 CS ÚRS 2014 01

PP trubky z polyvinylchloridu kanalizace KG 2000 přesuvka PPKGU PPKGU-DN 200

21 K 894411311 Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží rovných kus 1,000 1 590,00 1 590,00 CS ÚRS 2014 01

PP Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží rovných

22 M 592241600 skruž betonová s ocelová se stupadly +PE povlakem TBS-Q 1000/250/120 SP 100x25x12 cm kus 1,000 1 110,00 1 110,00 CS ÚRS 2014 01

PP
prefabrikáty pro vstupní šachty a drenážní šachtice (betonové a železobetonové) šachty pro odpadní kanály a potrubí 
uložená v zemi skruže s ocelovými stupadly s PE povlakem TBS-Q 1000/250/120 SP  100 x 25 x 12

23 K 895931111 Vpusti kanalizačních horské z betonu prostého C12/15 velikosti 1200/600 mm kus 3,000 7 030,00 21 090,00 CS ÚRS 2014 01

PP Vpusti kanalizační horské z betonu prostého tř. C 12/15 velikosti 1200/600 mm

24 K 895931111-R Odstranění vpusti kanalizačních horské 2,61704 kus 3,000 1 000,00 3 000,00

PP Vpusti kanalizační horské z betonu prostého tř. C 12/15 velikosti 1200/600 mm

25 K 899104111 Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů hmotnosti nad 150 kg kus 1,000 606,00 606,00 CS ÚRS 2014 01

PP Osazení poklopů litinových a ocelových včetně rámů hmotnosti jednotlivě přes 150 kg

26 K 899104211 Demontáž poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů hmotnosti přes 150 kg kus 1,000 403,00 403,00 CS ÚRS 2014 01

PP Demontáž poklopů litinových a ocelových včetně rámů, hmotnosti jednotlivě přes 150 Kg

27 K 899204111 Osazení mříží litinových včetně rámů a košů na bahno hmotnosti nad 150 kg kus 3,000 681,00 2 043,00 CS ÚRS 2014 01

PP Osazení mříží litinových včetně rámů a košů na bahno hmotnosti jednotlivě přes 150 kg

28 M 286619380 mříž vtoková litinová horská, 600x1200mm, C250 kus 1,000 4 900,00 4 900,00 CS ÚRS 2014 01

29 K 899204211 Demontáž mříží litinových včetně rámů hmotnosti přes 150 kg kus 3,000 434,00 1 302,00 CS ÚRS 2014 01

PP Demontáž mříží litinových včetně rámů, hmotnosti jednotlivě přes 150 Kg

30 K 899331111 Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu kus 1,000 1 440,00 1 440,00 CS ÚRS 2014 01

PP Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu

D 998 Přesun hmot 35 188,02
31 K 998276101 Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop t 46,545 756,00 35 188,02 CS ÚRS 2014 01

PP
Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo 
kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: k.ú. Jeneč, k.ú.Dobrovíz Datum: 02.12.2014

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Uchazeč: IČ:

 DIČ:

Projektant: IČ:

ETC s.r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 339 853,99

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 339 853,99 21,00% 71 369,34

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 411 223,33

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: k.ú. Jeneč, k.ú.Dobrovíz Datum: 02.12.2014

Zadavatel:  Projektant: ETC s.r.o.
Uchazeč:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 339 853,99

HSV - Práce a dodávky HSV 339 853,99

    1 - Zemní práce 339 686,41

    998 - Přesun hmot 167,58

Úprava sjezdu MÚK Jeneč

SO 801 - Rekultivace územi

Úprava sjezdu MÚK Jeneč

SO 801 - Rekultivace územi
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: k.ú. Jeneč, k.ú.Dobrovíz Datum: 02.12.2014

Zadavatel:  Projektant: ETC s.r.o.
Uchazeč:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem
[CZK]

Cenová 
soustava

Náklady soupisu celkem 339 853,99

D HSV Práce a dodávky HSV 339 853,99

D 1 Zemní práce 339 686,41
1 K 111103202 Kosení ve vegetačním období travního porostu středně hustého ha 0,231 8 980,00 2 074,38 CS ÚRS 2014 01

PP Kosení s ponecháním na místě ve vegetačním období travního porostu středně hustého

VV Dle bilance - ornice a humus, kosení 2x za rok

VV (949,2 + 204)*0,0001*2 0,231

2 K 122101403 Vykopávky v zemníku na suchu v hornině tř. 1 a 2 objem do 5000 m3 m3 1 025,300 35,90 36 808,27 CS ÚRS 2014 01

PP
Vykopávky v zemnících na suchu s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek 
v horninách tř. 1 a 2 přes 1 000 do 5 000 m3

VV Ornice z mezideponie, množství dle bilance ornice:

VV 852,3 + 142,4 + 30,6 1 025,300

3 K 162301101 Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 1 025,300 63,90 65 516,67 CS ÚRS 2014 01

PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, 
avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 50 do 500 m

VV Ornice z mezideponie, množství dle bilance ornice:

VV 852,3 + 142,4 + 30,6 1 025,300

4 K 181151321 Plošná úprava terénu přes 500 m2 zemina tř 1 až 4 nerovnosti do +/- 150 mm v rovinně a svahu do 1:5 m2 2 841,000 15,80 44 887,80 CS ÚRS 2014 01

PP
Plošná úprava terénu v zemině tř. 1 až 4 s urovnáním povrchu bez doplnění ornice souvislé plochy přes 500 m2 při 
nerovnostech terénu přes +/-100 do +/-150 mm v rovině nebo na svahu do 1:5

VV Dle bilance - ornice a humus:

VV 2841 2 841,000

5 K 181151322 Plošná úprava terénu přes 500 m2 zemina tř 1 až 4 nerovnosti do +/- 150 mm ve svahu do 1:2 m2 1 153,200 30,10 34 711,32 CS ÚRS 2014 01

PP
Plošná úprava terénu v zemině tř. 1 až 4 s urovnáním povrchu bez doplnění ornice souvislé plochy přes 500 m2 při 
nerovnostech terénu přes +/-100 do +/-150 mm na svahu přes 1:5 do 1:2

VV Dle bilance - ornice a humus:

VV 949,2 + 204 1 153,200

6 K 181301115 Rozprostření ornice tl vrstvy do 300 mm pl přes 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 m2 2 841,000 16,90 48 012,90 CS ÚRS 2014 01

PP
Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy přes 250 
do 300 mm

VV Ornice z mezideponie, množství dle bilance ornice:

VV 2841 2 841,000

7 K 181451132 Založení parkového trávníku výsevem plochy přes 1000 m2 ve svahu do 1:2 m2 1 153,200 13,70 15 798,84 CS ÚRS 2014 01

PP
Založení trávníku na půdě předem připravené plochy přes 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového na svahu přes 
1:5 do 1:2

VV Dle bilance - ornice a humus:

VV 949,2 + 204 1 153,200

8 K 182301132 Rozprostření ornice pl přes 500 m2 ve svahu přes 1:5 tl vrstvy do 150 mm m2 1 153,200 28,40 32 750,88 CS ÚRS 2014 01

PP Rozprostření a urovnání ornice ve svahu sklonu přes 1:5 při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy přes 100 do 150 mm

VV Ornice z mezideponie, množství dle bilance ornice:

VV 949,2 + 204 1 153,200

9 K 183102134 Jamky pro výsadbu bez výměny půdy zeminy tř 1 až 4 objem do 0,125 m3 ve svahu do 1:2 kus 13,000 71,70 932,10 CS ÚRS 2014 01

PP
Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině tř.1 až 4 bez výměny půdy na svahu přes 1:5 do 1:2, objemu přes 0,05 
do 0,125 m3

VV Odměřeno ze situace:

VV 13 13,000

10 K 184102124 Výsadba dřeviny s balem D do 0,5 m do jamky se zalitím ve svahu do 1:2 kus 13,000 285,00 3 705,00 CS ÚRS 2014 01

PP
Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím na svahu přes 1:5 do 1:2, při průměru balu přes 400 
do 500 mm

VV Odměřeno ze situace - stromy:

VV 13 13,000

11 K 184215112 Ukotvení kmene dřevin jedním kůlem D do 0,1 m délky do 2 m kus 13,000 38,30 497,90 CS ÚRS 2014 01

PP Ukotvení dřeviny kůly jedním kůlem, délky přes 1 do 2 m

VV Odměřeno ze situace:

VV 13 13,000

12 K 184215421 Zhotovení závlahové mísy dřevin D do 0,5 m na svahu do 1:2 kus 13,000 43,20 561,60 CS ÚRS 2014 01

PP Zhotovení závlahové mísy u solitérních dřevin na svahu přes 1:5 do 1:2, o průměru mísy do 0,5 m

VV Odměřeno ze situace:

VV 13 13,000

13 K 184501122 Zhotovení obalu z juty v jedné vrstvě ve svahu do 1:2 m2 10,000 36,40 364,00 CS ÚRS 2014 01

PP Zhotovení obalu kmene a spodních částí větví stromu z juty v jedné vrstvě na svahu přes 1:5 do 1:2

VV Odměřeno ze situace:

VV 10 10,000

14 K 184502122 Vyzvednutí dřeviny k přesazení s balem D do 0,5 m ve svahu 1:2 kus 13,000 1 370,00 17 810,00 CS ÚRS 2014 01

PP Vyzvednutí dřeviny k přesazení s balem na svahu přes 1:5 do 1:2, při průměru balu přes 400 do 500 mm

VV Odměřeno ze situace, druhy dřevin viz TZ:

VV 13 13,000

15 K 184801122 Ošetřování vysazených dřevin soliterních ve svahu do 1:2 kus 13,000 89,40 1 162,20 CS ÚRS 2014 01

PP Ošetření vysazených dřevin solitérních na svahu přes 1:5 do 1:2

VV Odměřeno ze situace:

VV 13 13,000

16 K 184801131 Ošetřování vysazených dřevin ve skupinách v rovině a svahu do 1:5 m2 568,000 31,30 17 778,40 CS ÚRS 2014 01

PP Ošetření vysazených dřevin ve skupinách v rovině nebo na svahu do 1:5

VV Odměřeno ze situace:

VV 314 +254 568,000

17 K 184802211 Chemické odplevelení před založením kultury nad 20 m2 postřikem na široko ve svahu do 1:2 m2 1 153,200 2,28 2 629,30 CS ÚRS 2014 01

PP
Chemické odplevelení půdy před založením kultury, trávníku nebo zpevněných ploch o výměře jednotlivě přes 20 m2 
na svahu přes 1:5 do 1:2 postřikem na široko

VV Dle bilance - ornice a humus:

VV 949,2 + 204 1 153,200

SO 801 - Rekultivace územi

Úprava sjezdu MÚK Jeneč
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem
[CZK]

Cenová 
soustava

18 K 184802621 Chemické odplevelení po založení kultury postřikem na široko ve svahu do 1:2 m2 1 153,200 4,29 4 947,23 CS ÚRS 2014 01

PP Chemické odplevelení po založení kultury na svahu přes 1:5 do 1:2 postřikem na široko

VV Dle bilance - ornice a humus:

VV 949,2 + 204 1 153,200

20 K 184911422 Mulčování rostlin kůrou tl. do 0,1 m ve svahu do 1:2 m2 4,680 45,60 213,41 CS ÚRS 2014 01

PP Mulčování vysazených rostlin mulčovací kůrou, tl. do 100 mm na svahu přes 1:5 do 1:2

VV Odměřeno ze situace - stromky - 0,6x0,6=0,36m2/strom:

VV 0,36*13 4,680

21 K 185802123 Hnojení půdy umělým hnojivem na široko ve svahu do 1:2 t 0,023 8 280,00 190,44 CS ÚRS 2014 01

PP Hnojení půdy nebo trávníku na svahu přes 1:5 do 1:2 umělým hnojivem na široko

VV (949,2 + 204)*20*0,000001 0,023

22 K 185802124 Hnojení půdy umělým hnojivem k jednotlivým rostlinám ve svahu do 1:2 t 0,001 36 410,00 36,41 CS ÚRS 2014 01

PP Hnojení půdy nebo trávníku na svahu přes 1:5 do 1:2 umělým hnojivem s rozdělením k jednotlivým rostlinám

VV Tabletové hnojivo - stromy 13 ks á 10 tb = 130 ks, 1 tb = 10 g 

VV 13*10*10*0,000001 0,001

23 K 185802124 Hnojení půdy umělým hnojivem k jednotlivým rostlinám ve svahu do 1:2 t 0,003 36 410,00 109,23 CS ÚRS 2014 01

PP Hnojení půdy nebo trávníku na svahu přes 1:5 do 1:2 umělým hnojivem s rozdělením k jednotlivým rostlinám

VV Použití hydroabsorbentu 200g/strom: 

VV 13*200*0,000001 0,003

24 M 005724740 osivo směs travní krajinná - svahová kg 34,596 85,80 2 968,34 CS ÚRS 2014 01

PP osiva pícnin směsi travní balení obvykle 25 kg technická - svahová (10 kg)

VV Dle bilance - ornice a humus, 30g/m2:

VV (949,2 + 204)*30/1000 34,596

25 M 052172100-R tyč odkorněná délka 200 cm,tloušťka 10 cm kus 13,000 99,50 1 293,50

PP tyčovina, tyčové a tyčkové výrobky tyče odkorněné délka 150 cm,tloušťka 10 cm

VV Odměřeno ze situace - kůly pro ukotvení stromů

VV 13 13,000

26 M 693113130-R1 jutová tkanina přírodní š.105 cm řídká 211 g/m2 m2 10,000 45,00 450,00

VV Odměřeno ze situace, 1 bm/strom

VV 10*1 10,000

27 M 693113130-R2 úvazy pro ukotvení stromů jedním kůlem m2 13,000 18,00 234,00

VV Odměřeno ze situace, 1 bm úvazu/strom

VV 13*1 13,000

28 M 251911550-R3 hnojivo průmyslové (bal. 5 kg) kg 23,064 22,30 514,33

PP hnojiva průmyslová ostatní (bal. 5 kg)

VV Použití 20g/m2 trávníku dle TZ

VV (949,2 + 204)*20*0,001 23,064

29 M 251911550-R4 hnojivo hydroabsorben kg 2,600 400,00 1 040,00

VV
Fyzikální půdní kondicionér ke zlepšení půdní struktury, zvýšení přístupnosti hnojiv, zintenzívnění růstu 
kořenů, zajistí omezení účinku přesazovacího

VV šoku a snížení výsledných ztrát rostlin po výsadbě. 

VV (200*13)*0,001 2,600

30 M 251911550-R5 tabletové hnojivo kg 1,300 3,00 3,90

VV 10 tb./strom, 1tabl.10g

VV 13*10*0,01 1,300

31 M 605970030 kůra mulčovací volně ložená m3 0,374 867,00 324,26 CS ÚRS 2014 01

PP odpad pilařský mulčovací kůra volně ložená

VV Odměřeno ze situace - stromy:

VV 0,36*0,08*13 0,374

32 K 185804311 Zalití rostlin vodou plocha do 20 m2 m3 2,600 267,00 694,20 CS ÚRS 2014 01

PP Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě do 20 m2

VV 4x 50l na strom rok po výsadbě x 13stromů ,1strom je 1m2 = 13m2

VV 4*50*13*1/1000 2,600

33 K 185851121 Dovoz vody pro zálivku rostlin za vzdálenost do 1000 m m3 2,600 256,00 665,60 CS ÚRS 2014 01

PP Dovoz vody pro zálivku rostlin na vzdálenost do 1000 m

VV 4x 50l na strom rok po výsadbě x 13stromů ,1strom je 1m2 = 13m2

VV 4*50*13*1/1000 2,600

D 998 Přesun hmot 167,58
34 K 998231311 Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy vodorovně do 5000 m t 0,249 673,00 167,58 CS ÚRS 2014 01

PP Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy dopravní vzdálenost do 5000 m
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

KSO: 822 CC-CZ:
Místo: k.ú. Jeneč, k.ú.Dobrovíz Datum: 02.12.2014

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Uchazeč: IČ:

 DIČ:

Projektant: IČ:

ETC s.r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 083 973,20

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 1 083 973,20 21,00% 227 634,37

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 311 607,57

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: k.ú. Jeneč, k.ú.Dobrovíz Datum: 02.12.2014

Zadavatel:  Projektant: ETC s.r.o.
Uchazeč:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 1 083 973,20

DIO - Náklady spojené s realizací DIO 247 073,20

    F1 - DIO - Fáze 1 100 326,60

    F2 - DIO - Fáze 2 54 141,60

    F3 - DIO - Fáze 3 53 194,20

    F4 - DIO - Fáze 1 až 3 - Objížďka 39 410,80

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 836 900,00

    VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 836 900,00

Úprava sjezdu MÚK Jeneč

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Úprava sjezdu MÚK Jeneč
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: k.ú. Jeneč, k.ú.Dobrovíz Datum: 02.12.2014

Zadavatel:  Projektant: ETC s.r.o.
Uchazeč:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem
[CZK]

Cenová 
soustava

Náklady soupisu celkem 1 083 973,20

D DIO Náklady spojené s realizací DIO 247 073,20

D F1 DIO - Fáze 1 100 326,60
1 K 913121111 Montáž a demontáž dočasné dopravní značky kompletní základní kus 23,000 33,40 768,20 CS ÚRS 2014 01

PP Montáž a demontáž dočasných dopravních značek kompletních značek vč. podstavce a sloupku základních

2 K 913121211 Příplatek k dočasné dopravní značce kompletní základní za první a ZKD den použití kus 920,000 14,40 13 248,00 CS ÚRS 2014 01

PP
Montáž a demontáž dočasných dopravních značek Příplatek za první a každý další den použití dočasných dopravních 
značek k ceně 12-1111

VV 23*40 920,000

3 K 913211113 Montáž a demontáž dočasné dopravní zábrany Z2 reflexní šířky 3 m kus 5,000 57,60 288,00 CS ÚRS 2014 01

PP Montáž a demontáž dočasných dopravních zábran Z2 reflexních, šířky 3 m

VV Zn.Z2 a Z3

VV 3+2 5,000

4 K 913211213 Příplatek k dočasné dopravní zábraně Z2 reflexní 3 m za první a ZKD den použití kus 200,000 23,00 4 600,00 CS ÚRS 2014 01

PP
Montáž a demontáž dočasných dopravních zábran Z2 Příplatek za první a každý další den použití dočasných dopravních 
zábran Z2 k ceně 21-1113

VV Zn.Z2 a Z3

VV (2+3)*40 200,000

5 K 913321111 Montáž a demontáž dočasné dopravní směrové desky základní Z4 kus 9,000 14,40 129,60 CS ÚRS 2014 01

PP Montáž a demontáž dočasných dopravních vodících zařízení směrové desky Z4 základní

6 K 913321211 Příplatek k dočasné směrové desce základní Z4 za první a ZKD den použití kus 360,000 11,80 4 248,00 CS ÚRS 2014 01

PP
Montáž a demontáž dočasných dopravních vodících zařízení Příplatek za první a každý další den použití dočasných 
dopravních vodících zařízení k ceně 32-1111

VV 9*40 360,000

7 K 913321115-R Montáž a demontáž dočasné soupravy 3 výstražných světel kus 3,000 92,20 276,60

PP Montáž a demontáž dočasných dopravních vodících zařízení soupravy směrových desek Z4 s výstražným světlem 3 desky

8 K 913321215-R Příplatek k dočasné soupravě 3 výstražných světel za 1. a ZKD den použití kus 120,000 154,00 18 480,00

PP
Montáž a demontáž dočasných dopravních vodících zařízení Příplatek za první a každý další den použití dočasných 
dopravních vodících zařízení k ceně 32-1115

VV 3*40 120,000

9 K 913331115 Montáž a demontáž dočasného dopravní signální svítilny EKO včetně akumulátoru kus 2,000 14,40 28,80 CS ÚRS 2014 01

PP Montáž a demontáž dočasných dopravních vodících zařízení signální svítilny EKO včetně akumulátoru

10 K 913311215 Příplatek k dočasnému kuželu s blikačem v 600 mm za první a ZKD den použití kus 80,000 53,20 4 256,00 CS ÚRS 2014 01

PP
Montáž a demontáž dočasných dopravních vodících zařízení Příplatek za první a každý další den použití dočasných 
dopravních vodících zařízení k ceně 31-1115

VV 2*40 80,000

11 K 913411111 Montáž a demontáž mobilní semaforové soupravy se 2 semafory kus 2,000 161,00 322,00 CS ÚRS 2014 01

PP Montáž a demontáž mobilní semaforové soupravy 2 semafory

12 K 913411211 Příplatek k dočasné mobilní semaforové soupravě se 2 semafory za první a ZKD den použití kus 80,000 477,00 38 160,00 CS ÚRS 2014 01

PP
Montáž a demontáž mobilní semaforové soupravy Příplatek za první a každý další den použití mobilní semaforové 
soupravy k ceně 41-1111

VV 2*40 80,000

13 K 913911113 Montáž a demontáž akumulátoru dočasného dopravního značení olověného 12 V/180 Ah kus 2,000 35,40 70,80 CS ÚRS 2014 01

PP Montáž a demontáž akumulátorů a zásobníků dočasného dopravního značení akumulátoru olověného 12V/180 Ah

14 K 913911213 Příplatek k dočasnému akumulátor 12V/180 Ah za první a ZKD den použití kus 80,000 33,00 2 640,00 CS ÚRS 2014 01

PP
Montáž a demontáž akumulátorů a zásobníků dočasného dopravního značení Příplatek za první a každý další den 
použití akumulátorů a zásobníků dočasného dopravního značení k ceně 91-1113

VV 2*40 80,000

15 K 913911122 Montáž a demontáž dočasného zásobníku ocelového na akumulátor a řídící jednotku kus 2,000 28,80 57,60 CS ÚRS 2014 01

PP
Montáž a demontáž akumulátorů a zásobníků dočasného dopravního značení zásobníku na akumulátor a řídící jednotku 
ocelového

16 K 913911222 Příplatek k dočasnému ocelovému zásobníku na akumulátor za první a ZKD den použití kus 80,000 66,60 5 328,00 CS ÚRS 2014 01

PP
Montáž a demontáž akumulátorů a zásobníků dočasného dopravního značení Příplatek za první a každý další den 
použití akumulátorů a zásobníků dočasného dopravního značení k ceně 91-1122

VV 2*40 80,000

17 K 915231116 Vodorovné dopravní značení retroreflexním žlutým plastem přechody pro chodce, šipky nebo symboly m2 12,500 379,00 4 737,50 CS ÚRS 2014 01

PP Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem přechody pro chodce, šipky, symboly nápisy žluté retroreflexní

VV Zn. V4 (0,25) + V5 (0,5) + žlutá

VV 24*0,25+13,0*0,5 12,500

18 K 966007123 Odstranění vodorovného značení frézováním plastu z plochy m2 12,500 215,00 2 687,50 CS ÚRS 2014 01

PP Odstranění vodorovného dopravního značení frézováním značeného plastem plošného

VV 24*0,25+13,0*0,5 12,500

D F2 DIO - Fáze 2 54 141,60
19 K 913121111 Montáž a demontáž dočasné dopravní značky kompletní základní kus 32,000 33,40 1 068,80 CS ÚRS 2014 01

PP Montáž a demontáž dočasných dopravních značek kompletních značek vč. podstavce a sloupku základních

20 K 913121211 Příplatek k dočasné dopravní značce kompletní základní za první a ZKD den použití kus 640,000 14,40 9 216,00 CS ÚRS 2014 01

PP
Montáž a demontáž dočasných dopravních značek Příplatek za první a každý další den použití dočasných dopravních 
značek k ceně 12-1111

VV 32*20 640,000

21 K 913211113 Montáž a demontáž dočasné dopravní zábrany Z2 reflexní šířky 3 m kus 3,000 57,60 172,80 CS ÚRS 2014 01

PP Montáž a demontáž dočasných dopravních zábran Z2 reflexních, šířky 3 m

22 K 913211213 Příplatek k dočasné dopravní zábraně Z2 reflexní 3 m za první a ZKD den použití kus 60,000 23,00 1 380,00 CS ÚRS 2014 01

PP
Montáž a demontáž dočasných dopravních zábran Z2 Příplatek za první a každý další den použití dočasných dopravních 
zábran Z2 k ceně 21-1113

VV 3*20 60,000

23 K 913321111 Montáž a demontáž dočasné dopravní směrové desky základní Z4 kus 13,000 14,40 187,20 CS ÚRS 2014 01

PP Montáž a demontáž dočasných dopravních vodících zařízení směrové desky Z4 základní

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Úprava sjezdu MÚK Jeneč
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem
[CZK]

Cenová 
soustava

24 K 913321211 Příplatek k dočasné směrové desce základní Z4 za první a ZKD den použití kus 260,000 11,80 3 068,00 CS ÚRS 2014 01

PP
Montáž a demontáž dočasných dopravních vodících zařízení Příplatek za první a každý další den použití dočasných 
dopravních vodících zařízení k ceně 32-1111

VV 13*20 260,000

25 K 913321115-R Montáž a demontáž dočasné soupravy 3 výstražných světel kus 3,000 92,20 276,60

PP Montáž a demontáž dočasných dopravních vodících zařízení soupravy směrových desek Z4 s výstražným světlem 3 desky

26 K 913321215-R Příplatek k dočasné soupravě 3 výstražných světel za 1. a ZKD den použití kus 60,000 154,00 9 240,00

PP
Montáž a demontáž dočasných dopravních vodících zařízení Příplatek za první a každý další den použití dočasných 
dopravních vodících zařízení k ceně 32-1115

VV 3*20 60,000

27 K 913331115 Montáž a demontáž dočasného dopravní signální svítilny EKO včetně akumulátoru kus 2,000 14,40 28,80 CS ÚRS 2014 01

PP Montáž a demontáž dočasných dopravních vodících zařízení signální svítilny EKO včetně akumulátoru

28 K 913311215 Příplatek k dočasnému kuželu s blikačem v 600 mm za první a ZKD den použití kus 40,000 53,20 2 128,00 CS ÚRS 2014 01

PP
Montáž a demontáž dočasných dopravních vodících zařízení Příplatek za první a každý další den použití dočasných 
dopravních vodících zařízení k ceně 31-1115

VV 2*20 40,000

29 K 913411111 Montáž a demontáž mobilní semaforové soupravy se 2 semafory kus 2,000 161,00 322,00 CS ÚRS 2014 01

PP Montáž a demontáž mobilní semaforové soupravy 2 semafory

30 K 913411211 Příplatek k dočasné mobilní semaforové soupravě se 2 semafory za první a ZKD den použití kus 40,000 477,00 19 080,00 CS ÚRS 2014 01

PP
Montáž a demontáž mobilní semaforové soupravy Příplatek za první a každý další den použití mobilní semaforové 
soupravy k ceně 41-1111

VV 2*20 40,000

31 K 913911113 Montáž a demontáž akumulátoru dočasného dopravního značení olověného 12 V/180 Ah kus 2,000 35,40 70,80 CS ÚRS 2014 01

PP Montáž a demontáž akumulátorů a zásobníků dočasného dopravního značení akumulátoru olověného 12V/180 Ah

32 K 913911213 Příplatek k dočasnému akumulátor 12V/180 Ah za první a ZKD den použití kus 40,000 33,00 1 320,00 CS ÚRS 2014 01

PP
Montáž a demontáž akumulátorů a zásobníků dočasného dopravního značení Příplatek za první a každý další den 
použití akumulátorů a zásobníků dočasného dopravního značení k ceně 91-1113

VV 2*20 40,000

33 K 913911122 Montáž a demontáž dočasného zásobníku ocelového na akumulátor a řídící jednotku kus 2,000 28,80 57,60 CS ÚRS 2014 01

PP
Montáž a demontáž akumulátorů a zásobníků dočasného dopravního značení zásobníku na akumulátor a řídící jednotku 
ocelového

34 K 913911222 Příplatek k dočasnému ocelovému zásobníku na akumulátor za první a ZKD den použití kus 40,000 66,60 2 664,00 CS ÚRS 2014 01

PP
Montáž a demontáž akumulátorů a zásobníků dočasného dopravního značení Příplatek za první a každý další den 
použití akumulátorů a zásobníků dočasného dopravního značení k ceně 91-1122

VV 2*20 40,000

35 K 915231116 Vodorovné dopravní značení retroreflexním žlutým plastem přechody pro chodce, šipky nebo symboly m2 6,500 379,00 2 463,50 CS ÚRS 2014 01

PP Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem přechody pro chodce, šipky, symboly nápisy žluté retroreflexní

VV Zn. V5 (0,5)  žlutá

VV 13,0*0,5 6,500

36 K 966007123 Odstranění vodorovného značení frézováním plastu z plochy m2 6,500 215,00 1 397,50 CS ÚRS 2014 01

PP Odstranění vodorovného dopravního značení frézováním značeného plastem plošného

VV 13,0*0,5 6,500

D F3 DIO - Fáze 3 53 194,20
37 K 913121111 Montáž a demontáž dočasné dopravní značky kompletní základní kus 29,000 33,40 968,60 CS ÚRS 2014 01

PP Montáž a demontáž dočasných dopravních značek kompletních značek vč. podstavce a sloupku základních

38 K 913121211 Příplatek k dočasné dopravní značce kompletní základní za první a ZKD den použití kus 580,000 14,40 8 352,00 CS ÚRS 2014 01

PP
Montáž a demontáž dočasných dopravních značek Příplatek za první a každý další den použití dočasných dopravních 
značek k ceně 12-1111

VV 29*20 580,000

39 K 913211113 Montáž a demontáž dočasné dopravní zábrany Z2 reflexní šířky 3 m kus 4,000 57,60 230,40 CS ÚRS 2014 01

PP Montáž a demontáž dočasných dopravních zábran Z2 reflexních, šířky 3 m

VV Zn.Z2 a Z3

VV 3+1 4,000

40 K 913211213 Příplatek k dočasné dopravní zábraně Z2 reflexní 3 m za první a ZKD den použití kus 80,000 23,00 1 840,00 CS ÚRS 2014 01

PP
Montáž a demontáž dočasných dopravních zábran Z2 Příplatek za první a každý další den použití dočasných dopravních 
zábran Z2 k ceně 21-1113

VV (3+1)*20 80,000

41 K 913321111 Montáž a demontáž dočasné dopravní směrové desky základní Z4 kus 11,000 14,40 158,40 CS ÚRS 2014 01

PP Montáž a demontáž dočasných dopravních vodících zařízení směrové desky Z4 základní

42 K 913321211 Příplatek k dočasné směrové desce základní Z4 za první a ZKD den použití kus 220,000 11,80 2 596,00 CS ÚRS 2014 01

PP
Montáž a demontáž dočasných dopravních vodících zařízení Příplatek za první a každý další den použití dočasných 
dopravních vodících zařízení k ceně 32-1111

VV 11*20 220,000

43 K 913321115-R Montáž a demontáž dočasné soupravy 3 výstražných světel kus 3,000 92,20 276,60

PP Montáž a demontáž dočasných dopravních vodících zařízení soupravy směrových desek Z4 s výstražným světlem 3 desky

44 K 913321215-R Příplatek k dočasné soupravě 3 výstražných světel za 1. a ZKD den použití kus 60,000 154,00 9 240,00

PP
Montáž a demontáž dočasných dopravních vodících zařízení Příplatek za první a každý další den použití dočasných 
dopravních vodících zařízení k ceně 32-1115

VV 3*20 60,000

45 K 913331115 Montáž a demontáž dočasného dopravní signální svítilny EKO včetně akumulátoru kus 2,000 14,40 28,80 CS ÚRS 2014 01

PP Montáž a demontáž dočasných dopravních vodících zařízení signální svítilny EKO včetně akumulátoru

46 K 913311215 Příplatek k dočasnému kuželu s blikačem v 600 mm za první a ZKD den použití kus 40,000 53,20 2 128,00 CS ÚRS 2014 01

PP
Montáž a demontáž dočasných dopravních vodících zařízení Příplatek za první a každý další den použití dočasných 
dopravních vodících zařízení k ceně 31-1115

VV 2*20 40,000

47 K 913411111 Montáž a demontáž mobilní semaforové soupravy se 2 semafory kus 2,000 161,00 322,00 CS ÚRS 2014 01

PP Montáž a demontáž mobilní semaforové soupravy 2 semafory

48 K 913411211 Příplatek k dočasné mobilní semaforové soupravě se 2 semafory za první a ZKD den použití kus 40,000 477,00 19 080,00 CS ÚRS 2014 01

PP
Montáž a demontáž mobilní semaforové soupravy Příplatek za první a každý další den použití mobilní semaforové 
soupravy k ceně 41-1111

VV 2*20 40,000

49 K 913911113 Montáž a demontáž akumulátoru dočasného dopravního značení olověného 12 V/180 Ah kus 2,000 35,40 70,80 CS ÚRS 2014 01

PP Montáž a demontáž akumulátorů a zásobníků dočasného dopravního značení akumulátoru olověného 12V/180 Ah

50 K 913911213 Příplatek k dočasnému akumulátor 12V/180 Ah za první a ZKD den použití kus 40,000 33,00 1 320,00 CS ÚRS 2014 01

PP
Montáž a demontáž akumulátorů a zásobníků dočasného dopravního značení Příplatek za první a každý další den 
použití akumulátorů a zásobníků dočasného dopravního značení k ceně 91-1113

VV 2*20 40,000

51 K 913911122 Montáž a demontáž dočasného zásobníku ocelového na akumulátor a řídící jednotku kus 2,000 28,80 57,60 CS ÚRS 2014 01

PP
Montáž a demontáž akumulátorů a zásobníků dočasného dopravního značení zásobníku na akumulátor a řídící jednotku 
ocelového

52 K 913911222 Příplatek k dočasnému ocelovému zásobníku na akumulátor za první a ZKD den použití kus 40,000 66,60 2 664,00 CS ÚRS 2014 01

PP
Montáž a demontáž akumulátorů a zásobníků dočasného dopravního značení Příplatek za první a každý další den 
použití akumulátorů a zásobníků dočasného dopravního značení k ceně 91-1122

VV 2*20 40,000

Strana 30 z 35



PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem
[CZK]

Cenová 
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53 K 915231116 Vodorovné dopravní značení retroreflexním žlutým plastem přechody pro chodce, šipky nebo symboly m2 6,500 379,00 2 463,50 CS ÚRS 2014 01

PP Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem přechody pro chodce, šipky, symboly nápisy žluté retroreflexní

VV Zn. V5 (0,5)  žlutá

VV 13,0*0,5 6,500

54 K 966007123 Odstranění vodorovného značení frézováním plastu z plochy m2 6,500 215,00 1 397,50 CS ÚRS 2014 01

PP Odstranění vodorovného dopravního značení frézováním značeného plastem plošného

VV 13,0*0,5 6,500

D F4 DIO - Fáze 1 až 3 - Objížďka 39 410,80
55 K 913121111 Montáž a demontáž dočasné dopravní značky kompletní základní kus 16,000 33,40 534,40 CS ÚRS 2014 01

PP Montáž a demontáž dočasných dopravních značek kompletních značek vč. podstavce a sloupku základních

56 K 913121211 Příplatek k dočasné dopravní značce kompletní základní za první a ZKD den použití kus 1 280,000 14,40 18 432,00 CS ÚRS 2014 01

PP
Montáž a demontáž dočasných dopravních značek Příplatek za první a každý další den použití dočasných dopravních 
značek k ceně 12-1111

VV 16*80 1 280,000

57 K 913321115-R Montáž a demontáž dočasné soupravy 3 výstražných světel kus 1,000 92,20 92,20

PP Montáž a demontáž dočasných dopravních vodících zařízení soupravy směrových desek Z4 s výstražným světlem 3 desky

58 K 913321215-R Příplatek k dočasné soupravě 3 výstražných světel za 1. a ZKD den použití kus 80,000 154,00 12 320,00

PP
Montáž a demontáž dočasných dopravních vodících zařízení Příplatek za první a každý další den použití dočasných 
dopravních vodících zařízení k ceně 32-1115

VV 1*80 80,000

59 K 913911113 Montáž a demontáž akumulátoru dočasného dopravního značení olověného 12 V/180 Ah kus 1,000 35,40 35,40 CS ÚRS 2014 01

PP Montáž a demontáž akumulátorů a zásobníků dočasného dopravního značení akumulátoru olověného 12V/180 Ah

60 K 913911213 Příplatek k dočasnému akumulátor 12V/180 Ah za první a ZKD den použití kus 80,000 33,00 2 640,00 CS ÚRS 2014 01

PP
Montáž a demontáž akumulátorů a zásobníků dočasného dopravního značení Příplatek za první a každý další den 
použití akumulátorů a zásobníků dočasného dopravního značení k ceně 91-1113

VV 1*80 80,000

61 K 913911122 Montáž a demontáž dočasného zásobníku ocelového na akumulátor a řídící jednotku kus 1,000 28,80 28,80 CS ÚRS 2014 01

PP
Montáž a demontáž akumulátorů a zásobníků dočasného dopravního značení zásobníku na akumulátor a řídící jednotku 
ocelového

62 K 913911222 Příplatek k dočasnému ocelovému zásobníku na akumulátor za první a ZKD den použití kus 80,000 66,60 5 328,00 CS ÚRS 2014 01

PP
Montáž a demontáž akumulátorů a zásobníků dočasného dopravního značení Příplatek za první a každý další den 
použití akumulátorů a zásobníků dočasného dopravního značení k ceně 91-1122

VV 1*80 80,000

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 836 900,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 836 900,00
63 K 010001000 Průzkumné, geodetické a projektové práce Kč 1,000 50 000,00 50 000,00 CS ÚRS 2014 01

PP Základní rozdělení průvodních činností a nákladů průzkumné geodetické a projektové práce

64 K 030001000 Zařízení staveniště Kč 1,000 596 000,00 596 000,00 CS ÚRS 2014 01

PP Základní rozdělení průvodních činností a nákladů zařízení staveniště

65 K 040001000 Inženýrská činnost Kč 1,000 69 800,00 69 800,00 CS ÚRS 2014 01

PP Základní rozdělení průvodních činností a nákladů inženýrská činnost

66 K 050001000 Finanční náklady Kč 1,000 10 000,00 10 000,00 CS ÚRS 2014 01

PP Základní rozdělení průvodních činností a nákladů finanční náklady

67 K 070001000 Provozní vlivy Kč 1,000 41 600,00 41 600,00 CS ÚRS 2014 01

PP Základní rozdělení průvodních činností a nákladů provozní vlivy

68 K 090001000 Ostatní náklady Kč 1,000 69 500,00 69 500,00 CS ÚRS 2014 01

PP Základní rozdělení průvodních činností a nákladů ostatní náklady
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Soupis

PČ

TYP

Kód
Popis
MJ
Množství
J.cena

Cena celkem 
Cenová soustava

neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné,
aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Není však přípustné, aby obě pole - J.materiál, J.Montáž byly u jedné položky vyplněny nulou.

- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, musí být všechna tato pole vyplněna nenulovými kladnými číslicemi
Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:
 - J.materiál - jednotková cena materiálu 
 - J.montáž - jednotková cena montáže
Uchazeč je v tomto případě povinen vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka

modifikovány. Hodnoty jsou ve výpočtech zaokrouhlovány na počet desetinných míst viditelných v jednotlivých polích.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole: 
Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu) 
Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ
Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky
J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli

Plný popis položky
Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
Výkaz výměr

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Metodika pro zpracování 
Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv

Množství v měrné jednotce
Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje 
J.cenu položky.
Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny
Příslušnost položky do cenové soustavy

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:
Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu
Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen,  P - poznámka k položce, VV - výkaz 
výměr
Kód položky
Zkrácený popis položky
Měrná jednotka položky

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO, 
CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. 
stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu,
inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Provozní soubor
Vedlejší a ostatní náklady
Ostatní
Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován
i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

celkové nabídkové ceny uchazeče.

V sestavě Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů,
vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné
identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

Stavební objekt pozemní
Stavební objekt inženýrský

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura
Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLS. Každá ze záložek přitom obsahuje
ještě samostatné sestavy vymezené orámovaním a nadpisem sestavy. Všechny sestavy jsou optimalizovány i pro tisk na formát A4 na výšku.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.
V sestavě Rekapitulace stavby jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a 



Název Povinný Popis Typ Max. počet
atributu (A/N) znaků
Kód A Kód stavby String 20
Stavba A Název stavby String 120
Místo N Místo stavby String 50
Datum A Datum vykonaného exportu Date
KSO N Klasifikace stavebního objektu String 15
CC-CZ N Klasifikace stavbeních děl String 15
CZ-CPV N Společný slovník pro veřejné zakázky String 20
CZ-CPA N Klasifikace produkce podle činností String 20
Zadavatel N Zadavatel zadaní String 50
IČ N IČ zadavatele zadaní String 20
DIČ N DIČ zadavatele zadaní String 20
Uchazeč N Uchazeč veřejné zakázky String 50
Projektant N Projektant String 50
Poznámka N Poznámka k zadání String 255
Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů eGSazbaDph
Základna DPH A Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů Double
Hodnota DPH A Hodnota DPH Double
Cena bez DPH A Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů. Double
Cena s DPH A Celková cena s DPH za celou stavbu Double

Název Povinný Popis Typ Max. počet
atributu (A/N) znaků
Kód A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 20
Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120
Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Datum A Přebírá se z Rekapitulace stavby Date
Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Kód A Kód objektu String 20
Objektu, Soupis prací A Název objektu String 120
Cena bez DPH A Cena bez DPH za daný objekt Double
Cena s DPH A Cena spolu s DPH za daný objekt Double
Typ A Typ zakázky eGTypZakazky

Rekapitulace stavby

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací



Název Povinný Popis Typ Max. počet
atributu (A/N) znaků
Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120
Objekt A Kód a název objektu String 20 + 120
Soupis A Kód a název soupisu String 20 + 120
KSO N Klasifikace stavebního objektu String 15
CC-CZ N Klasifikace stavbeních děl String 15
CZ-CPV N Společný slovník pro veřejné zakázky String 20
CZ-CPA N Klasifikace produkce podle činností String 20
Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Poznámka N Poznámka k soupisu prací String 255
Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu eGSazbaDph
Základna DPH A Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu Double
Hodnota DPH A Hodnota DPH Double
Cena bez DPH A Cena bez DPH za daný soupis Double
Cena s DPH A Cena s DPH za daný soupis Double

Název Povinný Popis Typ Max. počet
atributu (A/N) znaků
Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120
Objekt A Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120
Soupis A Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120
Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Datum A Přebírá se z Rekapitulace stavby Date
Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Kód dílu - Popis A Kód a název dílu ze soupisu String 20 + 100
Cena celkem A Cena celkem za díl ze soupisu Double

Název Povinný Popis Typ Max. počet
atributu (A/N) znaků
Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120
Objekt A Kód a název objektu String 20 + 120
Soupis A Přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120
Místo N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50
Datum A Přebírá se z Krycího listu soupisu Date
Zadavatel N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50
Projektant N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50
Uchazeč N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50
PČ A Pořadové číslo položky soupisu Long
Typ A Typ položky soupisu eGTypPolozky 1
Kód A Kód položky ze soupisu String 20
Popis A Popis položky ze soupisu String 255
MJ A Měrná jednotka položky String 10
Množství A Množství položky soupisu Double
J.Cena A Jednotková cena položky Double
Cena celkem A Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství Double
Cenová soustava N Zařazení položky do cenové soustavy String 50

Soupis prací

Krycí list soupisu

Rekapitulace členění soupisu prací



Typ věty Hodnota
eGSazbaDPH základní

snížená
nulová

zákl. přenesená
sníž. přenesená

eGTypZakazky STA
PRO
ING
VON
OST

eGTypPolozky 1
2
3
4

Ostatní náklady

Položka typu HSV
Položka typu PSV
Položka typu M
Položka typu OST

Základní sazba DPH přenesená
Snížená sazba DPH přenesená

Stavební objekt
Provozní soubor
Inženýrský objekt
Vedlejší a ostatní náklady

Datová věta
Význam
Základní sazba DPH
Snížená sazba DPH
Nulová sazba DPH


