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B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 

B.1. POPIS ÚZEMÍ STAVBY 

a) Charakteristika území a stavebního pozemku 

Zájmové území se nachází v extravilánu na silnici III/11818 před obcí Luh. Komunikace je po obou 
stranách bez zástavby. Komunikace v místě mostu klesá ve spádu 3,4 % směrem k obci Luh, směrově 
je v oblouku o poloměru 80 m. Ve vzdálenosti cca 20 m za mostem je odbočka k domovu seniorů.  

Oblast stavby je mírně zvlněná s nadmořskou výškou přibližně 480 m.n.m.. Pozemky v místě 
navrhovaného mostu jsou ve vlastnictví Obce Pečice. 

Předmět stavby spočívá v nahrazení propustku mostem světlosti 4,0 m.  

b) Údaje o souladu s územně plánovací dokumentací 

Projektová dokumentace je v souladu s územně plánovací dokumentací v dotčeném území. Nejsou 
známa žádná omezení, která by souvisela s opravou mostu. 

Oblast s opravovaným mostem je určena pro dopravní infrastrukturu. 

c) Geologická, geomorfologická a hydrologická charakteristika  

V místě budoucího mostu byly provedeny 2 sondy dynamické penetrace a jeden geologický vrt s těmito 
výsledky: 

0,00 - 0,50 m drn, hnědá humózní písčitá hlína, ornice a podorničí 

0,50 - 1,30 m  světle hnědý až hnědý jíl se střední plasticitou, konzistence tuhá, třída F6, 
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symbol CI, GT Ia 

1,30 - 1,80 m šedohnědý středně až hrubě zrnitý písek jílovitý (místy až hlinitý), konzistence tuhá, 
třída S5, symbol SC, GT IIa 

1,80 - 2,40 m šedohnědý středně až hrubě zrnitý písek jílovitý (místy až hlinitý), konzistence 
měkká, třída S5, symbol SC, GT IIb 

2,40 - 2,70 m šedý jíl se střední plasticitou (s málo mocnými polohami jílu písčitého, případně jílu 
s vysokou plasticitou), konzistence tuhá až měkká, třída F6,symbol CI, GT Ib, 
kvartér 

2,70 - 2,95 m šedý písek s příměsí jemnozrnné zeminy, hrubě zrnitý (místy až jemně zrnitý štěrk) 
ulehlý, třída R6/S3, symbol S-F (eluvium amfibol-biotitického granodioritu), GT III 

2,95 - 3,00 m šedý velmi silně rozpukaný granodiorit, téměř bez výplně puklin, úlomky je možno 
lehce rozbít kladivem (dále požitou metodou nevrtatelné), třída R4), GT IV, mladší 
paleozoikum 

hladina podzemní vody ustálena 1,80 m pod terénem 

d) Výčet a závěry provedených průzkumů a měření  

V rámci projektové dokumentace bylo provedeno pouze geodetické zaměření území a geologický 
průzkum 

e) Ochrana území podle jiných právních předpisů 

Stavba se nenachází na území přírodních parků, CHKO a podobně. Rovněž nezasahuje do ochranných 
pásem těchto oblastí.  

f) Poloha vzhledem k záplavovému území 

Stavba se nachází v záplavovém území Líšenského potoka. 

g) Vliv stavby na okolí 

Stavbou bude nahrazen propustek ve velmi špatném stavu mostním objektem. Stavbou nebude 
narušen charakter okolí. 

h) Požadavky na kácení dřevin 

Stavba nevyžaduje kácení dřevin.  

i) Zásah do zemědělského půdního fondu (ZPF); do pozemků určených k plnění funkci 
lesa (PUPFL) 

Dotčené pozemky stavbou jsou vedeny jako ostatní plocha (479/3) a trvalý travní porost (399/2). 

j) Územně technické podmínky 

Přístup na staveniště je možný po stávající silnici III/11818. Silnice III/11818 bude v místě stavby 
uzavřena. Doprava bude vedena po objízdné trase. 
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k) Seznam pozemků, na kterých se stavba umisťuje 

Stavbou budou dotčeny pozemky obce Pečice. Rozsah zásahu do okolních pozemků je součástí 
výkresové dokumentace – Záborový elaborát. 

Katastrální území: Pečičky; 718785   

       
DOČASNÝ ZÁBOR     

LV Parcelní  
číslo KN 

Způsob ochrany 
nemovitosti 

Druh 
pozemku 

Vlastník  
 

Adresa 

Výměra 
dle KN 

[m2] 

Dočasný  
zábor do  

1 roku [m2] 

10001 479/3   
ostatní plocha 

Obec Pečice, č.p.101 
26232 Pečice 3 891 240 

10001 399/2 zemědělský 
půdní fond 

trvalý travní 
porost 

Obec Pečice, č.p.101 
26232 Pečice 3 690 65 

 

l) Seznam pozemků podle KN, na kterých vznikne ochranné a bezpečnostní pásmo 

Mostní objekt je situován na silnici, u které se ochranné pásmo neuvádí. 

m) Požadavky na monitoringy a sledování přetvoření 

Monitoring před stavbou ani po stavbě není požadován s ohledem na jednoduchost konstrukce. 

 

B.2. CELKOVÝ POPIS STAVBY 

B.2.1 Celková koncepce řešení stavby 

a) Nová stavba nebo změna dokončené stavby 

Stavbou bude nahrazen propustek v nevyhovujícím stavebním stavu mostem světlosti 4,0 m.  

b) Účel užívání mostu 

Nový most bude užíván silniční dopravou. 

c) Trvalá nebo dočasná stavba 

Most bude trvalou stavbou. 

d) Informace o vydaných rozhodnutích 

Předchozí stupně projektové dokumentace nebyly vypracovány, dosud tedy nebyla vydána žádná 
rozhodnutí týkající se stavby. 
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e) Celkový popis koncepce řešení stavby 

 

Propustek v km 9,984 převádí silnici III/11818 přes Líšnický potok u Strženého mlýna.  Propustek je 
tvořen dvěma kamennými klenbami světlosti 1,30 m. Propustek  je ve velmi špatném technickém 
stavu. Kamenné klenby se propadají. Kapacita propustku je nedostatečná, při běžných průtocích 
dochází k zahlcení vtoku. 

Propustek je v takovém stavu, že není ekonomické ho opravovat. Z tohoto důvodu bude propustek 
zdemolován a na jeho místě bude vystavěn nový most o světlosti 4,0 m. 

Vozovka bude odfrézována a vyměněna na délku 15,0 m mimo most.  

Průtočné množství stávajícího propustku je 1,79 m3/s. 

Průtočné množství nového mostu je 7,96 m3/s.  

Nový most má 4,4 x větší kapacitu, jak stávající propustek. 

f) Plán kontrolních prohlídek stavby 

Fáze výstavby, které musí být oznámeny stavebnímu úřadu za účelem provádění kontrolních prohlídek 
(dle § 18c, vyhlášky 63/2013 Sb.) 

- Při předání staveniště 
- Dokončení prací 
- Kolaudace 

g) Inženýrské sítě v zájmové oblasti a jejich dotčení 

V okolí mostu vedou inženýrské sítě. 

Před zahájením stavebních prací je nutné vytyčit a zajistit veškeré inženýrské sítě v dotčené oblasti. 

SEZNAM IS: 

Nadzemní vedení Cetin a.s. ve správě Cetin a.s.  nebude dotčeno 

Nadzemní vedení Cetin je vedeno cca 5,0 m od mostu po toku Líšenského potoka, toto vedení nebude 
stavbou dotčeno. 

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 

Stavba nepředstavuje žádný zásah do území, neboť se jedná o nahrazení stávajícího propustku novým 
mostem. Na dotčené silnici III/11818 nedojde ke změně výškového a směrového vedení komunikace. 

Po dokončení stavby nebude mít stavba žádný vliv na dotčené území, největším dopadem stavby na 
území jsou vlastní stavební práce. Výrazným zvýšením průtočného profilu dojde ke zlepšení 
odtokových poměrů na Líšenském potoce. 
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B.2.3 Celkové technické řešení 

a) Popis celkové koncepce technického řešení 

Propustek v km 9,984 převádí silnici III/11818 přes Líšnický potok u Strženého mlýna.  Propustek je 
tvořen dvěma kamennými klenbami světlosti 1,30 m. Propustek  je ve velmi špatném technickém 
stavu. Kamenné klenby se propadají. Kapacita propustku je nedostatečná, při běžných průtocích 
dochází k zahlcení vtoku. 

Propustek je v takovém stavu, že není ekonomické ho opravovat. Z tohoto důvodu bude propustek 
zdemolován a na jeho místě bude vystavěn nový most o světlosti 4,0 m. 

Vozovka bude odfrézována a vyměněna na délku 15,0 m mimo most.  

Průtočné množství stávajícího propustku je 1,79 m3/s. 

Průtočné množství nového mostu je 7,96 m3/s.  

Nový most má 4,4 x větší kapacitu, jak stávající propustek. 

Líšnický potok je v majetku Povodí Vltavy. 

b) Celková bilance nároků všech druhů energií 

Zdroje energie a případné další specifické požadavky na výstavbu řeší dodavatel samostatně.  

c) Celková spotřeba vody 

Zajištění zdroje vody na stavbě bude řešeno zhotovitelem na vlastní náklady. 

d) Celkové produkované množství a druhy odpadů   

Zatřídění odpadních materiálů dle zákona o odpadech č. 185/2001 Sb. a vyhlášky Ministerstva 
životního prostředí č. 294/2005, kterou se stanoví Katalog odpadů: 

Při stavebních pracech se počítá s následujícími druhy odpadů (skupina 17 00 00 – Stavební a demoliční 
odpady): 

katalog. číslo odpadu název druhu odpadu předpokládané množství 

17 01 01 beton, kamení, cihly 80 t (demolice stávajícího propustku) 

17 03 01 asfalt. směsi obsahující dehet  30 t (vozovka) 

17 04 05 železo a ocel 0,2 t (zábradlí) 

17 05 04 zemina 200 t (zemina z výkopů) 

 

Odpad z bouracích prací bude vyvezen na skládky k tomuto účelu určené a to: 

- materiál z odfrézované živičné vozovky bude odkoupen ZHOTOVITELEM 

- vybouraný materiál, kámen, beton, stavební suť a nepoužité zeminy budou uloženy na skládce v 
nejbližším okolí  

 - odstraněné ocelové prvky budou odkoupeny ZHOTOVITELEM 
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Bude nutné, aby při aplikaci stavebních materiálů, které nebudou na bázi „ekologických“ produktů, 
nedošlo k jejich eventuálnímu průsaku do zeminy či dotyku s vodním tokem. Totéž se týká ropných 
látek. 

e) Požadavky na kapacity veřejných sítí komunikačních vedení 

Stavba nemá žádné zvláštní požadavky na sítě komunikačního vedení a elektronického zařízení veřejné 
komunikační sítě. Telekomunikační potřeby budou pokryty ze zdrojů zhotovitele. 

B.2.4 Bezbariérové užívání stavby 

Stavba nemá speciální požadavky pro užívání osobami s omezenou schopností pohybu a orientace.  

Navržená stavba splňuje veškeré požadavky na bezpečnost silničního provozu dané: 

 Zákonem č. 13/1997 v platném znění o pozemních komunikacích 

 ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací 

 ČSN 73 6101 Projektování silnic a dálnic 

 ČSN 73 6201 Projektování mostních objektů 

 ČSN 73 6244 Přechody mostů pozemních komunikací 

 a jinými. 

Dosažení požadovaných užitných a funkčních vlastností je podmíněno dodržením platných EN, ČSN, 
technických kvalitativních podmínek, technických podmínek, vzorových listů a oborového třídníku 
stavebních konstrukcí staveb pozemních komunikací. 

Z hlediska bezpečnosti, požadavků civilní obrany a požární ochrany nedojde stavbou propustku ke 
změnám oproti současnému stavu. V průběhu stavby bude doprava na silnici III/1185 vedena po 
objízdné trase.  

Zákon 309/2006 Sb. nařizuje investorům povinnost zajistit činnost koordinátora BOZP na stavbách, na 
nichž se zároveň pohybují pracovníci více než jednoho zhotovitele. Koordinátor BOZP je kvalifikovaná 
osoba, jejímž úkolem je zajistit bezpečnost a ochranu zdraví při přípravě a realizaci stavby, navrhovat 
a dohlížet na realizaci preventivních opatření, vést příslušnou dokumentaci.  

B.2.5 Základní charakteristika objektů 

SO 201  Most 

- vlastník objektu:  Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, p.o. 

  Zborovská 11, 150 21 Praha 5 

- stavební povolení:       Speciální stavební úřad – silniční, Příbram 

Propustek v km 9,984 převádí silnici III/11818 přes Líšnický potok u Strženého mlýna.  Propustek je 
tvořen dvěma kamennými klenbami světlosti 1,30 m. Propustek  je ve velmi špatném technickém 
stavu. Kamenné klenby se propadají. Kapacita propustku je nedostatečná, při běžných průtocích 
dochází k zahlcení vtoku. 

Propustek je v takovém stavu, že není ekonomické ho opravovat. Z tohoto důvodu bude propustek 
zdemolován a na jeho místě bude vystavěn nový most o světlosti 4,0 m. 
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Vozovka bude odfrézována na délku 15,0 m mimo most.  

Popis mostu: Jedná se o železobetonový rám kolmé světlosti 4,0m. Most je založen hlubině na 
mikropilotách Ø133 mm délky 2,50 m. Pod každou opěrou je navrženo 10ks mikropilot. Základové pasy 
jsou šířky 1,50m a výšky 0,60m. Stěny rámu jsou šířky 0,50m. Podhled příčle je vodorovný s krátkými 
konzolami na krajích. Horní povrch nosné konstrukce kopíruje jednostranný příčný spád vozovky 3,0%,  
tloušťka příčle 0,40m.  

Obě římsy jsou šířky 0,70m se zábradelním svodidlem se svislou výplní. Šířka vozovky mezi římsami je 
5,50 m. 

Na rám navazují křídla šířky 0,45 m. 

Koryto potoka pod mostem a mimo most bude vydlážděno lomovým kamenem do betonu. 

Délka úpravy vozovky v předpolí je cca 15m na každou stranu. 

Projektová dokumentace je zpracována na základě závazných platných předpisů, zejména pak TKP, 
českých technických norem a mostních vzorových listů. 

Délka stavby se předpokládá cca 4 měsíce. Během výstavby bude silnice III/11818 v místě mostu 
uzavřena. Objízdná trasa je navržena obousměrná po silnici I/4, III/0046 a III/11819. Délka objízdné 
trasy je cca 8 km. 

Autobusová doprava se v obci Luh bude otáčet a pojede po objízdné trase. 

B.2.6 Zásady požárně bezpečnostního řešení 

Ve smyslu normy ČSN 73 0802 jsou posuzované stavební objekty bez požárního rizika.  

Konstrukce vozovky a šířkové uspořádání komunikace je navrženo tak, aby vyhovovalo pojezdu vozidel 
HZS.  

Po celou dobu opravy mostu bude automobilová doprava vedena po objízdné trase. Délka objízdné 
trasy je 8 km. 

Po dokončení stavby bude požárně bezpečnostní stav lepší jak na začátku stavby, šířka vozovky na 
mostě bude zvětšena z 5,0 m na 5,50 m. 

Druh stavby a použité stavební konstrukce vylučují, aby stavba podlehla požáru. 

Ve smyslu ČSN 73 0873 nedochází v rámci stavby k rušení stávajících venkovních odběrních míst 
požární vody (venkovní hydranty) v oblasti stávající zástavby. 

B.2.7 Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 

Ochrana stavby před účinky vnějšího prostředí bude řešena návrhem odolnosti betonů a ostatních 
materiálů dle příslušných ČSN a EN ČSN a dle TP a TKP Staveb pozemních komunikací MD ČR.  

a) Mechanická odolnost a stabilita 

Nový most je navržen tak, aby byly splněny všechny platné technické normy, TP, TKP a závazné právní 
předpisy. 

b) Ochrana před bludnými proudy 

Nový most bude zhotoven s primární a případně i sekundární ochranou proti bludným proudům. 
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c) Ochrana proti hluku 

Stavba je umístěna v extravilánu. Nemění se současný stav ochrany proti hluku. 

d) Protipovodňová opatření 

Stavba se nachází v záplavovém území Líšenského potoka.  

B.3. DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ 

Poloha umístění mostu je směrově i výškově optimalizována na stávající vedení silnice III/11818. 

B.4. ŘEŠENÍ VEGETACE A TERÉNNÍ ÚPRAVY 

Výstavba mostu nevyžaduje kácení porostů.  

Upravený terén podél vozovky bude ohumusován a zatravněn. 

B.5. POPIS VLIVŮ STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A JEHO OCHRANA 

a) Vliv na životní prostředí 

Ke všem pracím budou použity technologie minimalizující dopady na životní prostředí a budou použity 
jen stroje s biologicky odbouratelnými hydraulickými kapalinami. 

Očista komunikací bude provedena zhotovitelem neprodleně po jejich případném znečištění. 

Při práci na rekonstrukci je potřeba zajistit prostor tak, aby při aplikaci stavebních materiálů, které 
nebudou na bázi ekologických produktů nedošlo k jejich eventuálnímu průsaku do zeminy či úniku. 

b) Vliv na přírodu a krajinu 

Stavba nemá dopad na krajinu a přírodu. 

c) Vliv na soustavu chráněných území Natura 2000 

Oblast nespadá do chráněného území Natura 2000.  

 

B.6. OCHRANA OBYVATELSTVA 

Objekt není určen pro ochranu obyvatelstva. Obyvatelé budou v případě ohrožení využívat místní 
systém ochrany obyvatelstva. 

 

B.7. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY 
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B.7.1 Technická zpráva 

a) Potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot  

Zajištění zdroje elektrické energie na stavbě bude řešeno zhotovitelem na vlastní náklady. 

Zajištění zdroje vody na stavbě bude řešeno zhotovitelem na vlastní náklady.  

b) Odvodnění staveniště 

Odvodnění staveniště je zajištěno přirozeným reliéfem terénu. 

c) Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 

Přístup na stavbu bude zajištěn po stávající silnici III/11818. Všechny stavební práce budou probíhat ze 
stávající komunikace. 

d) Vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 

Stavba nepředstavuje nový zásadní zásah do území, neboť se jedná o výstavbu nového mostu místo 
stávajícího propustku ve špatném stavební stavu.   

Délka stavby se předpokládá cca 4 měsíce. Během výstavby bude silnice III/11818 v místě mostu 
uzavřena. Objízdná trasa je navržena obousměrná po silnici I/4, III/0046 a III/11819. Délka objízdné 
trasy je cca 8 km. 

Autobusová doprava se v obci Luh bude otáčet a pojede po objízdné trase. 

Po dokončení stavby nebude mít stavba žádný vliv na dotčené území, největší nebezpečí dopadu stavby 
na území jsou vlastní stavební práce. 

e) Ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin 

Při provádění stavby musí být dodržovány veškeré bezpečnostní předpisy a nařízení za účelem ochrany 
osob při provádění stavební činnosti. 

Všechny přístupy na stavbu budou označeny informační tabulí o provádění stavby. V průběhu výstavby 
budou veškeré překopy vozovky a pěších tras zajištěny přemostěním se zábradlím a při práci 
mechanismů odkloněna pěší doprava do místa bezpečí. Výkopy budou označeny zákazem vstupu 
chodců. 

Zákon 309/2006 Sb. nařizuje investorům povinnost zajistit činnost koordinátora BOZP na stavbách, na 
nichž se zároveň pohybují pracovníci více než jednoho zhotovitele. Koordinátor BOZP je kvalifikovaná 
osoba, jejímž úkolem je zajistit bezpečnost a ochranu zdraví při přípravě a realizaci stavby, navrhovat 
a dohlížet na realizaci preventivních opatření, vést příslušnou dokumentaci.  

f) Maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště 

Obvod staveniště je určen hranicí dočasného záboru stavby. Pozemky v místě navrhovaného mostu 
jsou ve vlastnictví obce Pečice. Pozemky jsou vedené jako ostatní plocha (479/3) a trvalý travní porost 
(399/2). 

Dočasné  zábory jsou uvedeny v samostatném výkresu v dokumentaci - Záborový elaborát.  
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g) Požadavky na bezbariérové obchozí trasy 

Vzhledem k minimální intenzitě pěších a cyklistů se obchozí trasa nenavrhuje. Cyklisté a pěší mohou 
obejít staveniště po hrázi Strženého rybníka a přilehlých polních cestách. 

h) Maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě 

Původcem odpadů budou firmy provádějící bourací a výkopové práce.  

Tyto firmy mají povinnost nakládat s jednotlivými odpady (které jejich činností vzniknou) v souladu 
s platným zákonem a souvisejícími vyhláškami a předpisy. 

Odpady budou vznikat v souvislosti s realizací stavby.  

katalog. číslo odpadu název druhu odpadu předpokládané množství 

17 01 01 beton, kamení, cihly 80 t (demolice stávajícího propustku) 

17 03 01 asfalt. směsi obsahující dehet  30 t (vozovka) 

17 04 05 železo a ocel 0,2 t (zábradlí) 

17 05 04 zemina 200 t (zemina z výkopů) 

Při stavebních pracích se mohou vyskytnout ještě další odpady zde neuvedené, které souvisejí s 
technologií zhotovení stavby vybraným zhotovitelem. 

Veškerý vybouraný materiál musí být recyklován nebo odvezen na řízenou skládku příslušné skupiny. 
Jednotlivé skládky si určí zhotovitel.  

Původci odpadů, kteří nakládají s odpady, jsou povinni vést průběžnou evidenci o odpadech a 
způsobech nakládání s nimi v souladu s § 39 zákona o odpadech a § 21, § 22 vyhl. MŽP č. 383/2001 Sb., 
o podrobnostech nakládání s odpady, v platném znění. 

Očekávané množství odpadů je stanoveno v soupisu prací a ve výkazu kubatur vybouraných hmot, 
který je přílohou dokumentace. Přesné množství vzniklých odpadů bude známo až v průběhu 
provádění stavby.  

i) Bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin 

Hlavní zemní práce budou výkopy pro nový most. Nakupovaný materiál bude potřebný pro zásyp 
mostu na rubu opěr. Stavba mostu vyvolá jen drobné terénní úpravy na vtokové a výtokové straně.  

j) Ochrana životního prostředí při výstavbě 

Všechny stavební práce budou probíhat ze stávající komunikace. Při provádění betonářských prací 
bude vždy zajištěna ochrana proti úniku betonových směsí, případně cementového mléka, stejná 
opatření platí pro nátěrové práce. Stavební technika musí být v bezvadném technickém stavu (bez 
rizika úniku provozních kapalin), při odstavení techniky v okolí stavby je nutno přijmout taková 
opatření, která tomuto úniku zabrání. 

k) Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 

Stavba musí být prováděna v souladu s platnými bezpečnostními předpisy a normami pro silniční 
pozemní komunikace. 
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Poučení pracovníků - před a při zahájení stavby musí vedení stavby zajistit poučení všech zúčastněných 
pracovníků o zásadách a opatřeních k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle příslušných 
zákonných bezpečnostních předpisů a technologických pravidel zpracovaných pro jednotlivé 
technologie výstavby. 

Školení pracovníků - pracovníci stavby musí být o bezpečnosti práce pravidelně školeni a o tomto musí 
být pořízen záznam potvrzený jejich vlastnoručním podpisem. Vedení stavby zajistí účinný dohled nad 
dodržováním zásad bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a stanoví i sankce za jejich nedodržování. 

Zákon 309/2006 Sb. nařizuje investorům povinnost zajistit činnost koordinátora BOZP na stavbách, na 
nichž se zároveň pohybují pracovníci více než jednoho zhotovitele. Koordinátor BOZP je kvalifikovaná 
osoba, jejímž úkolem je zajistit bezpečnost a ochranu zdraví při přípravě a realizaci stavby, navrhovat 
a dohlížet na realizaci preventivních opatření, vést příslušnou dokumentaci. 

l) Úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 

Stavba nemá speciální požadavky pro užívání stavby osobami s omezenou schopností pohybu a 
orientace. 

m) Zásady pro dopravní inženýrská opatření 

Délka stavby se předpokládá cca 4 měsíce. Během výstavby bude silnice III/11818 v místě mostu 
uzavřena. Objízdná trasa je navržena obousměrná po silnici I/4, III/0046 a III/11819. Délka objízdné 
trasy je cca 8 km.  

Autobusová doprava se v obci Luh bude otáčet a pojede po objízdné trase. 

n) Stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby 

Stavba leží na stávající silnici III/11818 v katastru obce Pečice. Zhotovitel stavby musí přijmout taková 
opatření, aby během stavby nedošlo k ohrožení životního prostředí. Při náhlých prudkých bouřích je 
nutno počítat s rizikem vyplavení staveniště. Doporučujeme provádět stavební práce v ročním období 
nejchudším na srážky. 

o) Zařízení staveniště s vyznačením vjezdu 

Skladovací a pracovní plochy včetně potřebných ploch pro skládky kusového materiálu je vhodné podle 
možností umístit na navazujících úsecích silnice III/11818.  

B.7.2 Harmonogram výstavby   

- převedení dopravy na objízdnou trasu 
- odfrézování vozovky 
- zbourání stávajícího mostu 
- založení mostu 
- výztuž a betonáž základů, dříku, nosné konstrukce a křídel 
- izolace mostu 
- provedení zásypu za opěrami 
- výztuž a betonáž říms 
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- provedení vozovkového souvrství 
- osazení zábradelních svodidel 
- terénní úpravy 
- převedení dopravy na most 

B.7.3 Bilance zemních hmot 

Hlavní zemní práce budou:  

       -      výkopy pro nový most   100 m3 
- zásyp opěr       80m3 

 
 
 
 
Brno, 02/2023       Ing. Radek Pachl 


