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3.6.1.7

SOUPIS PRACI
e )
Stavba: 3006 11/101 STEHELCEVES - MOST EV.C. 101-039
Objekt: 101 Komunikace
Rozpocet: 101 Komunikace
. J
4 A
Objednavatel: Krajska sprava a udrzba silnic StfedoCeského kraje
Zhotovitel dokumentace: APIS s.r.o. Praha
N )
Ziakladni cena: K¢
Cena celkova: K¢
DPH: K¢
Cena s dani: K¢
Mérné jednotky:
Pocet mérnych jednotek: 1,00
Niklad na mérnou jednotku: K¢
Vypracoval zadani: Vypracoval nabidku:

Datum zadani:

Datum vypracovani nabidky:
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 3006 11/101 STEHELCEVES - MOST EV.C. 101-039
Objekt: 101 Komunikace
Rozpocet: 101 Komunikace
Por.c. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem
-0 VSeobecné konstrukce a prace
1 014111 POPLATKY ZA SKLADKU TYP S-10 (INERTNi ODPAD) M3 52,444
material z podkladu komunikace
2 014121 POPLATKY ZA SKLADKU TYP S-O0 (OSTATNI ODPAD) M3 50,584
ziviény podklad vozovky
26,222+24,362=50,584 [A]
42 02730 POMOC PRACE ZRiZ NEBO ZAJIST OCHRANU INZENYRSKYCH SITi KC 1,000
zaslepeni nevyuzivaného kabelu CETIN a.s.
3 02943 OSTATNI POZADAVKY - VYPRACOVANI RDS KS 1,000
02944 OSTAT POZADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEC PROVEDENI V DIGIT KS 1,000
FORME
0 VSeobecné konstrukce a prace
-1 Zemni prace
6 113328 ODSTRAN PODKL ZPEVNENYCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, M3 52,444
ODVOZ DO 20KM
tl. 300 mm, ze situace
(61,57+113,243)*0,3=52,444 [A]
7 113338 ODSTRAN PODKL ZPEVNENYCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ M3 26,222
DO 20KM
tl. 150 mm, ze situace
(61,57+113,243)*0,15=26,222 [A]
8 113728 FREZOVAN| ZPEVNENYCH PLOCH ASFALTOVYCH, ODVOZ DO 20KM M3 44,222
(230,913+61,57+113,243+36,492)*0,05%2=44,222 [A]
24 18120 UPRAVA PLANE SE ZHUTNENIM V HORNINE TR. Il M2 174,813
61,57+113,243=174,813 [A]
1 Zemni prace



ASPE 9 3
3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 3006 11/101 STEHELCEVES - MOST EV.C. 101-039
Objekt: 101 Komunikace
Rozpocet: 101 Komunikace
Por.c. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem
-2 Zaklady
25 28996 OPLASTENI (ZPEVNENI) SITOVINOU Z PLASTICKYCH HMOT M2 32,061
zpevnéni napojeni novych a pudvodnich ziviénych vrstev
(7,155+7,700+8,846+8,36)*1,0=32,061 [A]
2 Zaklady
-5 Komunikace
28 561431 KAMENIVO ZPEVNENE CEMENTEM TR. | TL. DO 150MM M2 171,317
vrstva stmelena hydraulickymi pojivy SC C8/10, tl. 130 mm, ze situace
(61,57+113,243)*0,98=171,317 [A]
29 56335 VOZOVKOVE VRSTVY ZE STERKODRTI TL. DO 250MM M2 175,566
Stérkodrt’ A, tl. 220 mm, podklad vozovky a vjezdu
(61,57+113,243+8,068)*0,96=175,566 [A]
32 572123 INFILTRACNI POSTRIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 M2 171,317
31 572213 SPOJOVACI POSTRIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2 876,989
0,25 kg/m2
442,218+434,771=876,989 [A]
33 574A34 ASFALTOVY BETON PRO OBRUSNE VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM M2 442,218
ze situace
230,913+61,57+113,243+36,492=442,218 [A]
34 574C58 ASFALTOVY BETON PRO LOZNI VRSTVY ACL 22+, 22S TL. 60MM M2 434,771
ze situace
(230,913+61,57+113,243+36,492)-1,0*(7,155+8,36)+8,068=434,771 [A]
41 574E46 ASFALTOVY BETON PRO PODKLADNI VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 50M) M2 182,881

ze situace

61,57+113,243+8,068=182,881 [A]
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 3006 11/101 STEHELCEVES - MOST EV.C. 101-039
Objekt: 101 Komunikace
Rozpocet: 101 Komunikace
Por.c. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem
5 Komunikace
-8 Potrubi
36 89711 VPUST KANALIZACNI ULICNI KOMPLETNi MONOLIT BETON KUS 5,000
v&etné napojeni na stavajici pripojku
8 Potrubi
-9 Ostatni konstrukce a prace
35 919112 REZANI ASFALTOVEHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM M 32,063
7,155+7,700+8,846+8,362=32,063 [A]
43 966118 BOURAN| KONSTRUKCI Z BETON DILCU S ODVOZEM DO 20KM M3 2,500
vybourani stavajicich uliénich vpusti
5%0,5=2,500 [A]
9 Ostatni konstrukce a prace

Celkem:
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Strana:

3.6.1.7

SOUPIS PRACI
e )
Stavba: 3006 11/101 STEHELCEVES - MOST EV.C. 101-039
Objekt: 101A Ochrana kabeli CETIN a.s.
Rozpocet: 101A Ochrana kabeli CETIN a.s.
. J
4 A
Objednavatel: Krajska sprava a udrzba silnic StfedoCeského kraje
Zhotovitel dokumentace: APIS s.r.o. Praha
N )
Ziakladni cena: K¢
Cena celkova: K¢
DPH: K¢
Cena s dani: K¢
Mérné jednotky:
Pocet mérnych jednotek: 1,00
Niklad na mérnou jednotku: K¢
Vypracoval zadani: Vypracoval nabidku:

Datum zadani:

Datum vypracovani nabidky:




ASPE 9

3.6.1.7

POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 3006 11/101 STEHELCEVES - MOST EV.C. 101-039
Objekt: 101A Ochrana kabelid CETIN a.s.
Rozpocet: 101A Ochrana kabelid CETIN a.s.

Por.c. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem
-0 VSeobecné konstrukce a prace
5 02950 OSTATNIi POZADAVKY - POSUDKY, KONTROLY, REVIZNi ZPRAVY HOD 4,000
dozor pracovnika CETIN pfed zahozem trasy
1 03730 POMOC PRACE ZAJIST NEBO ZRiZ OCHRANU INZENYRSKYCH SITi HOD 6,000
vyty€eni kabel CETIN v celém rozsahu stavby
0 Vseobecné konstrukce a prace
1 Zemni prace
2 13283 HLOUBENI RYH SIR DO 2M PAZ | NEPAZ TR. I M3 1,300
ruéni hloubeni v blizkosti kabelu
0,65* 2,0 *1,0 =1,300 [A]
3 17411 ZASYP JAM A RYH ZEMINOU SE ZHUTNENIM M3 1,300
0,65* 2,0 *1,0 =1,300 [B]
1 Zemni prace
7 PridruZena stavebni vyroba
6 75IH52 Ukonceni kabelu dalkového do 100 zil KUS 2,000
konceni kabelového souboru koncovkou KSH 2, v€. odpancéfovani kabelu, vE.
oznacéniku koncovek Marker Mini 1255 3M
7 PfidruZena stavebni vyroba

Celkem:
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Strana:

3.6.1.7

SOUPIS PRACI
e )
Stavba: 3006 11/101 STEHELCEVES - MOST EV.C. 101-039
Objekt: 102 Dopravni opati‘eni
Rozpocet: 102 Dopravni opatieni
. J
4 A
Objednavatel: Krajska sprava a udrzba silnic StfedoCeského kraje
Zhotovitel dokumentace: APIS s.r.o. Praha
N )
Zakladni cena: K¢
Cena celkova: K¢
DPH: K¢
Cena s dani: K¢
Mérné jednotky:
Pocet mérnych jednotek: 1,00
Niklad na mérnou jednotku: K¢
Vypracoval zadani: Vypracoval nabidku:

Datum zadani:

Datum vypracovani nabidky:
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 3006 11/101 STEHELCEVES - MOST EV.C. 101-039
Objekt: 102 Dopravni opati‘eni
Rozpocet: 102 Dopravni opati‘eni
Por.c. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem
-0 VSeobecné konstrukce a prace
1 02943 OSTATNI POZADAVKY - VYPRACOVANI RDS KS 1,000
0 Vseobecné konstrukce a prace
-1 Zemni prace
2 113728 FREZOVANI ZPEVNENYCH PLOCH ASFALTOVYCH, ODVOZ DO 20KM M3 66,250
oprava objizdné trasy pro NA - uvazovano 5% povrchu
5300*5,0*%0,05*%0,05=66,250 [A]
1 Zemni prace
-5 Komunikace
572214 SPOJOVACI POSTRIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 M2 1 400,000
3 574A41 ASFALTOVY BETON PRO OBRUSNE VRSTVY ACO 8 TL. 50MM M2 1 325,000
oprava objizdné trasy - 5% povrchu
5300*5,0*0,05=1 325,000 [A]
5 57740C VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACL M3 10,600
oprava vytlukt a Sirokych trhlin pod odfrézovanym krytem (uvazovany 2%
povrchu)
5300*0,1*0,02=10,600 [A]
5 Komunikace
-9 Ostatni konstrukce a prace
6 914164 DOPRAV ZNACKY ZAKL VEL HLINIK FOLIE TR 1 - DOD, MONT, KUS 17,000
DEMONT
IS11c 1ks, IP 10a 2ks, B1 2ks, E13 2ks
1142+2+2=17,000 [A]
12 914169 DOPRAV ZNACKY ZAKL VEL HLINIK FOLIE TR 1 - NAJEMNE KSDEN 2 040,000

17*120=2 040,000 [A]
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 3006 11/101 STEHELCEVES - MOST EV.C. 101-039
Objekt: 102 Dopravni opati‘eni
Rozpocet: 102 Dopravni opati‘eni
Por.c. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem
7 914474 DOPRAV ZNAC 100X150CM HLINIK FOLIE TR 2 - DOD, MONT, DEMON" KUS 11,000
IP22 7ks
13 914479 DOPRAV ZNACKY 100X150CM HLINIK FOLIE TR 2 - NAJEMNE KSDEN 840,000
7%120=840,000 [A]
8 914954 SLOUP A STOJKY DZ Z JAKL PROFPRO OCEL STOJAN KUS 22,000
DOD,MONT,DEMON
11+2+2+7=22,000 [A]
14 914959 SLOUP A STOJKY DZ Z JAKL PRO OCEL STOJAN NAJEMNE KSDEN 2 640,000
22%120=2 640,000 [A]
9 916134 DOPRAVNI SVETLO VYSTRAZNE SOUPRAVA 5 KUSU - DODAVKA, KUS 2,000
MONTAZ, DEMONTAZ
15 916139 DOPRAVNI SVETLO VYSTRAZNE SOUPRAVA 5 KUSU - NAJEMNE KSDEN 240,000
2%120=240,000 [A]
10 916314 DOPRAVNI ZABRANY Z2 - DODAVKA, MONTAZ, DEMONTAZ KUS 2,000
16 916319 DOPRAVNI ZABRANY Z2 - NAJEMNE KSDEN 240,000
2*%120=240,000 [A]
11 919111 REZANI ASFALTOVEHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM M 530,000

zafiznuti opravovanych vytlukd

1325*0,1*4=530,000 [A]

Ostatni konstrukce a prace

Celkem:
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3.6.1.7
SOUPIS PRACIH
e )
Stavba: 3006 11/101 STEHELCEVES - MOST EV.C. 101-039
Objekt: 201 Most
Rozpocet: 201 Most
. Y,
4 A
Objednavatel: Stfedocesky kraj
Zhotovitel dokumentace: TOP CON SERVIS s.r.o.
N )

Zakladni cena: K¢
Cena celkova: K¢
DPH: K¢
Cena s dani: K¢
Mérné jednotky:
Pocet mérnych jednotek: 1,00
Niklad na mérnou jednotku: K¢
Vypracoval zadani: Vypracoval nabidku:

Datum zadani: Datum vypracovani nabidky:




ASPE 9

Strana:

3.6.1.7

POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba:
Objekt:
Rozpocet:

3006 11/101 STEHELCEVES - MOST EV.C. 101-039

201 Most
201 Most

Por.¢. Polozka

Typ Text

MJ

Pocéet MJ J.cena

Celkem

-0
4 014102

VSeobecné konstrukce a prace
4 POPLATKY ZA SKLADKU

kovy

z pol.
z pol.

9112B3: 37,6%0,040=1,504 [A]
966185: 0,188=0,188 [B]

z pol. 969157: 20,0¥0,070=1,400 [C]
Celkem: A+B+C=3,092 [D]

3,092

1 014102

1 POPLATKY ZA SKLADKU

zemina, vykopek

z pol.
z pol.
z pol.
z pol.
z pol.
z pol.
z pol.

113325: 6,430%1,9=12,217 [A]
124835: 95,125%1,9=180,737 [B]
131835: 87,975%1,9=167,152 [C]
171101: -27,0%1,9=-51,300 [D]
17411: -3,0%1,9=-5,700 [E]
114245: 70,125%1,9=133,237 [F]
17660: -11,310%1,9=-21,489 [G]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G=414,854 [H]

414,857

2 014102

2 POPLATKY ZA SKLADKU

beton a Zelezobeton

z pol. 89947 2%0,5%2,5=2,500 [A]

z pol. 966155: 14,899%2,3=34,268 [B]
z pol. 966165: 45,778*%2,5=114,445 [C]
z pol. 967165: 29,392%2,5=73,480 [D]
Celkem: A+B-+C+D=224,693 [E]

224,693

3 014102

3 POPLATKY ZA SKLADKU

kamen

zpol. 113175: 1,729%2,3=3,977 [A]

z pol. 113534: 41,6%0,3%0,25%2,3=7,176 [B]
pol. 967135-pol.333215: (3,845-1,116)*2,3=6,277 [C]

Celkem: A+B+C=17,430 [D]

17,430
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 3006 I1/101 STEHELCEVES - MOST EV.C. 101-039
Objekt: 201 Most
Rozpocet: 201 Most
Por.c. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem
5 014102 5 POPLATKY ZA SKLADKU T 44,453

asfaltové smési

z pol. 113725: 20,206*2,2=44,453 [A]

6 014102 6 POPLATKY ZA SKLADKU T 2,581

izolace asfaltové

zpol. 97817: 117,313%0,01*2,2=2,581 [A]

7 029412 OSTATNIi POZADAVKY - VYPRACOVANI MOSTNIHO LISTU KUS 1,000

02943 OSTATNI POZADAVKY - VYPRACOVANI RDS KC 1,000

Vlypracovani realizaéni dokumentace stavby (RDS)
v&. vypodtu zatiZitelnosti dle CSN 73 6222

9 02944 OSTAT POZADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEC PROVEDENI V DIGIT KC 1,000
FORME
10 02953 OSTATNI POZADAVKY - HLAVNIi MOSTNi PROHLIDKA KUS 1,000

1. hlavni mostni prohlidka

0 VSeobecné konstrukce a prace
-1 Zemni prace
11 113175 ODSTRAN KRYTU VOZOVEK A CHODNIKU Z DLAZEB KOSTEK, ODVO; M3 1,729
DO 8KM

Odstranéni krytu chodniku na mosté z drobné kamenné dlazby

0,95*18,2*2*0,05=1,729 [A]

12 113325 ODSTRAN PODKL VOZOVEK A CHODNIKU Z KAMENIVA NESTMEL, M3 6,430
ODVOZ DO 8KM

odstarnéni podkladnich vrstev pod dlazbou na chodnicich na mosté a kFidlech

0,180%0,95*18,8%2=6,430 [A]

13 113534 ODSTRANENI CHODNIKOVYCH KAMENNYCH OBRUBNIKU, ODVOZ M 41,600
DO 5KM

Odstranéni kamennych obrubnikd na mosté a kfidlech
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Por.¢. Polozka

POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba:
Objekt:
Rozpocet:

3006 11/101 STEHELCEVES - MOST EV.C. 101-039
201 Most
201 Most

Typ

Text

MJ

Pocéet MJ

J.cena

Celkem

2%18,8+4*1,0=41,600 [A]

14

113725

FREZOVAN| VOZOVEK ASFALTOVYCH, ODVOZ DO 8KM

vozovka na mosté, prfedpokladana tl. 0,230 m

0,23*7,0%12,55=20,206 [A]

M3

20,206

15

114245

ODSTR KONSTR VODNICH KORYT Z LOMKAM NA SUCHO, ODVOZ DC
8KM

Uprava stavajiciho koryta Dfetovického potoka pro novou dlazbu

5,5%0,5%25,5=70,125 [A]

M3

70,125

16

11526

PREVEDENI VODY POTRUBIM DN 800 NEBO ZLABY R.O. DO 2,8M

provizorni vedeni vody, usmérnéni toku po dobu stavby

2*30,0=60,000 [A]

60,000

17

124835

VYKOPAVKY PRO KORYTA VODOTECI TR. Il, ODVOZ DO 8KM

vykop pro Upravu koryta Dfetovického potoka a inundacniho otvoru

vtokovy prah: 2,1*5,5=11,550 [A]
vytokovy prah: 0,65%5,5=3,575 [B]
nahon: 3,0%20,0*0,5=30,000 [C]
uprava biehd: 50=50,000 [D]
Celkem: A+B+C+D=95,125 [E]

M3

95,125

18

131835

HLOUBENI JAM ZAPAZ | NEPAZ TR. I, ODVOZ DO 8KM

vykopy v prechodové oblasti za rubem opér
vykop podél kfidel do urovné nadzakladove spary
O1: 4,03*7,5=30,225 [A]
03: 4,10%7,5=30,750 [B]
podél kiidel: 1,5%4,5%4=27,000 [C]
Celkem: A+B+C=87,975 [D]

M3

87,975

19

171101

ULOZENI SYPANINY DO NASYPU SE ZHUTNENIM DO 95% PS

obsypy kFidel opér, zpétné vyuziti odtézené zeminy

1,5%4,5%4=27,000 [A]

M3

27,000
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Por.¢. Polozka

POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba:
Objekt:
Rozpocet:

3006 11/101 STEHELCEVES - MOST EV.C. 101-039
201 Most
201 Most

Typ

Text

MJ

Pocéet MJ

J.cena

Celkem

20

17290

R

ZRIZENi TESNENI| Z JINYCH MATERIALU

tésnici vrstva v pfechodové oblasti dle CSN 73 6244/2010 ¢&l. 5.2 - geomembrana,
nebo tésnici folie z HDPE

1,0%7,5%2=15,000 [A]

M3

15,000

21

17411

ZASYP JAM A RYH ZEMINOU SE ZHUTNENIM

zasyp zakladl

zemina "vhodna pro zasyp", hutnéni na 1d=0,8, nebo 95% PS
specifikace viz TZ a vykresova dokumentace

vyuziti odtézené zeminy

0,2*#7,5%2=3,000 [A]

M3

3,000

22

17481

ZASYP JAM A RYH Z NAKUPOVANYCH MATERIALU

zasyp za opérou
zemina "vhodna, nebo velmi chodna do nasypd" dle CSN 73 1002
mira zhutnéni Id = 0,9, nebo D=100% PS

1,80%7,5%2=27,000 [A]

M3

27,000

23

17660

VYPLNE ZE ZEMIN KAMENITYCH

Uprava dna potoka pod mostem do pozadovaného tvaru
vyuziti mistniho materialu odtézeného ze dna

1,95%5,8=11,310 [A]

M3

11,310

24

17750

ZEMNI HRAZKY ZE ZEMIN NEPROPUSTNYCH

zemni hrazka v koryté pfed a za mostem pro zajisténi do€asného prevedeni vody
béhem provadéni praci v mostnim otvoru - hrazka bude provedena z tésnici zeminy
nebo bude vioZzena tésnici folie - zfizeni a odstranéni s nalozenim materialu,
odvozem na skladku

5,0%1*1,5%2=15,000 [A]

M3

15,000

25

18222

ROZPROSTRENI ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,15M
podél kfidel

4,0%2,0%4=32,000 [A]

M2

32,000

Zemni prace
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 3006 11/101 STEHELCEVES - MOST EV.C. 101-039
Objekt: 201 Most
Rozpocet: 201 Most
Por.c. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem
-2 Zaklady
26 21263 TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 150MM M 17,000
drenazni trubka za rubem opéry
material a vyusténi na lici kfidel dle PD
2*8,5=17,000 [A]
27 21331 DRENAZNI VRSTVY Z BETONU MEZEROVITEHO (DRENAZNIHO) M3 1,350
obetonovani pfi¢né drenaze za rubem opér drenaznim betonem dle TKP kap. 18
2*7,5%0,3*%0,3=1,350 [A]
28 21341 DRENAZNI VRSTVY Z PLASTBETONU (PLASTMALTY) M3 0,136
drenazni Zebro v Gzlabi NK
0,150*%0,04*11,35%2=0,136 [A]
29 21363 DRENAZNI VRSTVY Z GEOMATRACE M2 18,000
ploSna drenaz za opérou - drenazni geokompozit tl. 6 mm po stlaeni
specifikace viz TZ a vykresova dokumentace
2*1,2*7,5=18,000 [A]
30 26165 VRTY PRO KOTVENI, INJEKTAZ A MIKROPILOTY NA POVRCHU TR. VI M 2,000
DO 300MM
jadrovy vrt DN 250 mm pro pradchod pfiéné drenaze za opérou stavajicim
betonovym kfidlem s kamennym obkladem
2*1,0=2,000 [A]
31 285392 DODATECNE KOTVENI VLEPENIM BETONARSKE VYZTUZE D DO KUS 456,000
16MM DO VRTU
Prikotveni novych &asti spodni stavby
profil R16 & 200 mm
opera O1: 2*(3,2+3,2+10,0)*5=164,000 [A]
pilit P2: 2*10,0*5=100,000 [B]
opera O3: 2*(3,2+3,2+10,0)*5=164,000 [C]
fimsa na nabtezni zidce: 2*4*3,5=28,000 [D]
Celkem: A+B+C+D=456,000 [E]
32 28997 OPLASTENI (ZPEVNENI) Z GEOTEXTILIE A GEOMRIZOVIN M2 28,000
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 3006 11/101 STEHELCEVES - MOST EV.C. 101-039
Objekt: 201 Most
Rozpocet: 201 Most
Por.c. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem
ochrana tésnici vrstvy v pfechodové oblasti
2x geotextilie min. 600 g/m2
2%7,0%1,0%2=28,000 [A]
2 Zaklady
-3 Svislé konstrukce
33 31717 KOVOVE KONSTRUKCE PRO KOTVENI RIMSY KG 190,000
kotvy fims M20 & 1,0 m, s povrchovou Upravou dle TZ a TKP kap. 19B
5kg/ks, V€. vrtani a vlepeni
2*19%5,0=190,000 [A]
34 317325 RIMSY ZE ZELEZOBETONU DO C30/37 (B37) M3 22,145
C30/37-XF4, v¢. smrétovacich spar
leva fimsa: 0,67%18,8=12,596 [A]
prava timsa: 0,48*18,8=9,024 [B]
fimsa na nabfezni zidce: 0,3*0,5%3,5=0,525 [C]
Celkem: A+B+C=22,145[D]
35 317365 VYZTUZ RIMS Z OCELI 10505 T 4,983
odhad 225 kg/m3
22,145%0,225=4,983 [A]
36 333215 PREZDENI OPER A KRIDEL Z KAMENNEHO ZDIVA M3 1,116
dozdéni a uprava kamenného obkladu na MC na O3
(9,9+4,35%2)*0,2*0,3=1,116 [A]
37 333325 MOSTNI OPERY A KRIDLA ZE ZELEZOVEHO BETONU DO C30/37 (B37 M3 27,168
nové ulozné prahy a kfidla
C30/37-XF4
O1: 0,724*7,5+0,41%0,62*(1,2+1,2)+0,84*1,2*3 68+1,124*3,68=13,886 [A]
03: 0,686*7,5+0,38%0,62*(1,2+1,2)+0,79*1,2*3,73+1,082*3,73=13,282 [ B]
Celkem: A+B=27,168 [C]
38 333365 VYZTUZ MOSTNICH OPER A KRIDEL Z OCELI 10505 T 4,075
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3.6.1.7

Por.¢. Polozka

POLOZKY SOUPISU PRACI
3006 11/101 STEHELCEVES - MOST EV.C. 101-039
201 Most
201 Most

Text

MJ

Pocéet MJ

J.cena

Celkem

odhad 150 kg/m3
27,168*0,150=4,075 [A]

39

334325

MOSTNI PILIRE A STATIVA ZE ZELEZOVEHO BETONU DO C30/37 (B37

novy ulozny prah na pilifi P2
C30/37-XF4
1,35%10,575*%0,39=5,568 [A]

M3

5,568

40

334365

VYZTUZ MOSTNICH PILIRU A STATIV Z OCELI 10505
odhad 200 kg/m3

5,568%0,20=1,114 [A]

1,114

Svislé konstrukce

41

421325

Vodorovné konstrukce

MOSTNI NOSNE DESKOVE KONSTRUKCE ZE ZELEZOBETONU
C30/37
C30/37-XF2

4,200*11,35=47,670 [A]

M3

47,670

42

421365

VYZTUZ MOSTNi DESKOVE KONSTRUKCE Z OCELI 10505

dle schématu vyztuze - 180 kg/m3

47,670*0,180=8,581 [A]

8,581

43

42815

MOSTNI LOZISKA Z ASFALT PASU
ulozeni NK na modifikovany asfaltovy pas tl. 3x5 mm
O1+03: 2*0,6*9,9=11,880 [A]

P2: 1,35%9,9=13,365 [B]
Celkem: A+B=25,245[C]

M2

25,245

44

451312

PODKLADNI A VYPLNOVE VRSTVY Z PROSTEHO BETONU C12/15
podkladni beton C12/15-X0

pod pfi¢nou drenaz: 0,4*0,3%7,5%2=1,800 [A]

M3

3,513
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POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: 3006 11/101 STEHELCEVES - MOST EV.C. 101-039
Objekt: 201 Most
Rozpocet: 201 Most

Por.¢. Polozka

Typ Text

MJ

Pocéet MJ

J.cena

Celkem

pod levou fimsu: 0,50*0,50%(3,4+3,45)=1,713 [B]
Celkem: A+B=3,513 [C]

45 451523

VYPLN VRSTVY Z KAMENIVA DRCENEHO, INDEX ZHUTNENI ID DO 0,¢

ochranny zasyp v pfechodové oblasti mostu
$térkodrt tfidy A dle CSN 73 6126, I1d = 0,85

1,0*0,6%7,5%2=9,000 [A]

M3

9,000

46 46251

ZAHOZ Z LOMOVEHO KAMENE

tézky kamenny zahoz s prostérkovanim u vtokového prahu
hmotnost jednotlivych kamen( min. 80 kg

vtok: 1,5%5,0=7,500 [A]

M3

7,500

47 465512

1 DLAZBY Z LOMOVEHO KAMENE NA MC

odlazdéni koryta potoka a inundacniho otvoru v rozsahu dle PD
regula¢ni kamen tl. 300 mm do betonového loze C/30/37-XF3 tl. 200 mm

plocha métena elektronicky z prilohy 03: 176,0%(0,3+0,2)=88,000 [A]

M3

88,000

48 465512

2 DLAZBY Z LOMOVEHO KAMENE NA MC

podél kridel
dlazba z lom. kamene tl. 200 mm do bet. loze C16/20n-XF2 t. 100 mm a SP
podsypu tl. 100 mm

(4,5+3,5+4,0+4,5)%0,4%(0,2+0,1+0,1)=2,640 [A]

M3

2,640

49 467385

STUPNE A PRAHY VOD KORYT ZE ZELBET DO C30/37 (B37) VCET
VYZT
vtokovy a vytokovy prah v koryté dretovického potoka, prahy v inindacnim otvoru
ve. vyztuze z KARI siti v mnozstvi 75 kg/m3

vtokovy prah: 0,5%1,3%7,2=4,680 [A]

vytokovy prah: 0,5%1,6%4,55=3,640 [B]

prahy v inundaci: 0,5*0,5%*(4,9+6,2)=2,775 [C]

Celkem: A+B+C=11,095 [D]

M3

11,095

Vodorovné konstrukce

Komunikace
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Por.¢. Polozka

POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba:
Objekt:
Rozpocet:

3006 11/101 STEHELCEVES - MOST EV.C. 101-039
201 Most
201 Most

Typ

Text

MJ

Pocéet MJ

J.cena

Celkem

50

572212

SPOJOVACI POSTRIK Z MODIFIK ASFALTU DO 0,5KG/M2
7,0%11,35=79,450 [A]

M2

79,450

51

572413

JEDNOVRSTVY NATER Z EMULZE DO 0,5KG/M2 S PODRCENIM

uzaviraci natér §. 500 MM na obrusné vrstvé vozovky podél fims mostu

18,8*0,5%2=18,800 [A]

M2

18,800

52

574A34

ASFALTOVY BETON PRO OBRUSNE VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM

obrusna vrstva na mosté ACO 11 S tl. 40 mm

7,0%11,35=79,450 [A]

M2

79,450

53

574C46

ASFALTOVY BETON PRO LOZNi VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 50MM

lozna vrstva vozovky na mosté ACL 16S

7,0%11,35=79,450 [A]

M2

79,450

54

575C53

LITY ASFALT MA IV (OCHRANA MOSTNI IZOLACE) 11 TL. 40MM

ochrana izolace pod vozovkou na mosté MA 11 IV
v€. zdrsnujiciho posypu pfedobalenou drti frakce 4/8 v mnozstvi 2-4 kg/m2

11,35%7,0=79,450 [A]

M2

79,450

Komunikace

55

62663

Upravy povrchii, podlahy, vyplné otvori

INJEKTAZ TRHLIN SILOVE SPOJUJICI

injektaz trhliny v pilifi P2 a opéfe O3 - injektovano z obou povrcht

2%2,3%2=9,200 [A]

9,200

56

62745

SPAROVANI STAREHO ZDIVA CEMENTOVOU MALTOU

pfesparovani stavajiciho kamenného obkladu opér
vE. hloubkového vycisténi spar

viz pol. 938443: 125,70=125,700 [A]

M2

125,700

Upravy povrchii, podlahy, vyplné otvori
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Por.¢. Polozka

POLOZKY SOUPISU PRACI

3006 11/101 STEHELCEVES - MOST EV.C. 101-039
201 Most
201 Most

Text

MJ

Pocéet MJ

J.cena

Celkem

-7

57

711312

PiidruZena stavebni vyroba

|ZOLACE PODZEMNICH OBJEKTU PROTI ZEMNi VLHKOSTI
ASFALTOVYMI PASY

izolace rubu opér do Urovné drenaze

1,3%(7,5+3,143,15)*2=35,750 [A]

M2

35,750

58

711442

IZOLACE MOSTOVEK CELOPLOSNA ASFALTOVYMI PASY S PECETICI
VRSTVOU
NK: 10,25%11,35=116,337 [A]
Spodni stavba: 2,0%3,7%2+ 1,7*3,7%2+0,7*7,5%2=37,880 [B]
Celkem: A+B=154,217 [C]

M2

154,218

59

711502

OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU ASFALTOVYMI PASY

asfaltovy pas s Al vlozkou

(2,25+1,5)*18,8=70,500 [A]

M2

70,500

60

78382

NATERY BETON KONSTR TYP S2 (OS-B)

hydrofobni ochranny natér horniho povrchu pravé fimsy

1,0*18,8=18,800 [A]

M2

18,800

61

78383

NATERY BETON KONSTR TYP S4 (0OS-C)
natér obruby Fimsy (typ S4 dle TKP kap. 31)

0,3*18,8*2=11,280 [A]

M2

11,280

62

78387

NATERY BETON KONSTR TYP S11 (OS-F)

pfimopochozi stérkova vrstva se vsypem na vefejném chodniku na levé fise

1,75*%18,8=32,900 [A]

M2

32,900

PtidruZena stavebni vyroba

63

87627

CHRANICKY Z TRUB PLASTOVYCH DN DO 100MM

chranicka IS v fimse 110/94

23,800
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3006 11/101 STEHELCEVES - MOST EV.C. 101-039
201 Most
201 Most
Por.c. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem
18,8+2%2,5=23,800 [A]
64 89947 VYREZ, VYSEK, UTES NA POTRUBI DN DO 600MM KUS 2,000
Uprava vyusténi destové kanalizace z ZB trub, zkraceni
2=2,000 [A]
8 Potrubi
-9 Ostatni konstrukce a prace
65 9112A R ZABRADLI MOSTNIi S VODOR MADLY M 5,000
Uprava stavajiciho zabradli za opérami
vystavba novych ZB sloupkd - 2 ks, Uprava stavajici vodorovné vyplné
34+2=5,000 [A]
66 9112B1 ZABRADLI MOSTNI SE SVISLOU VYPLNI - DODAVKA A MONTAZ M 39,000
ocelové zabradli se svislou vyplni, kompletni v&. PKO dle TZ a TKP kap. 19B
19,0+20,0=39,000 [A]
67 9112B3 ZABRADLI MOSTNI SE SVISLOU VYPLNI| - DEMONTAZ S PRESUNEM M 37,600
odstranéni stavajiciho ocelového zabradli
2%18,8=37,600 [A]
68 91355 EVIDENCNI CiSLO MOSTU KUS 2,000
69 914124 DOPRAV ZNACKY ZAKLAD VEL OCEL FOLIE TR 1 - DOD, MONT, KUS 3,000
DEMONT
demontaz a zpétna montaz dopravni zna¢ky na mosté
3=3,000 [A]
70 917223 SILNICNi A CHODNIKOVE OBRUBY Z BETONOVYCH OBRUBNIKU SiR M 16,500
100MM
obruby lemujici odlazdéni z lom. kamene podél kfidel
4,5+3,5+4,0+4,5=16,500 [A]
71 919111 REZANI ASFALTOVEHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM M 65,600
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Por.¢. Polozka

POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba:
Objekt:
Rozpocet:

3006 11/101 STEHELCEVES - MOST EV.C. 101-039
201 Most
201 Most

Typ

Text

MJ

Pocéet MJ

J.cena

Celkem

obrusna vrstva podél obru, pro podpovrchovy MZ
podél obrub: 2*18,8=37,600 [A]
podpovrchovy MZ: 2*7,0¥2=28,000 [B]
Celkem: A+B=65,600 [C]

72

931235

VLOZKA DILAT SPAR Z PRYZ PASU SiR DO 200MM PROF TL PRES
12MM
tésnici pryzovy profil tvaru T, Sitka 200 mm

2%10,25=20,500 [A]

20,500

73

931326

TESNENI DILATAC SPAR ASF ZALIVKOU MODIFIK PRUR DO 800MM2
podél obrub: 18,8*2*2=75200 [A]
nad dilata¢ni sparou: 3*7,0*2=42,000 [B]
Celkem: A+B=117,200 [C]

117,200

74

931335

TESNENI DILATACNICH SPAR POLYURETANOVYM TMELEM PRUREZL
DO 600MM2
tésnéni dilatacni spary v fimse

levé fimsa: (0,15+2,25+0,65)*2=6,100 [A]

prava timsa: (0,15+1,5+0,65)*2=4,600 [B]

Celkem: A+B=10,700 [C]

10,700

75

936384

DROBNE DOPLNK KONSTR BETON MONOLIT DO C25/30 (B30) S
VYZTUZI

novy vyustni objekt deStové kanalizace,

obetonovani do pozadovaného tvaru

kompletni, v€. bednéni a vyztuze

(3,9+3,0)/2%1,2%1,4=5,796 [A]

M3

5,796

76

936532

MOSTNi ODVODNOVACI SOUPRAVA 300/500

mostni odvodnovac s mfizi 300x500, s lapaCem splavenin

KUS

4,000

77

936541

MOSTNI ODVODNOVACI TRUBKA (POVRCHU IZOLACE) Z NEREZ
OCELI

trubi¢ky odvodnéni izolace

KUS

2,000
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Stavba: 3006 11/101 STEHELCEVES - MOST EV.C. 101-039
Objekt: 201 Most
Rozpocet: 201 Most
Por.¢. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem
78 938443 OCISTENI ZDIVA OTRYSKANIM TLAKOVOU VODOU DO 1000 BARU M2 125,700
ocisténi kamenného zdiva, tlak bude stanoven na zakladé referenéni plochy
O1: 2,2%(9,9+4,3%2)=40,700 [A]
P2: 2,0%(10,6+1,35)*2=47,800 [B]
P3: 2,0%(9,9+4,35%2)=37,200 [C]
Celkem: A+B+C=125,700 [D]
79 966155 BOURANI KONSTRUKCI Z PROST BETONU S ODVOZEM DO 8KM M3 14,899
spadova vrstva na NK: 0,05%9,4*%12,55=5,899 [A]
vyustni objekt destové kanalizace a ndbiezni zidka: 6,0%1,5*1,0=9,000 [B]
Celkem: A+B=14,899 [C]
80 966165 BOURANI KONSTRUKCI ZE ZELEZOBETONU S ODVOZEM DO 8KM M3 45,778
sloupky zabradli na mosté&, fimsy, nosna konstrukce
sloupky zabradli: 0,25%0,35*1,10%2%4=0,770 [A]
fimsy: 0,4*0,3*18,8%2=4,512 [B]
nosna konstrukce 1. pole: 6,75%0,43*9,90=28,735 [C]
nosna konstrukce 2. pole: 3,6%0,33*9,90=11,761 [D]
Celkem: A+B+C+D=45,778 [E]
81 966185 DEMONTAZ KONSTRUKCI KOVOVYCH S ODVOZEM DO 8KM T 0,188
demontaz ocelové chrani¢ky na mosté (10 kg/m)
18,8*%0,01=0,188 [A]
82 967135 VYBOURANI CASTI KONSTRUKCI KAMENNYCH NA MC S ODVOZEM M3 3,845
DO 8KM
bourani ¢asti kamenného obkladu spodni stavby (pfedpokladana tl. 0,20 m)
O1: 0,75%4,3%0,2%¥2=1,290 [A]
P2: 0,670*0,2+0,3*0,2+0,9*0,3=0,464 [B]
03: 0,9*%4,35%0,2*2=1,566 [C]
nabiezni zidka: 0,3*0,5%3,5=0,525 [D]
Celkem: A+B+C+D=3,845 [E]
83 967165 VYBOURANI CASTI KONSTRUKCI ZELEZOBET S ODVOZEM DO 8KM M3 29,392
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Stavba: 3006 11/101 STEHELCEVES - MOST EV.C. 101-039
Objekt: 201 Most
Rozpocet: 201 Most

Por.¢. Polozka

Typ Text MJ

Pocéet MJ

J.cena

Celkem

ulozné prahy na pilifi a opérach, ¢ast kfidel

ulozny prah O1: 0,680%(9,90-2*%0,20)=6,460 [A]
ulozny prah P2: 0,670%(9,90-2*0,20)=6,365 [B]
ulozny prah na O3: 0,757*%(9,90-2*%0,2)=7,192 [C]
ktidla na O1: 0,75%3,1¥1,0%*2=4,650 [D]

kiidla na O3: 0,75%3,15%1,0%2=4,725 [E]
Celkem: A+B+C+D+E=29,392 [F]

84 969157

VYBOURANI POTRUBI DN DO 500MM VODOVODNICH M

demontaz stavajiciho vodovodniho potrubi na mosté

20=20,000 [A]

20,000

85 97817

ODSTRANEN| MOSTNI IZOLACE M2
9,35%12,55=117,343 [A]

117,343

Ostatni konstrukce a prace

Celkem:
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SOUPIS PRACIH
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Stavba: 3006 11/101 STEHELCEVES - MOST EV.C. 101-039
Objekt: 301 Pielozka vodovodu
Rozpocet: 301 Pielozka vodovodu
. Y,
4 A
Objednavatel: Stfedocesky kraj
Zhotovitel dokumentace: APIS s.r.o. Praha
. )

Zakladni cena: K¢
Cena celkova: K¢
DPH: K¢
Cena s dani: K¢
Mérné jednotky:
Pocet mérnych jednotek: 1,00
Niklad na mérnou jednotku: K¢
Vypracoval zadani: Vypracoval nabidku:

Datum zadani: Datum vypracovani nabidky:
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Stavba: 3006 11/101 STEHELCEVES - MOST EV.C. 101-039
Objekt: 301 Prelozka vodovodu
Rozpocet: 301 Prelozka vodovodu
Por.c. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem
-0 VSeobecné konstrukce a prace
2 014112 POPLATKY ZA SKLADKU TYP S-10 (INERTNi ODPAD) T 77,862
pfebyte€na nevhodna zemina a dlazba
z tabulky kubatur (37,44-15,0)*2,3+15,0%1,75=77,862 [A]
54 01431 POPLATKY ZA VYPUSTENOU VODU KC 1,000
pfi pfepojovani stavajiciho vodovodu na prelozku
55 01441 POPLATKY ZA NAHRADNI ZASOBOVANI VODOU KC 1,000
po dobu odstavky vodovodu
3 02911 OSTATNIi POZADAVKY - GEODETICKE ZAMERENI HM 1,000
zaméreni trasy vodovodu
4 02943 OSTATNI POZADAVKY - VYPRACOVANI RDS KS 1,000
0 VSeobecné konstrukce a prace
-1 Zemni prace
57 114148 ODSTR DLAZ VOD KOR Z LOMKAM NA SUCHO V¢ PODKL, ODVOZ DC M3 6,000
20KM
dlazba koryta a svaht
z tabulky kubatur
39 114158 ODSTR DLAZ VOD KOR Z LOMKAM NA MC VCET PODKL, ODVOZ DO M3 6,000
20KM
z tabulky kubatur
53 125838 VYKOPAVKY ZE ZEMNIKU A SKLADEK TR. Il, ODVOZ DO 20KM M3 30,000
vhodny material na zasypy
z tabulky kubatur
12 132738 HLOUBENI RYH SIR DO 2M PAZ | NEPAZ TR. |, ODVOZ DO 20KM M3 88,320

s priplatkem za ztiZzeni vykopu v blizkosti vedeni na 20 m3 objemu

z tabulky kubatur
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Stavba: 3006 11/101 STEHELCEVES - MOST EV.C. 101-039
Objekt: 301 Prelozka vodovodu
Rozpocet: 301 Prelozka vodovodu
Por.c. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem
49 17411 ZASYP JAM A RYH ZEMINOU SE ZHUTNENIM M3 35,880
z tabulky kubatur
15 17581 OBSYP POTRUBI A OBJEKTU Z NAKUPOVANYCH MATERIALU M3 16,650
Stérkopiskem
z tabulky kubatur
58 18214 UPRAVA POVRCHU SROVNANIM UZEMIi V TL DO 0,25M M2 25,000
urovnani dna a svahu koryta
1 Zemni prace
-4 Vodorovné konstrukce
40 451313 PODKLADNI A VYPLNOVE VRSTVY Z PROSTEHO BETONU C16/20 M3 2,500
tl. 100 mm, pod dlazbu koryta
69 45157 PODKLADNI A VYPLNOVE VRSTVY Z KAMENIVA TEZENEHO M3 4,310
Stérkopiskové loze pod potrubi
z tabulky kubatur
22 451573 VYPLN VRSTVY Z KAMENIVA TEZENEHO, INDEX ZHUTNENI ID DO 0,9 M3 2,500
Stérkopiskovy podsyp tl. 100 mm pod dlazbu koryta
z tabulky kubatur
23 465512 DLAZBY Z LOMOVEHO KAMENE NA MC M3 6,250
tl. 250 mm s vysparovanim cementovou maltou, koryto
25,0%0,25=6,250 [A]
4 Vodorovné konstrukce
-8 Potrubi
60 86646 CHRANICKY Z TRUB OCELOVYCH DN DO 400MM M 13,850

chranicka 324/8
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Por.¢. Polozka

POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba:
Objekt:
Rozpocet:

3006 11/101 STEHELCEVES - MOST EV.C. 101-039
301 Prelozka vodovodu
301 Prelozka vodovodu

Typ

Text

MJ

Pocéet MJ

J.cena

Celkem

29

87326

1

POTRUBI Z TRUB PLASTOVYCH TLAKOVYCH SVAROVANYCH DN DO
80MM

trouba pfirubova kracena TP 80 - 0,2 m

2,000

41

87326

POTRUBI Z TRUB PLASTOVYCH TLAKOVYCH SVAROVANYCH DN DO
80MM

koleno pfirubové N 90°- 80

KS

2,000

24

87327

POTRUBI Z TRUB PLASTOVYCH TLAKOVYCH SVAROVANYCH DN DO
100MM

potrubi PE D 90

4,000

65

87327

POTRUBI Z TRUB PLASTOVYCH TLAKOVYCH SVAROVANYCH DN DO
100MM

lemovy nakruzek D 90

KS

2,000

68

87327

POTRUBI Z TRUB PLASTOVYCH TLAKOVYCH SVAROVANYCH DN DO
100MM
koleno PE K 90°- 90

KS

2,000

25

87333

POTRUBI Z TRUB PLASTOVYCH TLAKOVYCH SVAROVANYCH DN DO
150MM

spojka mechanicka DN 150

KS

2,000

64

87333

POTRUBI Z TRUB PLASTOVYCH TLAKOVYCH SVAROVANYCH DN DO
150MM

propoj na stavajici vodovod

2,000

26

87334

POTRUBI Z TRUB PLASTOVYCH TLAKOVYCH SVAROVANYCH DN DO
200MM
koleno PE K 30°- 160

KS

2,000

28

87334

POTRUBI Z TRUB PLASTOVYCH TLAKOVYCH SVAROVANYCH DN DO
200MM
odbocéna tvarovka PE 160/90

KS

2,000

59

87334

POTRUBI Z TRUB PLASTOVYCH TLAKOVYCH SVAROVANYCH DN DO
200MM

26,350
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POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 3006 I1/101 STEHELCEVES - MOST EV.C. 101-039
Objekt: 301 Prelozka vodovodu
Rozpocet: 301 Prelozka vodovodu
Por.c. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem
potrubi PE D 160
66 87334 1 POTRUBI Z TRUB PLASTOVYCH TLAKOVYCH SVAROVANYCH DN DO KS 2,000
200MM
lemovy nakruzek D 160
67 87334 4 POTRUBI Z TRUB PLASTOVYCH TLAKOVYCH SVAROVANYCH DN DO M 2,000
200MM
koleno PE K 90°- 160
61 87833 NASUNUTI PLAST TRUB DN DO 150MM DO CHRANICKY M 13,850
31 891126 SOUPATKA DN DO 80MM KUS 2,000
Soupé vodarenské DN 80 PN 16 prirubové
63 891133 SOUPATKA DN DO 150MM KUS 2,000
Soupé vodarenské DN 150 PN 16 pfirubové
34 891427 HYDRANTY PODZEMNI DN 100MM KUS 2,000
32 891926 ZEMNI SOUPRAVY DN DO 80MM S POKLOPEM KUS 2,000
62 891933 ZEMNI SOUPRAVY DN DO 150MM S POKLOPEM KUS 2,000
33 89470 SACHTY KANALIZACNI Z TRUB KUS 2,000
betonova skruz DN 1000/500 - ochrana proti pojizdéni
46 89917 KOVOVE DOPLNKY TRUB VEDENI KUS 2,000
orientacni ty¢ v lomovém bodé nebo u hydrantu
47 89917 1 KOVOVE DOPLNKY TRUB VEDENI KUS 2,000
orienta¢ni tabulka
35 899309 DOPLNKY NA POTRUBI - VYSTRAZNA FOLIE M 30,000
signalni folie Sifky 300 mm
31
30 89943 VYREZ, VYSEK, UTES NA POTRUBI DN DO 150MM KUS 2,000
utesy potrubi dl. 0,6 m na hrdlovém litinovém potrubi
44 89943 1 VYREZ, VYSEK, UTES NA POTRUBI DN DO 150MM KUS 2,000
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POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 3006 I1/101 STEHELCEVES - MOST EV.C. 101-039
Objekt: 301 Prelozka vodovodu
Rozpocet: 301 Prelozka vodovodu
Por.c. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem
vyfez na potrubi LTH DN 150
36 899642 ZKOUSKA VODOTESNOSTI POTRUBI DN DO 200MM M 30,000
vodovodni
45 89974 PROPLACH A DEZINFEKCE VODOVODNIHO POTRUBI DN DO 200MM M 30,000
8 Potrubi
-9 Ostatni konstrukce a prace
38 969133 VYBOURANI POTRUBI DN DO 150MM VODOVODNICH M 26,000
9 Ostatni konstrukce a prace

Celkem:




