


SO 102 - Rekonstrukce silnice II/118 - část 2.
SO 104 - Úpravy chodníků - část 2.
SO 481 - Přeložka SŽDC

STÁVAJÍCÍ INŽENÝRSKÉ SÍTĚ:	
— — — — —	STÁVAJÍCÍ VODOVOD
— — — — —	STÁVAJÍCÍ KANALIZACE
— — — — —	STÁVAJÍCÍ TRASA SĐEL. KAB.
— — — — —	STÁVAJÍCÍ PLYNOVOD RWE-STL
— — — — —	STÁVAJÍCÍ PLYNOVOD RWE-NTL
— — — — —	STÁVAJÍCÍ VEDENÍ NN
— — — — —	STÁVAJÍCÍ VEDENÍ VN
— — — — —	STÁVAJÍCÍ VPUŠŤ

LEGENDA	
	VOZOVKA
	FREZA
	DLAŽĚNÉ CHODNÍKY
	ŽIVČNÉ CHODNÍKY
	ZELEŘ
	ZAHONY
	DLAŽĚNÉ PARKOVACÍ STÁNI
	AUTOBUSOVÉ ZASTÁVKY - DLAŽĚNÉ
	AUTOBUSOVÉ ZASTÁVKY
	VJEZDY
	CHODNÍKOVÉ PŘEJEZDY (šlápnutí 2-3 cm)
	CHODNÍKOVÉ PŘEJEZDY (groveň chodníku)
	CHODNÍK SPOLEČNÝ PRO PEŠÍ A CYKLO
	OPRAVY PRO NEVIDOMÉ
	ULIČNÍ VPUŠŤ NOVÉ NAVRŽENÁ
	STÁVAJÍCÍ VPUŠŤ RUŠENÁ
	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ

SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM: S JTSK		VÝŠK. SYSTÉM: Bpv	
 PUDIS		projektová, průzkumná a konzultační společnost PUDIS a.s., Nad Vodovodem 2/3258, 100 31 Praha 10 tel.: +420 274 776 645, fax: +420 274 778 656, www.pudis.cz , info@pudis.cz	
Vypracoval: Ing. Barbara Jelínková Ing. Dušan Merta		Hlavní inženýr projektu: Ing. Dušan Merta Výrobní ředitel: Ing. Jan Vítěk	Investor: STŘEDOČESKÝ KRAJ Zborovská 11 Praha 5
Odpovědný projektant: Ing. Jan Petr	Ředitel společnosti: Ing. Martin Höfler		
Číslo zakázky: 1-9457-0001-05	Datum: 06/2017		
Akce: II/118 – Kladno, rekonstrukce silnice		Měřítko: Stupeň:	Formát: 1:250 7 A4
Příloha: KOMUNIKACE SITUACE – DÍL 8		Číslo přílohy: D.1.2.8	Souprava: