



POZNÁMKA

VZHLEDEM KE SKUTEČNOSTI, ŽE ZAŽÍM NENÍ ŽNÁM PŘESNÝ TERMÍN REALIZACE STAVBY, PŘEDPISANOU DOKUMENTACÍ PŘECHODNÉHO DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ PŘEDLOŽÍ PRÍSLUSNÉMU DOPRAVNÍMU INSPEKTORÁTU POLICIE ČR K ODSOUHLASENÍ ZHOTOVITEL, A TO V DOSTATEČNÉM PŘEDSTÍHU A DLE AKTUÁLNÍ SITUACE V SILNICNÍ DOPRAVĚ. NAKLADY NA PŘECHODNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BUDOU ZAHRNUTY DO NAKLADU STAVBY S PRÍMĚŘENOU REZERVOU.

OBJEM VÝKOPŮ - FÁZE I: 562,9m³

VÝŠKOVÝ SYSTÉM BpV		SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM S-JTSK	
Číslo změny:	Obsah změny:	Datum změny:	
01	-	-	
02	-	-	
03	-	-	

Objednatel:		Středočeský kraj	
		Středočeský kraj Zborovská 11, 150 21 Praha 5	

Generální projektant:		SUDOP PRAHA a.s.	
		Oblánská 1a, 130 80 Praha 3 tel.: +420 267 094 111 fax: +420 224 230 316 e-mail: praha@sudop.cz	
		Vedoucí střediska mostů: Ing. DANA JÁŘOVÁ	

MCO MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.		tel.: +420 585 570 444 fax: +420 585 570 412 e-mail: moravia@moravia.cz http://www.moravia.cz	
		LEGIONÁŘSKÁ 8, 772 00 Olomouc	

OBJEDNATEL		Středočeský kraj	
		Zborovská 11, 150 21 Praha 5	
HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU		ING. MARIAN HOLLÝ	G. ŘEDITEL MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.
ODPOVĚDNÝ PROJ. OBJ. PS		ING. VACLAV KRATOCHVIL	KONTROLOVAL
ING. MARIAN HOLLÝ		ING. LADISLAV DORAZIL	
KRAJ: STŘEDOČESKÝ		POVĚŘENÝ OÚ: SLANÝ	OBEČ: ZLONICE
"II/118 Zlonice, rekonstrukce mostu ev.č. 118-057_PD"		ZAK. ČÍSLO MCO	13 - 018 - 235 - PS
		ÚČEL	DSP + PDPS
		DATUM	ZÁŘÍ 2013
		FORMÁT	8 A4
SO 201 Most ev. č. 118 - 057		MĚŘÍTKO	1:100
SCHÉMA VÝKOPŮ - FÁZE I		ČÁST	C.2
		PRÍLOHA	2.6.1