

VÝŠKOVÝ SYSTÉM Bpv

SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM S-JTSK

Číslo změny:	Obsah změny:	Datum změny:
01	-	-
02	-	-
03	-	-

Objednatel:

Středočeský kraj

Středočeský kraj
Zborovská 11, 150 21 Praha 5

Generální projektant:

SUDOP PRAHA a.s.
Olšanská 1a, 130 80 Praha 3
tel.: +420 267 094 111
fax: +420 224 230 316
e-mail: praha@sudop.cz

Vedoucí střediska mostů:

Ing. DANA JÁŇOVÁ

MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.
LEGIONÁŘSKÁ 8, 772 00 Olomouctel.: +420 585 570 444
fax: +420 585 570 412
e-mail: moravia@moravia.cz
http://www.moravia.cz

OBJEDNATEL	Středočeský kraj Zborovská 11, 150 21 Praha 5		
HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU	ING. MARIAN HOLLÝ <i>Hollý</i>	G. ŘEDITEL MORAVIA CONSULT Olomouc a.s. ING. VÁCLAV KRATOCHVÍL	
ODPOVĚDNÝ PROJ. OBJ., PS	NAVRHL, VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	
ING. MILAN OHAREK <i>Ing. Oharek</i>	ING. MILAN OHAREK <i>Ing. Oharek</i>	ING. JAN HUBENÝ <i>Hubený</i>	
KRAJ: STŘEDOČESKÝ	POVĚŘENÝ OÚ: SLANÝ	OBEC: ZLONICE	
"II/118 Zlonice, rekonstrukce mostu ev.č. 118-057_PD" SO 403 Přeložka kabelů Telefonica O2		ZAK. ČÍSLO MCO	13 - 018 - 235 - PS
		ÚČEL	DSP + PDPS
		DATUM	SRPEN 2013
		FORMÁT	-
		MĚŘÍTKO	-
VÝKAZ VÝMĚR		ČÁST C.2	PŘÍLOHA 10

0	Telefónica O2	majitel HIM:
Cena za objekt [Kč]		

Číslo stavby

Číslo PS: SO 403

Datum zpracování: 22.11.2013

Stránka 1 z 7

majitel HIM:	Telefónica O2	0
		Cena za objekt [Kč]

Ing. Oharek, MORAVIA CONSULT Olomouc a.s..

Datum zpracování: 22.11.2013

Stránka 2 z 7

majitel HIM:	Telefónica O2	0
		Cena za objekt [Kč]

ROZPOČETNÝ KAZ VÝMĚR

Číslo PS SO SO 403

Datum zpracování: 0,00

Datum zpracování: 22.11.2013

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	CENA			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Technická specifikace Položka zahrnuje:Montáž bloku dle popisu položky. Montáž se měří v m. Položka obsahuje veškeré potřebné náklady na mzdy a náklady na instalaci potřebných dílů a materiálů. Dle technické zprávy, výkresových příloh Prostupy-ochráníčky HDPE 160mm	m	148,00		0,000		0,00	0,00	0,00
13	46-0510000.00	Technická specifikace Položka zahrnuje:Montáž bloku dle popisu položky. Montáž se měří v m. Položka obsahuje veškeré potřebné náklady na mzdy a náklady na instalaci potřebných dílů a materiálů. Dle technické zprávy, výkresových příloh Naložení a odvoz zeminy do 1km	m3	1,60		0,000		0,00	0,00	0,00
14	46-0600001.00	Technická specifikace Položka zahrnuje:Montáž bloku dle popisu položky. Montáž se měří v m3. Položka obsahuje veškeré potřebné náklady na mzdy a náklady na instalaci potřebných dílů a materiálů. Dle technické zprávy, výkresových příloh Provizorní úprava terénu hor.4	m2	15,00		0,000		0,00	0,00	0,00
15	46-0620014.00	Technická specifikace Položka zahrnuje:Montáž bloku dle popisu položky. Montáž se měří v m2. Položka obsahuje veškeré potřebné náklady na mzdy a náklady na instalaci potřebných dílů a materiálů. Dle technické zprávy, výkresových příloh Označení kabelového vedení, spojky	kus	12,00		0,000		0,00	0,00	0,00
16	46-0700001.00	Technická specifikace Položka zahrnuje:Montáž bloku dle popisu položky. Montáž se měří v ks. Položka obsahuje veškeré potřebné náklady na měřicí přístroje, mzdy a náklady na měření a přezkoušení potřebných dílů a materiálů. Dle technické zprávy, výkresových příloh				0,000		0,00	0,00	0,00
		Celkem za 1				0,000		0,00	0,00	0,00
Díl: 2	17 tab.99	ZEMNÍ PRÁCE VC7/202/89-M (46-M) GEOGRAFICKÉ PRÁCE VC20/103/89 Mapování a vynesení trasy v zastavěném prostoru	km	0,100		0,000		0,00	0,00	0,00
		Technická specifikace								

FORMULÁŘ 5

Název stavby : **ROZPOČETNÝ KAZ VÝMĚR**
II/118 Zlönice, rekonstrukce mostu event.č.118-057_PD

Název PS,SO : **Přeložka kabelů Telefonica O2**
Projektant, firma : Ing. Oharek, MORAVIA CONSULT Olomouc a.s..

majitel HIM:

Telefónica O2

Cena za objekt [Kč]

0

Číslo stavby

Číslo PS,SO **SO 403**
Datum zpracování : **22.11.2013**

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měřná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Položka zahrnuje:Montáž bloku dle popisu položky. Montáž se měří v km. Položka obsahuje veškeré potřebné náklady na měřicí přístroje, mzdy a náklady na mapování a vynesení trasy. Dle technické zprávy, výkresových příloh				0,000 0,000		0,00 0,00		0,00 0,00
	Celkem za 2	GEOGRAFICKÉ PRÁCE VC20/103/89								
Díl: M3		MONTÁŽ VC7/156/89-M (22-M)				0,000		0,00	0,00	0,00
18 220061512		Pokládka kabelu do 200XN0,8 do výkopu <i>Technická specifikace</i>	m	200,00		0,000		0,00	0,00	0,00
19 220061521		Položka zahrnuje:Montáž bloku dle popisu položky. Montáž se měří v m. Položka obsahuje veškeré potřebné náklady na potřebné mechanizmy, mzdy a náklady na instalaci potřebných dílů a materiálů. Dle technické zprávy, výkresových příloh Pokládka kabelu do 400XN0,4 - do výkopu <i>Technická specifikace</i>	m	100,00		0,000		0,00	0,00	0,00
20 220111431		Položka zahrnuje:Montáž bloku dle popisu položky. Montáž se měří v m. Položka obsahuje veškeré potřebné náklady na potřebné mechanizmy, mzdy a náklady na instalaci potřebných dílů a materiálů. Dle technické zprávy, výkresových příloh Stejnoseměrné měření na místním kabelu <i>Technická specifikace</i>	pár	300,00		0,000		0,00	0,00	0,00
21 220110341		Položka zahrnuje:Montáž bloku dle popisu položky. Montáž se měří v párech. Položka obsahuje veškeré potřebné náklady na měřicí přístroje, mzdy a náklady na měření a přezkoušení potřebných dílů a materiálů. Dle technické zprávy, výkresových příloh Objímka značkovací <i>Technická specifikace</i>	ks	12,00		0,000		0,00	0,00	0,00
22 220300606		Položka zahrnuje:Montáž bloku dle popisu položky. Montáž se měří v ks. Položka obsahuje veškeré potřebné náklady na mzdy a náklady na instalaci potřebných dílů a materiálů. Dle technické zprávy, výkresových příloh Ukončení sděli. kabelu	ks	12,00		0,000		0,00	0,00	0,00

Telefónica O2	0
Cena za objekt [Kč]	

Datum zpracování: 22.11.2013 30:40:30

Stránka 5 z 7

majitel HIM:		Telefónica O2	0
		Cena za objekt [Kč]	

II/118 Zlonice, rekonstrukce mostu event.č.118-057 PD

Přeložka kabelů Telefonica O2

Ing. Oharek, MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.:

Číslo PS, SO SO 403

Datum zpracování: 22.11.2013

Stránka 6 z 7

FORMULÁŘ 5

Název stavby : **II/118 Zlönice, rekonstrukce mostu event.č.118-057_PD**

ROZPOČETNÝ KAZ VÝMĚR

Název PS,SO : **Přeložka kabelů Telefonica O2**
 Projektant, firma : **Ing. Oharek, MORAVIA CONSULT Olomouc a.s..**
 Číslo PS,SO : **SO 403**
 Datum zpracování : **22.11.2013**

majitel HIM:

Telefonica O2

Cena za objekt [Kč]

0

Číslo stavby

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A				
							dodávky		montáže		
							jednotková	celkem	jednotková	celkem	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		Položka zahrnuje: Dodávku bloku dle popisu položky. Dodávka se měří v m. Položka obsahuje veškeré potřebné náklady na pořízení potřebných dílů a materiálů. Die technické zprávy, výkresových příloh Označnicková tyč Technická specifikace Položka zahrnuje: Dodávku bloku dle popisu položky. Dodávka se měří v ks. Položka obsahuje veškeré potřebné náklady na pořízení potřebných dílů a materiálů. Die technické zprávy, výkresových příloh Písek kopaný vč. dopravy Technická specifikace Položka zahrnuje: Dodávku bloku dle popisu položky. Dodávka se měří v m3. Položka obsahuje veškeré potřebné náklady na pořízení potřebných dílů a materiálů. Die technické zprávy, výkresových příloh Výstražná fólie š. 33cm- barva oranžová Technická specifikace Položka zahrnuje: Dodávku bloku dle popisu položky. Dodávka se měří v m. Položka obsahuje veškeré potřebné náklady na pořízení potřebných dílů a materiálů. Die technické zprávy, výkresových příloh Spojka kabelová 75/15-400 Technická specifikace Položka zahrnuje: Dodávku bloku dle popisu položky. Dodávka se měří v ks. Položka obsahuje veškeré potřebné náklady na pořízení potřebných dílů a materiálů. Die technické zprávy, výkresových příloh	ks	6,00				0,00	0,00		
34	Materiál - obor 341		ks	6,00			0,00	0,00			
35	Materiál - obor 341		m3	1,50			0,00	0,00			
36	Materiál - obor 341		m	15,00			0,00	0,00			
37	Materiál - obor 341		ks	6,00			0,00	0,00			
Celkem za 4						0,000		0,00		0,00	