

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 1b

Stavba: Zhotovení projektové dokumentace na akci II/280 Březno, rekonstrukce

KSO: CC-CZ:
Místo: Městys Březno Datum: 4. 9. 2017

Zadavatel: IČ:
DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
Vyplň údaj DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:
AVS Projekt s.r.o. DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy URS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky. □
□
SO 105 - Kanalizace, poznámka: „Financování kanalizace bude rozděleno v poměru 46,83% : 53,17%. (46,83% Středočeský kraj) a (53,17% Městys Březno)“ □

Cena bez DPH	0,00
---------------------	-------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	0,00	0,00
snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	0,00
-------------------	----------	------------	-------------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 1b

Stavba: Zhotovení projektové dokumentace na akci II/280 Březno, rekonstrukce

Místo: Městys Březno

Datum: 4. 9. 2017

Zadavatel:

Projektant:

AVS Projekt s.r.o.

Uchazeč:

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		0,00	0,00	
101	Komunikace	0,00	0,00	STA
101_2	Komunikace (neuznatelné)	0,00	0,00	STA
102_1	DIO Etapa 1	0,00	0,00	STA
102_2	DIO Etapa 2	0,00	0,00	STA
102_3	DIO Etapa 3	0,00	0,00	STA
102_4	DIO Etapa 4	0,00	0,00	STA
102_5	DIO Etapa 5	0,00	0,00	STA
102_6	DIO Etapa 6	0,00	0,00	STA
102_7	Objízdná trasa 1-4 etapa	0,00	0,00	STA
102_8	Objízdná trasa 5-6 etapa	0,00	0,00	STA
102_9	Objízdná trasa NA	0,00	0,00	STA
103	Náměstí komunikace - Březno	0,00	0,00	STA
104	Náměstí komunikace - Kraj	0,00	0,00	STA
105	Kanalizace	0,00	0,00	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Zhotovení projektové dokumentace na akci II/280 Březno, rekonstrukce

Objekt:

101 - Komunikace

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Projektant:

AVS Projekt s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 4. 9. 2017

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH			0,00
---------------------	--	--	-------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	0,00
-------------------	--------------	-------------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Zhotovení projektové dokumentace na akci II/280 Březno, rekonstrukce

Objekt:

101 - Komunikace

Místo:

Datum: 4. 9. 2017

Zadavatel:

Projektant: AVS Projekt s.r.o.

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem	0,00
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
1 - Zemní práce	0,00
5 - Komunikace pozemní	0,00
8 - Trubní vedení	0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	0,00
997 - Přesun sutě	0,00
998 - Přesun hmot	0,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	0,00
VRN3 - Zařízení staveniště	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Zhotovení projektové dokumentace na akci II/280 Březno, rekonstrukce

Objekt:

101 - Komunikace

Místo:

Datum: 4. 9. 2017

Zadavatel:

Projektant: AVS Projekt s.r.o.

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

0,00

D HSV

Práce a dodávky HSV

0,00

D 1

Zemní práce

0,00

1	K	113106161	Rozebrání dlažeb vozovek pl do 50 m2 z drobných kostek s ložem z kameniva	m2	1 058,000		0,00	
---	---	-----------	---	----	-----------	--	------	--

PP Rozebrání dlažeb vozovek pl do 50 m2 z drobných kostek s ložem z kameniva

2	K	113106171	Rozebrání dlažeb vozovek pl do 50 m2 ze zámkové dlažby s ložem z kameniva	m2	345,000		0,00	
---	---	-----------	---	----	---------	--	------	--

PP Rozebrání dlažeb vozovek pl do 50 m2 ze zámkové dlažby s ložem z kameniva

3	K	113154332	Frézování živичného krytu tl 40 mm pruh š 2 m pl do 10000 m2 bez překážek v trase	m2	1 170,000		0,00	
---	---	-----------	---	----	-----------	--	------	--

PP Frézování živичného krytu tl 40 mm pruh š 2 m pl do 10000 m2 bez překážek v trase

4	K	113154363	Frézování živичného krytu tl 50 mm pruh š 2 m pl do 10000 m2 s překážkami v trase	m2	4 709,000		0,00	
---	---	-----------	---	----	-----------	--	------	--

PP Frézování živичného krytu tl 50 mm pruh š 2 m pl do 10000 m2 s překážkami v trase

VV 13574-1170-2569-1058-4068

4 709,000

VV Součet

4 709,000

5	K	113154364	Frézování živичného krytu tl 100 mm pruh š 2 m pl do 10000 m2 s překážkami v trase	m2	4 709,000		0,00	
---	---	-----------	--	----	-----------	--	------	--

PP Frézování živичného krytu tl 100 mm pruh š 2 m pl do 10000 m2 s překážkami v trase

VV 13574-1170-2569-1058-4068

4 709,000

VV Součet

4 709,000

6	K	113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m	690,000		0,00	
---	---	-----------	---	---	---------	--	------	--

PP Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých

7	K	119003215	Trubková mobilní plotová zábrana výšky do 1,5 m pro zabezpečení výkopu zřízení	m	3 716,000		0,00	
---	---	-----------	--	---	-----------	--	------	--

PP Trubková mobilní plotová zábrana výšky do 1,5 m pro zabezpečení výkopu zřízení

VV (2008-150)*2

3 716,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		3 716,000			
8	K	119003216	Trubková mobilní plotová zábrana výšky do 1,5 m pro zabezpečení výkopu odstranění	m	3 716,000		0,00	
	PP		Trubková mobilní plotová zábrana výšky do 1,5 m pro zabezpečení výkopu odstranění					
9	K	120001101	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	1 494,600		0,00	
	PP		Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení					
	VV		(1800-150)*2*1,5*0,3+0,8*10*1,2		1 494,600			
	VV		Součet		1 494,600			
10	K	122202202	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m3 v hornině tř. 3	m3	1 672,200		0,00	
	PP		Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m3 v hornině tř. 3					
	VV		(2008-150)*2*1,5*0,3		1 672,200			
	VV		Součet		1 672,200			
11	K	122202209	Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 3 za lepivost	m3	1 672,200		0,00	
	PP		Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 3 za lepivost					
	VV		(2008-150)*2*1,5*0,3		1 672,200			
	VV		Součet		1 672,200			
12	K	132251009	Příplatek za lepivost, hloubení rýh do 15 m3 šířky do 2 m v hornině tř. 3 při překopech inž sítí	m3	9,600		0,00	
	PP		Příplatek za lepivost, hloubení rýh do 15 m3 šířky do 2 m v hornině tř. 3 při překopech inž sítí					
13	K	132251011	Hloubení rýh do 15 m3 šířky do 2 m v hornině tř. 3 při překopech inženýrských sítí	m3	9,600		0,00	
	PP		Hloubení rýh do 15 m3 šířky do 2 m v hornině tř. 3 při překopech inženýrských sítí					
	VV		0,8*10*1,2		9,600			
	VV		Součet		9,600			
14	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	1 672,000		0,00	
	PP		Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4					
15	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	16 720,000		0,00	
	PP		Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m					
16	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	1 672,000		0,00	
	PP		Uložení sypaniny na skládky					
17	K	174102101	Zásyp jam, šachet a rýh do 30 m3 sypaninou se zhutněním při překopech inženýrských sítí	m3	9,423		0,00	
	PP		Zásyp jam, šachet a rýh do 30 m3 sypaninou se zhutněním při překopech inženýrských sítí					
	VV		9,6-0,15*3,14*0,15/4*10		9,423			
	VV		Součet		9,423			
18	M	583441970	šterkodrt' frakce 0-63	t	20,354		0,00	
	PP		šterkodrt' frakce 0-63					
	VV		9,423*1,8*1,2		20,354			
	VV		Součet		20,354			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
19	K	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	4 950,000		0,00	
	PP		Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním					
	VV		(1800-150)*2*1,5		4 950,000			
	VV		Součet		4 950,000			
	D	5	Komunikace pozemní				0,00	
20	K	564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	7 080,000		0,00	
	PP		Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm					
	VV		(2008-678-150)*2*1,5*2		7 080,000			
	VV		Součet		7 080,000			
21	K	569831111	Zpevnění krajnic štěrkodrtí tl 100 mm	m2	1 597,500		0,00	
	PP		Zpevnění krajnic štěrkodrtí tl 100 mm					
	VV		(220+260+320+80+200+1050)*0,75		1 597,500			
	VV		Součet		1 597,500			
22	K	573191111	Nátěr infiltrační kationaktivní v množství emulzí 1 kg/m2	m2	5 767,000		0,00	
	PP		Nátěr infiltrační kationaktivní v množství emulzí 1 kg/m2					
	VV		13574-1170-2569-4068		5 767,000			
	VV		Součet		5 767,000			
23	K	573211109	Postřik živичný spojovací z asfaltu v množství 0,50 kg/m2	m2	6 937,000		0,00	
	PP		Postřik živичný spojovací z asfaltu v množství 0,50 kg/m2					
	VV		13574-2569-4068		6 937,000			
	VV		Součet		6 937,000			
24	K	577134141	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š přes 3 m z modifikovaného asfaltu	m2	1 170,000		0,00	
	PP		Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š přes 3 m z modifikovaného asfaltu					
	VV		1170		1 170,000			
	VV		Součet		1 170,000			
25	K	577144141	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š přes 3 m z modifikovaného asfaltu	m2	5 767,000		0,00	
	PP		Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š přes 3 m z modifikovaného asfaltu					
	VV		13574-1170-2569-4068		5 767,000			
	VV		Součet		5 767,000			
26	K	577186141	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 22 (ABVH) tl 90 mm š přes 3 m z modifikovaného asfaltu	m2	5 767,000		0,00	
	PP		Asfaltový beton vrstva ložní ACL 22 (ABVH) tl 90 mm š přes 3 m z modifikovaného asfaltu					
	VV		13574 -1170-2569-4068		5 767,000			
	VV		Součet		5 767,000			
27	K	596211110	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	345,000		0,00	
	PP		Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2					
	VV		690*0,5		345,000			
	VV		Součet		345,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
28	K	596211111	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 100 m2	m2	345,000		0,00	
	PP		Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 100 m2					
	VV		690*0,5		345,000			
	VV		Součet		345,000			
29	M	592450290	dlažba zámková H-PROFIL HBB 20x16,5x6 cm červená	m2	51,750		0,00	
	PP		dlažba zámková H-PROFIL HBB 20x16,5x6 cm červená					
	VV		690*0,5*0,15		51,750			
	VV		Součet		51,750			
	D	8	Trubní vedení				0,00	
30	K	899232111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm snížením mříže	kus	21,000		0,00	
	PP		Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm snížením mříže					
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				0,00	
31	K	915121112	Vodorovné dopravní značení vodící čáry souvislé š 250 mm retroreflexní bílá barva	m	1 926,000		0,00	
	PP		Vodorovné dopravní značení vodící čáry souvislé š 250 mm retroreflexní bílá barva					
	VV		(2008-678-367)*2		1 926,000			
	VV		Součet		1 926,000			
32	K	915121122	Vodorovné dopravní značení vodící čáry přerušované š 250 mm retroreflexní bílá barva	m	415,500		0,00	
	PP		Vodorovné dopravní značení vodící čáry přerušované š 250 mm retroreflexní bílá barva					
	VV		435,5-20		415,500			
	VV		Součet		415,500			
33	K	915131112	Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, šipky, symboly retroreflexní bílá barva	m2	12,000		0,00	
	PP		Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, šipky, symboly retroreflexní bílá barva					
	VV		6*3*0,25+5*3*0,5		12,000			
	VV		Součet		12,000			
34	K	915221112	Vodorovné dopravní značení vodící čáry souvislé š 250 mm retroreflexní bílý plast	m	1 926,000		0,00	
	PP		Vodorovné dopravní značení vodící čáry souvislé š 250 mm retroreflexní bílý plast					
	VV		(2008-678-367)*2		1 926,000			
	VV		Součet		1 926,000			
35	K	915221122	Vodorovné dopravní značení vodící čáry přerušované š 250 mm retroreflexní bílý plast	m	415,500		0,00	
	PP		Vodorovné dopravní značení vodící čáry přerušované š 250 mm retroreflexní bílý plast					
36	K	915231112	Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, šipky, symboly retroreflexní bílý plast	m2	12,000		0,00	
	PP		Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, šipky, symboly retroreflexní bílý plast					
37	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	69,000		0,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého								
38	M	592174500	obrubník betonový chodníkový ABO 1-15 100x15x30 cm	kus	69,000		0,00	
PP obrubník betonový chodníkový ABO 1-15 100x15x30 cm								
39	K	919112233	Řezání spár pro vytvoření komůrky š 20 mm hl 40 mm pro těsnící zálivku v živičném krytu	m	53,000		0,00	
PP Řezání spár pro vytvoření komůrky š 20 mm hl 40 mm pro těsnící zálivku v živičném krytu								
40	K	919122132	Těsnění spár zálivkou za tepla pro komůrky š 20 mm hl 40 mm s těsnicím profilem	m	53,000		0,00	
PP Těsnění spár zálivkou za tepla pro komůrky š 20 mm hl 40 mm s těsnicím profilem								
41	K	919721221	Geomříž pro vyztužení asfaltového povrchu ze skelných vláken	m2	3 696,000		0,00	
PP Geomříž pro vyztužení asfaltového povrchu ze skelných vláken								
VV (2008-160)*2					3 696,000			
VV Součet					3 696,000			
42	K	919735113	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 150 mm	m	28,100		0,00	
PP Řezání stávajícího živičného krytu hl do 150 mm								
VV 22,4+5,7					28,100			
VV Součet					28,100			
43	K	938902202	Čištění příkopů ručně š dna do 400 mm objem nánosů do 0,30 m3/m	m	456,000		0,00	
PP Čištění příkopů ručně š dna do 400 mm objem nánosů do 0,30 m3/m								
VV 231+135+70+20					456,000			
VV Součet					456,000			
44	K	938902412	Čištění propustků strojně tlakovou vodou D do 1000 mm při tl nánosů do 25% DN	m	543,000		0,00	
PP Čištění propustků strojně tlakovou vodou D do 1000 mm při tl nánosů do 25% DN								
VV 43+500					543,000			
VV Součet					543,000			
45	K	938908411	Čištění vozovek splachováním vodou	m2	6 937,000		0,00	
PP Čištění vozovek splachováním vodou								
VV 13574-2569-4068					6 937,000			
VV Součet					6 937,000			
46	K	938909612	Odstranění nánosů na krajnicích tl do 200 mm	m2	1 597,500		0,00	
PP Odstranění nánosů na krajnicích tl do 200 mm								
VV (220+260+320+80+200+1050)*0,75					1 597,500			
VV Součet					1 597,500			
D 997 Přesun sutě							0,00	
47	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	3 165,588		0,00	
PP Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km								
48	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	3 165,588		0,00	
PP Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
49	K	997221845	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné)	t	3 165,588		0,00	
PP			Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné)					
D 998			Přesun hmot					
50	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	465,544		0,00	
PP			Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným					
D VRN			Vedlejší rozpočtové náklady					
D VRN3			Zařízení staveniště					
51	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	1 494,000		0,00	
PP			Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)					
VV			1494,000*1		1 494,000			
VV			Součet		1 494,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Zhotovení projektové dokumentace na akci II/280 Březno, rekonstrukce

Objekt:

101_2 - Komunikace (neuznatelné)

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Projektant:

AVS Projekt s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 4. 9. 2017

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

0,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

0,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Zhotovení projektové dokumentace na akci II/280 Březno, rekonstrukce

Objekt:

101_2 - Komunikace (neuznatelné)

Místo:

Datum: 4. 9. 2017

Zadavatel:

Projektant: AVS Projekt s.r.o.

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem	0,00
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
1 - Zemní práce	0,00
5 - Komunikace pozemní	0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	0,00
997 - Přesun sutě	0,00
998 - Přesun hmot	0,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	0,00
VRN3 - Zařízení staveniště	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Zhotovení projektové dokumentace na akci II/280 Březno, rekonstrukce

Objekt:

101_2 - Komunikace (neuznatelné)

Místo:

Datum: 4. 9. 2017

Zadavatel:

Projektant: AVS Projekt s.r.o.

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

0,00

D HSV Práce a dodávky HSV

0,00

D 1 Zemní práce

0,00

1	K	113154363	Frézování živičného krytu tl 40 mm pruh š 2 m pl do 10000 m2 s překážkami v trase	m2	4 068,000		0,00	
---	---	-----------	---	----	-----------	--	------	--

PP Frézování živičného krytu tl 40 mm pruh š 2 m pl do 10000 m2 s překážkami v trase

VV 4068

4 068,000

VV Součet

4 068,000

D 5 Komunikace pozemní

0,00

2	K	564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	4 068,000		0,00	
---	---	-----------	------------------------------------	----	-----------	--	------	--

PP Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm

VV 678*2*1,5*2

4 068,000

VV Součet

4 068,000

3	K	569831111	Zpevnění krajnic štěrkodrtí tl 100 mm	m2	1 017,000		0,00	
---	---	-----------	---------------------------------------	----	-----------	--	------	--

PP Zpevnění krajnic štěrkodrtí tl 100 mm

VV (678*2)*0,75

1 017,000

VV Součet

1 017,000

4	K	573211109	Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,50 kg/m2	m2	4 068,000		0,00	
---	---	-----------	---	----	-----------	--	------	--

PP Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,50 kg/m2

VV 4068

4 068,000

VV Součet

4 068,000

5	K	577144141	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š přes 3 m z modifikovaného asfaltu	m2	4 068,000		0,00	
---	---	-----------	--	----	-----------	--	------	--

PP Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š přes 3 m z modifikovaného asfaltu

VV 4068

4 068,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		4 068,000			
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				0,00	
6	K	915121112	Vodorovné dopravní značení vodící čáry souvislé š 250 mm retroreflexní bílá barva	m	1 356,000		0,00	
	PP		Vodorovné dopravní značení vodící čáry souvislé š 250 mm retroreflexní bílá barva					
	VV		678*2		1 356,000			
	VV		Součet		1 356,000			
7	K	915121122	Vodorovné dopravní značení vodící čáry přerušované š 250 mm retroreflexní bílá barva	m	20,000		0,00	
	PP		Vodorovné dopravní značení vodící čáry přerušované š 250 mm retroreflexní bílá barva					
	VV		20		20,000			
	VV		Součet		20,000			
8	K	915131112	Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, šipky, symboly retroreflexní bílá barva	m2	12,000		0,00	
	PP		Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, šipky, symboly retroreflexní bílá barva					
	VV		6*3*0,25+5*3*0,5		12,000			
	VV		Součet		12,000			
9	K	915221112	Vodorovné dopravní značení vodící čáry souvislé š 250 mm retroreflexní bílý plast	m	1 356,000		0,00	
	PP		Vodorovné dopravní značení vodící čáry souvislé š 250 mm retroreflexní bílý plast					
10	K	915221122	Vodorovné dopravní značení vodící čáry přerušované š 250 mm retroreflexní bílý plast	m	20,000		0,00	
	PP		Vodorovné dopravní značení vodící čáry přerušované š 250 mm retroreflexní bílý plast					
11	K	915231112	Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, šipky, symboly retroreflexní bílý plast	m2	12,000		0,00	
	PP		Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, šipky, symboly retroreflexní bílý plast					
12	K	919112233	Řezání spár pro vytvoření komůrky š 20 mm hl 40 mm pro těsnící zálivku v živičném krytu	m	20,000		0,00	
	PP		Řezání spár pro vytvoření komůrky š 20 mm hl 40 mm pro těsnící zálivku v živičném krytu					
13	K	919122132	Těsnění spár zálivkou za tepla pro komůrky š 20 mm hl 40 mm s těsnícím profilem	m	20,000		0,00	
	PP		Těsnění spár zálivkou za tepla pro komůrky š 20 mm hl 40 mm s těsnícím profilem					
14	K	938908411	Čištění vozovek splachováním vodou	m2	4 068,000		0,00	
	PP		Čištění vozovek splachováním vodou					
	VV		4068		4 068,000			
	VV		Součet		4 068,000			
15	K	938909612	Odstranění nánosu na krajnicích tl do 200 mm	m2	1 017,000		0,00	
	PP		Odstranění nánosu na krajnicích tl do 200 mm					
	VV		(678*2)*0,75		1 017,000			
	VV		Součet		1 017,000			
D	997		Přesun sutě				0,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
16	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	858,348		0,00	
PP			Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km					
17	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	858,348		0,00	
PP			Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů					
18	K	997221845	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné)	t	858,348		0,00	
PP			Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné)					
D 998			Přesun hmot					0,00
19	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	192,542		0,00	
PP			Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným					
D VRN			Vedlejší rozpočtové náklady					0,00
D VRN3			Zařízení staveniště					0,00
20	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	1 195,200		0,00	
PP			Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)					
VV			1494,000*0,8		1 195,200			
VV			Součet		1 195,200			

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Zhotovení projektové dokumentace na akci II/280 Březno, rekonstrukce

Objekt:

102_1 - DIO Etapa 1

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Projektant:

AVS Projekt s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 4. 9. 2017

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

0,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

0,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Zhotovení projektové dokumentace na akci II/280 Březno, rekonstrukce

Objekt: **102_1 - DIO Etapa 1**

Místo: Datum: 4. 9. 2017
Zadavatel: Projektant: AVS Projekt s.r.o.
Uchazeč:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem	0,00
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Zhotovení projektové dokumentace na akci II/280 Březno, rekonstrukce

Objekt:

102_1 - DIO Etapa 1

Místo:

Datum: 4. 9. 2017

Zadavatel:

Projektant: AVS Projekt s.r.o.

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

0,00

D HSV

Práce a dodávky HSV

0,00

D 9

Ostatní konstrukce a práce, bourání

0,00

4	K	913121111	Montáž a demontáž dočasné dopravní značky kompletní základní	kus	33,000		0,00	
	PP		Montáž a demontáž dočasné dopravní značky kompletní základní					
	VV		33		33,000			
	VV		Součet		33,000			
8	K	913121212	Příplatek k dočasné dopravní značce kompletní zvětšené za první a ZKD den použití	kus	462,000		0,00	
	PP		Příplatek k dočasné dopravní značce kompletní zvětšené za první a ZKD den použití					
	VV		33*14		462,000			
	VV		Součet		462,000			
5	K	913211113	Montáž a demontáž dočasné dopravní zábrany reflexní šířky 3 m	kus	5,000		0,00	
	PP		Montáž a demontáž dočasné dopravní zábrany reflexní šířky 3 m					
	VV		5		5,000			
	VV				0,000			
	VV				0,000			
	VV				0,000			
	VV		Součet		5,000			
9	K	913211213	Příplatek k dočasné dopravní zábraně reflexní 3 m za první a ZKD den použití	kus	70,000		0,00	
	PP		Příplatek k dočasné dopravní zábraně reflexní 3 m za první a ZKD den použití					
	VV		5*14		70,000			
	VV		Součet		70,000			
6	K	913221113	Montáž a demontáž dočasné dopravní zábrany světelné šířky 3 m s 5 světly	kus	2,000		0,00	
	PP		Montáž a demontáž dočasné dopravní zábrany světelné šířky 3 m s 5 světly					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
10	K	913221213	Příplatek k dočasné dopravní zábraně světelné šířky 3m s 5 světly za první a ZKD den použití	kus	28,000		0,00	
	PP		Příplatek k dočasné dopravní zábraně světelné šířky 3m s 5 světly za první a ZKD den použití					
	VV		2*14		28,000			
	VV		Součet		28,000			
7	K	913911113	Montáž a demontáž akumulátoru dočasného dopravního značení olověného 12 V/180 Ah	kus	2,000		0,00	
	PP		Montáž a demontáž akumulátoru dočasného dopravního značení olověného 12 V/180 Ah					
11	K	913911213	Příplatek k dočasnému akumulátor 12V/180 Ah za první a ZKD den použití	kus	28,000		0,00	
	PP		Příplatek k dočasnému akumulátor 12V/180 Ah za první a ZKD den použití					
	VV		2*14		28,000			
	VV		Součet		28,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:
Zhotovení projektové dokumentace na akci II/280 Březno, rekonstrukce
Objekt:

102_2 - DIO Etapa 2

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Projektant:
AVS Projekt s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 4. 9. 2017

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			0,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	0,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Zhotovení projektové dokumentace na akci II/280 Březno, rekonstrukce

Objekt:

102_2 - DIO Etapa 2

Místo:

Datum: 4. 9. 2017

Zadavatel:

Projektant: AVS Projekt s.r.o.

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

0,00

HSV - Práce a dodávky HSV

0,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Zhotovení projektové dokumentace na akci II/280 Březno, rekonstrukce

Objekt:

102_2 - DIO Etapa 2

Místo:

Datum: 4. 9. 2017

Zadavatel:

Projektant: AVS Projekt s.r.o.

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

0,00

D HSV

Práce a dodávky HSV

0,00

D 9

Ostatní konstrukce a práce, bourání

0,00

1	K	913121111	Montáž a demontáž dočasné dopravní značky kompletní základní	kus	34,000		0,00	
PP			Montáž a demontáž dočasné dopravní značky kompletní základní					
2	K	913121212	Příplatek k dočasné dopravní značce kompletní zvětšené za první a ZKD den použití	kus	238,000		0,00	
PP			Příplatek k dočasné dopravní značce kompletní zvětšené za první a ZKD den použití					
VV			34*7		238,000			
VV			Součet		238,000			
3	K	913211113	Montáž a demontáž dočasné dopravní zábrany reflexní šířky 3 m	kus	2,000		0,00	
PP			Montáž a demontáž dočasné dopravní zábrany reflexní šířky 3 m					
4	K	913211213	Příplatek k dočasné dopravní zábraně reflexní 3 m za první a ZKD den použití	kus	14,000		0,00	
PP			Příplatek k dočasné dopravní zábraně reflexní 3 m za první a ZKD den použití					
VV			2*7		14,000			
VV			Součet		14,000			
5	K	913221113	Montáž a demontáž dočasné dopravní zábrany světelné šířky 3 m s 5 světly	kus	3,000		0,00	
PP			Montáž a demontáž dočasné dopravní zábrany světelné šířky 3 m s 5 světly					
6	K	913221213	Příplatek k dočasné dopravní zábraně světelné šířky 3m s 5 světly za první a ZKD den použití	kus	21,000		0,00	
PP			Příplatek k dočasné dopravní zábraně světelné šířky 3m s 5 světly za první a ZKD den použití					
VV			3*7		21,000			
VV			Součet		21,000			
7	K	913911113	Montáž a demontáž akumulátoru dočasného dopravního značení olověného 12 V/180 Ah	kus	3,000		0,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Montáž a demontáž akumulátoru dočasného dopravního značení olověného 12 V/180 Ah					
8	K	913911213	Příplatek k dočasnému akumulátor 12V/180 Ah za první a ZKD den použití	kus	21,000		0,00	
PP			Příplatek k dočasnému akumulátor 12V/180 Ah za první a ZKD den použití					
VV			3*7		21,000			
VV			Součet		21,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:
Zhotovení projektové dokumentace na akci II/280 Březno, rekonstrukce
Objekt:

102_3 - DIO Etapa 3

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Projektant:
AVS Projekt s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 4. 9. 2017

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			0,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	0,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Zhotovení projektové dokumentace na akci II/280 Březno, rekonstrukce

Objekt:

102_3 - DIO Etapa 3

Místo:

Datum: 4. 9. 2017

Zadavatel:

Projektant: AVS Projekt s.r.o.

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

0,00

HSV - Práce a dodávky HSV

0,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Zhotovení projektové dokumentace na akci II/280 Březno, rekonstrukce

Objekt:

102_3 - DIO Etapa 3

Místo:

Datum: 4. 9. 2017

Zadavatel:

Projektant: AVS Projekt s.r.o.

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

0,00

D HSV

Práce a dodávky HSV

0,00

D 9

Ostatní konstrukce a práce, bourání

0,00

1	K	913121111	Montáž a demontáž dočasné dopravní značky kompletní základní	kus	29,000		0,00	
PP			Montáž a demontáž dočasné dopravní značky kompletní základní					
2	K	913121212	Příplatek k dočasné dopravní značce kompletní zvětšené za první a ZKD den použití	kus	203,000		0,00	
PP			Příplatek k dočasné dopravní značce kompletní zvětšené za první a ZKD den použití					
VV			29*7		203,000			
VV			Součet		203,000			
3	K	913211113	Montáž a demontáž dočasné dopravní zábrany reflexní šířky 3 m	kus	5,000		0,00	
PP			Montáž a demontáž dočasné dopravní zábrany reflexní šířky 3 m					
4	K	913211213	Příplatek k dočasné dopravní zábraně reflexní 3 m za první a ZKD den použití	kus	35,000		0,00	
PP			Příplatek k dočasné dopravní zábraně reflexní 3 m za první a ZKD den použití					
VV			5*7		35,000			
VV			Součet		35,000			
5	K	913221113	Montáž a demontáž dočasné dopravní zábrany světelné šířky 3 m s 5 světly	kus	3,000		0,00	
PP			Montáž a demontáž dočasné dopravní zábrany světelné šířky 3 m s 5 světly					
6	K	913221213	Příplatek k dočasné dopravní zábraně světelné šířky 3m s 5 světly za první a ZKD den použití	kus	21,000		0,00	
PP			Příplatek k dočasné dopravní zábraně světelné šířky 3m s 5 světly za první a ZKD den použití					
VV			3*7		21,000			
VV			Součet		21,000			
7	K	913911113	Montáž a demontáž akumulátoru dočasného dopravního značení olověného 12 V/180 Ah	kus	3,000		0,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Montáž a demontáž akumulátoru dočasného dopravního značení olověného 12 V/180 Ah					
8	K	913911213	Příplatek k dočasnému akumulátor 12V/180 Ah za první a ZKD den použití	kus	21,000		0,00	
PP			Příplatek k dočasnému akumulátor 12V/180 Ah za první a ZKD den použití					
VV			3*7		21,000			
VV			Součet		21,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:
Zhotovení projektové dokumentace na akci II/280 Březno, rekonstrukce
Objekt:

102_4 - DIO Etapa 4

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Projektant:
AVS Projekt s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 4. 9. 2017

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			0,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	0,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Zhotovení projektové dokumentace na akci II/280 Březno, rekonstrukce

Objekt:

102_4 - DIO Etapa 4

Místo:

Datum: 4. 9. 2017

Zadavatel:

Projektant: AVS Projekt s.r.o.

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

0,00

HSV - Práce a dodávky HSV

0,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Zhotovení projektové dokumentace na akci II/280 Březno, rekonstrukce

Objekt:

102_4 - DIO Etapa 4

Místo:

Datum: 4. 9. 2017

Zadavatel:

Projektant: AVS Projekt s.r.o.

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

0,00

D HSV

Práce a dodávky HSV

0,00

D 9

Ostatní konstrukce a práce, bourání

0,00

1	K	913121111	Montáž a demontáž dočasné dopravní značky kompletní základní	kus	47,000		0,00	
PP			Montáž a demontáž dočasné dopravní značky kompletní základní					
2	K	913121212	Příplatek k dočasné dopravní značce kompletní zvětšené za první a ZKD den použití	kus	658,000		0,00	
PP			Příplatek k dočasné dopravní značce kompletní zvětšené za první a ZKD den použití					
VV			47*14		658,000			
VV			Součet		658,000			
3	K	913211113	Montáž a demontáž dočasné dopravní zábrany reflexní šířky 3 m	kus	7,000		0,00	
PP			Montáž a demontáž dočasné dopravní zábrany reflexní šířky 3 m					
4	K	913211213	Příplatek k dočasné dopravní zábraně reflexní 3 m za první a ZKD den použití	kus	98,000		0,00	
PP			Příplatek k dočasné dopravní zábraně reflexní 3 m za první a ZKD den použití					
VV			7*14		98,000			
VV			Součet		98,000			
5	K	913221113	Montáž a demontáž dočasné dopravní zábrany světelné šířky 3 m s 5 světly	kus	2,000		0,00	
PP			Montáž a demontáž dočasné dopravní zábrany světelné šířky 3 m s 5 světly					
6	K	913221213	Příplatek k dočasné dopravní zábraně světelné šířky 3m s 5 světly za první a ZKD den použití	kus	28,000		0,00	
PP			Příplatek k dočasné dopravní zábraně světelné šířky 3m s 5 světly za první a ZKD den použití					
VV			2*14		28,000			
VV			Součet		28,000			
7	K	913911113	Montáž a demontáž akumulátoru dočasného dopravního značení olověného 12 V/180 Ah	kus	2,000		0,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP Montáž a demontáž akumulátoru dočasného dopravního značení olověného 12 V/180 Ah								
8	K	913911213	Příplatek k dočasnému akumulátor 12V/180 Ah za první a ZKD den použití	kus	28,000		0,00	
PP Příplatek k dočasnému akumulátor 12V/180 Ah za první a ZKD den použití								
VV 2*14 28,000								
VV Součet 28,000								

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Zhotovení projektové dokumentace na akci II/280 Březno, rekonstrukce

Objekt:

102_5 - DIO Etapa 5

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Projektant:

AVS Projekt s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 4. 9. 2017

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

0,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

0,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Zhotovení projektové dokumentace na akci II/280 Březno, rekonstrukce

Objekt: **102_5 - DIO Etapa 5**

Místo: Datum: 4. 9. 2017
Zadavatel: Projektant: AVS Projekt s.r.o.
Uchazeč:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem	0,00
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Zhotovení projektové dokumentace na akci II/280 Březno, rekonstrukce

Objekt:

102_5 - DIO Etapa 5

Místo:

Datum: 4. 9. 2017

Zadavatel:

Projektant: AVS Projekt s.r.o.

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

0,00

D HSV

Práce a dodávky HSV

0,00

D 9

Ostatní konstrukce a práce, bourání

0,00

1	K	913121111	Montáž a demontáž dočasné dopravní značky kompletní základní	kus	56,000		0,00	
PP			Montáž a demontáž dočasné dopravní značky kompletní základní					
2	K	913121212	Příplatek k dočasné dopravní značce kompletní zvětšené za první a ZKD den použití	kus	784,000		0,00	
PP			Příplatek k dočasné dopravní značce kompletní zvětšené za první a ZKD den použití					
VV			56*14		784,000			
VV			Součet		784,000			
3	K	913211113	Montáž a demontáž dočasné dopravní zábrany reflexní šířky 3 m	kus	4,000		0,00	
PP			Montáž a demontáž dočasné dopravní zábrany reflexní šířky 3 m					
4	K	913211213	Příplatek k dočasné dopravní zábraně reflexní 3 m za první a ZKD den použití	kus	56,000		0,00	
PP			Příplatek k dočasné dopravní zábraně reflexní 3 m za první a ZKD den použití					
VV			4*14		56,000			
VV			Součet		56,000			
5	K	913221113	Montáž a demontáž dočasné dopravní zábrany světelné šířky 3 m s 5 světly	kus	1,000		0,00	
PP			Montáž a demontáž dočasné dopravní zábrany světelné šířky 3 m s 5 světly					
6	K	913221213	Příplatek k dočasné dopravní zábraně světelné šířky 3m s 5 světly za první a ZKD den použití	kus	14,000		0,00	
PP			Příplatek k dočasné dopravní zábraně světelné šířky 3m s 5 světly za první a ZKD den použití					
VV			1*14		14,000			
VV			Součet		14,000			
12	K	913321111	Montáž a demontáž dočasné dopravní směrové desky základní	kus	30,000		0,00	
PP			Montáž a demontáž dočasné dopravní směrové desky základní					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
13	K	913321211	Příplatek k dočasné směrové desce základní za první a ZKD den použití	kus	420,000		0,00	
	PP		Příplatek k dočasné směrové desce základní za první a ZKD den použití					
	VV		30*14		420,000			
	VV		Součet		420,000			
9	K	913411111	Montáž a demontáž mobilní semaforové soupravy se 2 semaforů	kus	1,000		0,00	
	PP		Montáž a demontáž mobilní semaforové soupravy se 2 semaforů					
10	K	913411211	Příplatek k dočasné mobilní semaforové soupravě se 2 semaforů za první a ZKD den použití	kus	14,000		0,00	
	PP		Příplatek k dočasné mobilní semaforové soupravě se 2 semaforů za první a ZKD den použití					
	VV		1*14		14,000			
	VV		Součet		14,000			
7	K	913911113	Montáž a demontáž akumulátoru dočasného dopravního značení olověného 12 V/180 Ah	kus	3,000		0,00	
	PP		Montáž a demontáž akumulátoru dočasného dopravního značení olověného 12 V/180 Ah					
11	K	913911122	Montáž a demontáž dočasného zásobníku ocelového na akumulátor a řídicí jednotku	kus	2,000		0,00	
	PP		Montáž a demontáž dočasného zásobníku ocelového na akumulátor a řídicí jednotku					
8	K	913911213	Příplatek k dočasnému akumulátor 12V/180 Ah za první a ZKD den použití	kus	42,000		0,00	
	PP		Příplatek k dočasnému akumulátor 12V/180 Ah za první a ZKD den použití					
	VV		3*14		42,000			
	VV		Součet		42,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Zhotovení projektové dokumentace na akci II/280 Březno, rekonstrukce

Objekt:

102_6 - DIO Etapa 6

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Projektant:

AVS Projekt s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 4. 9. 2017

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

0,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

0,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Zhotovení projektové dokumentace na akci II/280 Březno, rekonstrukce

Objekt: **102_6 - DIO Etapa 6**

Místo: Datum: 4. 9. 2017
Zadavatel: Projektant: AVS Projekt s.r.o.
Uchazeč:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem	0,00
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Zhotovení projektové dokumentace na akci II/280 Březno, rekonstrukce

Objekt:

102_6 - DIO Etapa 6

Místo:

Datum: 4. 9. 2017

Zadavatel:

Projektant: AVS Projekt s.r.o.

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

0,00

D HSV

Práce a dodávky HSV

0,00

D 9

Ostatní konstrukce a práce, bourání

0,00

1	K	913121111	Montáž a demontáž dočasné dopravní značky kompletní základní	kus	59,000		0,00	
PP			Montáž a demontáž dočasné dopravní značky kompletní základní					
2	K	913121212	Příplatek k dočasné dopravní značce kompletní zvětšené za první a ZKD den použití	kus	1 239,000		0,00	
PP			Příplatek k dočasné dopravní značce kompletní zvětšené za první a ZKD den použití					
VV			59*21		1 239,000			
VV			Součet		1 239,000			
3	K	913211113	Montáž a demontáž dočasné dopravní zábrany reflexní šířky 3 m	kus	3,000		0,00	
PP			Montáž a demontáž dočasné dopravní zábrany reflexní šířky 3 m					
4	K	913211213	Příplatek k dočasné dopravní zábraně reflexní 3 m za první a ZKD den použití	kus	63,000		0,00	
PP			Příplatek k dočasné dopravní zábraně reflexní 3 m za první a ZKD den použití					
VV			3*21		63,000			
VV			Součet		63,000			
10	K	913321111	Montáž a demontáž dočasné dopravní směrové desky základní	kus	70,000		0,00	
PP			Montáž a demontáž dočasné dopravní směrové desky základní					
11	K	913321211	Příplatek k dočasné směrové desce základní za první a ZKD den použití	kus	1 470,000		0,00	
PP			Příplatek k dočasné směrové desce základní za první a ZKD den použití					
VV			70*21		1 470,000			
VV			Součet		1 470,000			
5	K	913411111	Montáž a demontáž mobilní semaforové soupravy se 2 semafory	kus	1,000		0,00	
PP			Montáž a demontáž mobilní semaforové soupravy se 2 semafory					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
6	K	913411211	Příplatek k dočasné mobilní semaforové soupravě se 2 semaforů za první a ZKD den použití	kus	21,000		0,00	
	PP		Příplatek k dočasné mobilní semaforové soupravě se 2 semaforů za první a ZKD den použití					
	VV		1*21		21,000			
	VV		Součet		21,000			
7	K	913911113	Montáž a demontáž akumulátoru dočasného dopravního značení olověného 12 V/180 Ah	kus	2,000		0,00	
	PP		Montáž a demontáž akumulátoru dočasného dopravního značení olověného 12 V/180 Ah					
8	K	913911122	Montáž a demontáž dočasného zásobníku ocelového na akumulátor a řídicí jednotku	kus	2,000		0,00	
	PP		Montáž a demontáž dočasného zásobníku ocelového na akumulátor a řídicí jednotku					
9	K	913911213	Příplatek k dočasnému akumulátor 12V/180 Ah za první a ZKD den použití	kus	42,000		0,00	
	PP		Příplatek k dočasnému akumulátor 12V/180 Ah za první a ZKD den použití					
	VV		2*21		42,000			
	VV		Součet		42,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Zhotovení projektové dokumentace na akci II/280 Březno, rekonstrukce

Objekt:

102_7 - Objízdná trasa 1-4 etapa

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Projektant:

AVS Projekt s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 4. 9. 2017

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

0,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

0,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Zhotovení projektové dokumentace na akci II/280 Březno, rekonstrukce

Objekt: **102_7 - Objízdná trasa 1-4 etapa**

Místo: Datum: 4. 9. 2017
Zadavatel: Projektant: AVS Projekt s.r.o.
Uchazeč:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem	0,00
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Zhotovení projektové dokumentace na akci II/280 Březno, rekonstrukce

Objekt: 102_7 - Objízdná trasa 1-4 etapa

Místo: Datum: 4. 9. 2017

Zadavatel: Projektant: AVS Projekt s.r.o.

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00

1	K	913121111	Montáž a demontáž dočasné dopravní značky kompletní základní	kus	32,000		0,00	
PP			Montáž a demontáž dočasné dopravní značky kompletní základní					

2	K	913121212	Příplatek k dočasné dopravní značce kompletní zvětšené za první a ZKD den použití	kus	1 344,000		0,00	
---	---	-----------	---	-----	-----------	--	------	--

PP			Příplatek k dočasné dopravní značce kompletní zvětšené za první a ZKD den použití					
VV			32*42	1 344,000				
VV			Součet	1 344,000				

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Zhotovení projektové dokumentace na akci II/280 Březno, rekonstrukce

Objekt:

102_8 - Objízná trasa 5-6 etapa

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Projektant:

AVS Projekt s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 4. 9. 2017

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

0,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

0,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Zhotovení projektové dokumentace na akci II/280 Březno, rekonstrukce

Objekt: 102_8 - Objízdná trasa 5-6 etapa

Místo: Datum: 4. 9. 2017

Zadavatel: Projektant: AVS Projekt s.r.o.

Uchazeč:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem	0,00
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Zhotovení projektové dokumentace na akci II/280 Březno, rekonstrukce
Objekt: 102_8 - Objízdná trasa 5-6 etapa

Místo: Datum: 4. 9. 2017
Zadavatel: Projektant: AVS Projekt s.r.o.
Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								0,00
D	HSV		Práce a dodávky HSV				0,00	
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				0,00	
1	K	913121111	Montáž a demontáž dočasné dopravní značky kompletní základní	kus	26,000		0,00	
PP Montáž a demontáž dočasné dopravní značky kompletní základní								
2	K	913121212	Příplatek k dočasné dopravní značce kompletní zvětšené za první a ZKD den použití	kus	910,000		0,00	
PP Příplatek k dočasné dopravní značce kompletní zvětšené za první a ZKD den použití								
VV			26*35		910,000			
VV			Součet		910,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Zhotovení projektové dokumentace na akci II/280 Březno, rekonstrukce

Objekt:

102_9 - Objízdná trasa NA

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Projektant:

AVS Projekt s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 4. 9. 2017

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

0,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

0,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Zhotovení projektové dokumentace na akci II/280 Březno, rekonstrukce

Objekt:

102_9 - Objízdná trasa NA

Místo:

Datum: 4. 9. 2017

Zadavatel:

Projektant: AVS Projekt s.r.o.

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

0,00

HSV - Práce a dodávky HSV

0,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Zhotovení projektové dokumentace na akci II/280 Březno, rekonstrukce
Objekt: 102_9 - Objízdná trasa NA

Místo: Datum: 4. 9. 2017
Zadavatel: Projektant: AVS Projekt s.r.o.
Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							0,00	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				0,00	
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				0,00	
1	K	913121111	Montáž a demontáž dočasné dopravní značky kompletní základní	kus	75,000		0,00	
PP Montáž a demontáž dočasné dopravní značky kompletní základní								
2	K	913121212	Příplatek k dočasné dopravní značce kompletní zvětšené za první a ZKD den použití	kus	5 775,000		0,00	
PP Příplatek k dočasné dopravní značce kompletní zvětšené za první a ZKD den použití								
VV 75*77					5 775,000			
VV Součet					5 775,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:
Zhotovení projektové dokumentace na akci II/280 Březno, rekonstrukce
Objekt:

103 - Náměstí komunikace - Březno

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Projektant:
AVS Projekt s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 4. 9. 2017

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			0,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	0,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Zhotovení projektové dokumentace na akci II/280 Březno, rekonstrukce

Objekt:

103 - Náměstí komunikace - Březno

Místo:

Datum: 4. 9. 2017

Zadavatel:

Projektant: AVS Projekt s.r.o.

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem	0,00
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
1 - Zemní práce	0,00
5 - Komunikace	0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	0,00
10 - Kanalizace	0,00
10a - Silnoprůd - VO	0,00
10b - Sadové úpravy	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Zhotovení projektové dokumentace na akci II/280 Březno, rekonstrukce

Objekt:

103 - Náměstí komunikace - Březno

Místo:

Datum: 4. 9. 2017

Zadavatel:

Projektant: AVS Projekt s.r.o.

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	-----------------	-------------------	--------------------

Náklady soupisu celkem

0,00

D HSV

Práce a dodávky HSV

0,00

D 1

Zemní práce

0,00

1	K	113106123	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěši ze zámkových dlaždic	m2	595,000		0,00	
PP			Rozebrání dlažeb komunikací pro pěši ze zámkových dlaždic					
2	K	113106161	Rozebrání dlažeb vozovek z drobných kostek	m2	7,000		0,00	
PP			Rozebrání dlažeb vozovek z drobných kostek					
3	K	113107025	Odstranění podkladu z kameniva tl 500 mm	m2	7,000		0,00	
PP			Odstranění podkladu z kameniva tl 500 mm					
4	K	113107030	Odstranění podkladu z betonu prostého tl 100 mm	m2	18,000		0,00	
PP			Odstranění podkladu z betonu prostého tl 100 mm					
5	K	113107036	Odstranění plochy z betonu vyztuženého sítěmi tl 120 mm	m2	28,000		0,00	
PP			Odstranění plochy z betonu vyztuženého sítěmi tl 120 mm					
6	K	113107125	Odstranění podkladu z kameniva tl 500 mm	m2	19,000		0,00	
PP			Odstranění podkladu z kameniva tl 500 mm					
7	K	113107212	Odstranění podkladu z kameniva tl 200 mm	m2	595,000		0,00	
PP			Odstranění podkladu z kameniva tl 200 mm					
8	K	113107226	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 300 mm	m2	1 265,000		0,00	
PP			Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 300 mm					
9	K	113154355	Frézování živičného krytu tl 150 mm	m2	1 265,000		0,00	
PP			Frézování živičného krytu tl 150 mm					
10	K	113201112	Vytrhání obrub silničních	m	105,000		0,00	
PP			Vytrhání obrub silničních					
11	K	113204111	Vytrhání obrub záhonových	m	158,000		0,00	
PP			Vytrhání obrub záhonových					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		110+48		158,000			
	VV		Součet		158,000			
12	K	122201102	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 1000 m3	m3	696,000		0,00	
	PP		Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 1000 m3					
13	K	122201109	Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3	m3	696,000		0,00	
	PP		Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3					
14	K	181102302	Úprava pláně v zářezech se zhutněním	m2	1 941,000		0,00	
	PP		Úprava pláně v zářezech se zhutněním					
	VV		640+35+75+635+76+20+460		1 941,000			
	VV		Součet		1 941,000			
D 5 Komunikace							0,00	
15	K	561081111	Zřízení podkladu ze zeminy upravené vápnem, cementem, směsnými pojivy tl 500 mm	m2	981,000		0,00	
	PP		Zřízení podkladu ze zeminy upravené vápnem, cementem, směsnými pojivy tl 500 mm					
16	M	585301710	vápno nehašené bezprašné	t	88,290		0,00	
	PP		vápno nehašené bezprašné					
	VV		981*0,5*1,2*0,15		88,290			
	VV		Součet		88,290			
17	M	283231500	fólie separační PE bal. 100 m2	m2	1 177,200		0,00	
	PP		fólie separační PE bal. 100 m2					
18	K	564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	2 505,000		0,00	
	PP		Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm					
	VV		(2*640)+35+635+75+20+460		2 505,000			
	VV		Součet		2 505,000			
19	K	564861111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm	m2	76,000		0,00	
	PP		Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm					
20	K	564952111	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 150 mm	m2	480,000		0,00	
	PP		Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 150 mm					
	VV		20+460		480,000			
	VV		Součet		480,000			
21	K	564962111	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 200 mm	m2	76,000		0,00	
	PP		Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 200 mm					
22	K	565135111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 50 mm š do 3 m	m2	35,000		0,00	
	PP		Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 50 mm š do 3 m					
23	K	565145111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 60 mm š do 3 m	m2	35,000		0,00	
	PP		Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 60 mm š do 3 m					
24	K	565155111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 70 mm	m2	640,000		0,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 70 mm					
25	K	573111111	Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 0,60 kg/m2	m2	675,000		0,00	
	PP		Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 0,60 kg/m2					
	VV		640+35		675,000			
	VV		Součet		675,000			
26	K	573211107	Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,30 kg/m2	m2	1 315,000		0,00	
	PP		Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,30 kg/m2					
	VV		(640*2)+35		1 315,000			
	VV		Součet		1 315,000			
27	K	577134131	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm z modifikovaného asfaltu	m2	675,000		0,00	
	PP		Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm z modifikovaného asfaltu					
	VV		640+35		675,000			
	VV		Součet		675,000			
28	K	591211111	Kladení dlažby z kostek drobných z kamene do lože z kameniva těženého tl 50 mm	m2	96,000		0,00	
	PP		Kladení dlažby z kostek drobných z kamene do lože z kameniva těženého tl 50 mm					
	VV		76+20		96,000			
	VV		Součet		96,000			
29	M	583801100	kostka dlažební drobná, žula, I.jakost, velikost 10 cm	t	19,200		0,00	
	PP		kostka dlažební drobná, žula, I.jakost, velikost 10 cm					
	VV		(76+20)/5		19,200			
	VV		Součet		19,200			
30	K	591241111	Kladení dlažby z kostek drobných z kamene na MC tl 50 mm	m2	85,000		0,00	
	PP		Kladení dlažby z kostek drobných z kamene na MC tl 50 mm					
	VV		75+7+3		85,000			
	VV		Součet		85,000			
31	M	583800100	mozaika dlažební, žula 4/6 cm šedá	t	7,500		0,00	
	PP		mozaika dlažební, žula 4/6 cm šedá					
32	M	583810920	deska dlažební, leštěná tl. 5 cm - oddělení var. a sig. pásů od mozaiky	m2	7,000		0,00	
	PP		deska dlažební, leštěná tl. 5 cm - oddělení var. a sig. pásů od mozaiky					
33	M	R položka	umělá vodící linie	m	12,000		0,00	
	PP		umělá vodící linie					
34	K	596211113	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěši tl 60 mm skupiny A pl přes 300 m2	m2	707,000		0,00	
	PP		Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěši tl 60 mm skupiny A pl přes 300 m2					
	VV		635+72		707,000			
	VV		Součet		707,000			
35	M	592450380	dlažba zámková 6 cm přírodní	m2	635,000		0,00	
	PP		dlažba zámková 6 cm přírodní					
36	M	592451190	dlažba zámková slepecká 6 cm barevná	m2	72,000		0,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			dlažba zámková slepecká 6 cm barevná					
37	K	596211213	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 80 mm skupiny A pl přes 300 m2	m2	460,000		0,00	
PP			Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 80 mm skupiny A pl přes 300 m2					
38	M	592450070	dlažba zámková 8 cm přírodní	m2	460,000		0,00	
PP			dlažba zámková 8 cm přírodní					
D 9			Ostatní konstrukce a práce-bourání					
							0,00	
39	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	716,000		0,00	
PP			Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého					
VV			402+55+211+48	716,000				
VV			Součet	716,000				
40	M	592174650	obrubník betonový silniční Standard 100x15x25 cm	kus	402,000		0,00	
PP			obrubník betonový silniční Standard 100x15x25 cm					
41	M	592174090	obrubník betonový chodníkový ABO 16-10 100x8x25 cm	kus	55,000		0,00	
PP			obrubník betonový chodníkový ABO 16-10 100x8x25 cm					
42	M	592172120	obrubník betonový zahradní ABO 020-19 šedý 100 x 5 x 20 cm	kus	259,000		0,00	
PP			obrubník betonový zahradní ABO 020-19 šedý 100 x 5 x 20 cm					
VV			211+48	259,000				
VV			Součet	259,000				
43	K	919112212	Úprava styčných a pracovních spár obrusné vrstvy - Řezání spár pro vytvoření komůrky š 10 mm hl 20 mm pro těsnící zálivku v živičném krytu	m	75,000		0,00	
PP			Úprava styčných a pracovních spár obrusné vrstvy - Řezání spár pro vytvoření komůrky š 10 mm hl 20 mm pro těsnící zálivku v živičném krytu					
44	K	919122111	Úprava styčných a pracovních spar obrusné vrstvy - Těsnění spár zálivkou za tepla pro komůrky š 10 mm hl 20 mm s těsnícím profilem	m	75,000		0,00	
PP			Úprava styčných a pracovních spar obrusné vrstvy - Těsnění spár zálivkou za tepla pro komůrky š 10 mm hl 20 mm s těsnícím profilem					
45	K	919735111	Řezání stávajícího živičného krytu hl 40 mm	m	75,000		0,00	
PP			Řezání stávajícího živičného krytu hl 40 mm					
46	K	935112211	Osazení příkopového žlabu do betonu tl 100 mm z betonových tvárnic š 600 mm	m	100,500		0,00	
PP			Osazení příkopového žlabu do betonu tl 100 mm z betonových tvárnic š 600 mm					
47	M	592275900	žlabovka betonová TBM-Q 100-600 50 x 68 x 6 cm	kus	201,000		0,00	
PP			žlabovka betonová TBM-Q 100-600 50 x 68 x 6 cm					
48	K	935114111	Štěrbínový odvodňovací betonový žlab bez vnitřního spádu se základem	m	49,000		0,00	
PP			Štěrbínový odvodňovací betonový žlab bez vnitřního spádu se základem					
D 10			Kanalizace					
							0,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
49	K	119001421	Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů	m	5,000		0,00	
	PP		Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů					
50	K	130001101	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	14,148		0,00	
	PP		Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení					
	VV		"Předpoklad 45%" Hloubení_rýh*0,45		14,148			
	VV		Součet		14,148			
51	K	132201201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	15,720		0,00	
	PP		Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3					
	VV		"Stoka ŽB DN 300" 7*1,3*(1,94-0,45)		13,559			
	VV		"Přípojky - UV7 a pítko" 10*1,2*(1,94-0,45)		17,880			
	VV	Hloubení_rýh	Součet		31,439			
	VV		"Třída těžitelnosti 3 - 50%" Hloubení_rýh*0,5		15,720			
	VV	Hloubení_rýh_3	Součet		15,720			
	VV		"Třída těžitelnosti 4 - 50%" Hloubení_rýh*0,5		15,720			
	VV	Hloubení_rýh_4	Součet		15,720			
52	K	132201209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	m3	7,860		0,00	
	PP		Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3					
	VV		"Lepivost 50%" Hloubení_rýh_3*0,5		7,860			
	VV		Součet		7,860			
53	K	132301201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 100 m3	m3	15,720		0,00	
	PP		Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 100 m3					
	VV		Hloubení_rýh_4		15,720			
	VV		Součet		15,720			
54	K	132301209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4	m3	7,860		0,00	
	PP		Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4					
	VV		"Lepivost 50%" Hloubení_rýh_4*0,5		7,860			
	VV		Součet		7,860			
55	K	151101101	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	65,960		0,00	
	PP		Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m					
	VV		"Stoka ŽB DN 300" 7*1,94*2		27,160			
	VV		"Přípojky - UV7 a pítko" 10*1,94*2		38,800			
	VV	Pažení_rýh	Součet		65,960			
56	K	151101111	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	65,960		0,00	
	PP		Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m					
	VV		Pažení_rýh		65,960			
	VV		Součet		65,960			
57	K	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	31,439		0,00	
	PP		Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m					
	VV		Hloubení_rýh		31,439			
	VV		Součet		31,439			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
58	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	31,439		0,00	
	PP		Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4					
	VV		Hloubení_rýh		31,439			
	VV		Součet		31,439			
59	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	157,195		0,00	
	PP		Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m					
	VV		"Skládka ve vzdálenosti 15km" Hloubení_rýh*5		157,195			
	VV		Součet		157,195			
60	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	31,439		0,00	
	PP		Uložení sypaniny na skládky					
	VV		Hloubení_rýh		31,439			
	VV		Součet		31,439			
61	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	56,590		0,00	
	PP		Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)					
	VV		Hloubení_rýh*1,8		56,590			
	VV		Součet		56,590			
62	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	17,869		0,00	
	PP		Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním					
	VV		Hloubení_rýh		31,439			
	VV		"Odpočet potrubí DN 300" -3,14*0,15*0,15*7		-0,495			
	VV		"Odpočet potrubí DN 200" -3,14*0,10*0,10*10		-0,314			
	VV		"Odpočet" -Lože-Obsyp		-12,761			
	VV	Zásyp	Součet		17,869			
63	M	583336510	kamenivo těžené hrubé (Bratčice) frakce 8-16	t	35,917		0,00	
	PP		kamenivo těžené hrubé (Bratčice) frakce 8-16					
	VV		Zásyp*2,01		35,917			
	VV		Součet		35,917			
64	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	10,651		0,00	
	PP		Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m					
	VV		"Stoka ŽB DN 300" 7*1,3*0,6-3,14*0,15*0,15*7		4,965			
	VV		"Přípojky - UV7 a pítka" 10*1,2*0,5-3,14*0,1*0,1*10		5,686			
	VV	Obsyp	Součet		10,651			
65	M	583313460	kamenivo těžené drobné (Božice) frakce 0-4	t	21,409		0,00	
	PP		kamenivo těžené drobné (Božice) frakce 0-4					
	VV		Obsyp*2,01		21,409			
	VV		Součet		21,409			
66	K	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	21,100		0,00	
	PP		Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním					
	VV		"Stoka ŽB DN 300" 7*1,3		9,100			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"Přípojky - UV7 a pítko" 10*1,2		12,000			
	VV		Součet		21,100			
67	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku	m3	2,110		0,00	
	PP		Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku					
	VV		"Stoka ŽB DN 300" 7*1,3*0,1		0,910			
	VV		"Přípojky - UV7 a pítko" 10*1,2*0,1		1,200			
	VV	Lože	Součet		2,110			
68	K	822372111	Montáž potrubí z trub TZh s integrovaným těsněním otevřený výkop sklon do 20 % DN 300	m	7,000		0,00	
	PP		Montáž potrubí z trub TZh s integrovaným těsněním otevřený výkop sklon do 20 % DN 300					
	VV		"Stoka ŽB DN 300" 7		7,000			
	VV		Součet		7,000			
69	M	592225440	<i>trouba hrdlová přímá železobetonová s integrovaným těsněním TZh-Q 300/2500 integro 30 x 250 x 7 cm</i>	kus	13,559		0,00	
	PP		trouba hrdlová přímá železobetonová s integrovaným těsněním TZh-Q 300/2500 integro 30 x 250 x 7 cm					
	VV		"Stoka ŽB DN 300" 7*1,3*(1,94-0,45)		13,559			
	VV		Součet		13,559			
70	K	871355241	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC vícevrstvé tuhost třídy SN12 DN 200	m	10,000		0,00	
	PP		Kanalizační potrubí z tvrdého PVC vícevrstvé tuhost třídy SN12 DN 200					
	VV		"Přípojky - UV7 a pítko" 10		10,000			
	VV		Součet		10,000			
71	K	877355211	Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 jednoosé DN 200	kus	9,000		0,00	
	PP		Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 jednoosé DN 200					
72	M	286113640	<i>koleno kanalizace plastové KGB 200x15°</i>	kus	3,000		0,00	
	PP		koleno kanalizace plastové KGB 200x15°					
73	M	286113650	<i>koleno kanalizace plastové KGB 200x30°</i>	kus	3,000		0,00	
	PP		koleno kanalizace plastové KGB 200x30°					
74	M	286113660	<i>koleno kanalizace plastové KGB 200x45°</i>	kus	2,000		0,00	
	PP		koleno kanalizace plastové KGB 200x45°					
75	M	286113670	<i>koleno kanalizace plastové KGB 200x67°</i>	kus	1,000		0,00	
	PP		koleno kanalizace plastové KGB 200x67°					
76	K	891482478R	Napojení železobetonových trub do betonových šachet	kus	1,000		0,00	
	PP		Napojení železobetonových trub do betonových šachet					
	P		<i>Poznámka k položce: Napojení železobetonových trub do betonových šachet. Jedná se o napojení kloubovým uložením vzhledem k tlakovým poměrům v potrubí. Nutné vložit speciální tvarovku se speciálním těsněním.</i>					
77	K	892352121	Tlaková zkouška vzduchem potrubí DN 200 těsnícím vakem ucpávkovým	úsek	3,000		0,00	
	PP		Tlaková zkouška vzduchem potrubí DN 200 těsnícím vakem ucpávkovým					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
78	K	892372121	Tlaková zkouška vzduchem potrubí DN 300 těsnícím vakem ucpávkovým	úsek	1,000		0,00	
PP			Tlaková zkouška vzduchem potrubí DN 300 těsnícím vakem ucpávkovým					
79	K	895941111	Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 normální	kus	1,000		0,00	
PP			Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 normální					
80	M	592238640	prstenec betonový pro uliční vpust' vyrovnávací TBV-Q 390/60/10a, 39x6x13 cm	kus	1,000		0,00	
PP			prstenec betonový pro uliční vpust' vyrovnávací TBV-Q 390/60/10a, 39x6x13 cm					
81	M	592238500	dno betonové pro uliční vpust' s výtokovým otvorem TBV-Q 450/330/1a 45x33x5 cm	kus	1,000		0,00	
PP			dno betonové pro uliční vpust' s výtokovým otvorem TBV-Q 450/330/1a 45x33x5 cm					
82	M	592238620	skruž betonová pro uliční vpust' středová TBV-Q 450/295/6a 45x29,5x5 cm	kus	1,000		0,00	
PP			skruž betonová pro uliční vpust' středová TBV-Q 450/295/6a 45x29,5x5 cm					
83	M	592238570	skruž betonová pro uliční vpust' horní TBV-Q 450/295/5b, 45x29,5x5 cm	kus	1,000		0,00	
PP			skruž betonová pro uliční vpust' horní TBV-Q 450/295/5b, 45x29,5x5 cm					
84	M	592238740	koš pozink. C3 DIN 4052, vysoký, pro rám 500/300	kus	1,000		0,00	
PP			koš pozink. C3 DIN 4052, vysoký, pro rám 500/300					
85	M	592238760	rám zabetonovaný DIN 19583-9 500/500 mm	kus	1,000		0,00	
PP			rám zabetonovaný DIN 19583-9 500/500 mm					
86	M	592238780	mříž M1 D400 DIN 19583-13, 500/500 mm	kus	1,000		0,00	
PP			mříž M1 D400 DIN 19583-13, 500/500 mm					
87	K	899722112	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 25 cm	m	17,000		0,00	
PP			Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 25 cm					
VV			"Stoka ŽB DN 300" 7		7,000			
VV			"Přípojky - UV7 a pítko" 10		10,000			
VV			Součet		17,000			
88	K	954652121R	Ostatní práce spojené s realizací stavebního objektu	kpl	1,000		0,00	
PP			Ostatní práce spojené s realizací stavebního objektu					
P			Poznámka k položce: Ostatní práce spojené s realizací stavebního objektu. Převážně práce, které nelze specifikovat metodikou ÚRS.					
89	K	998274547R	Přesun hmot pro trubní vedení z trub železobetonových otevřený výkop	t	8,234		0,00	
PP			Přesun hmot pro trubní vedení z trub železobetonových otevřený výkop					
VV			"Přesun hmot" 65,560-35,917-21,409		8,234			
VV			Součet		8,234			
D 10a			Silnoproud - VO					0,00
90	K	210100001	Ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji včetně zapojení průřezu žíly do 2,5 mm ²	kus	270,000		0,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji včetně zapojení průřezu žíly do 2,5 mm2					
91	K	210100099	Ukončení vodičů na svorkovnici s otevřením a uzavřením krytu včetně zapojení průřezu žíly do 16 mm2	kus	186,000		0,00	
PP			Ukončení vodičů na svorkovnici s otevřením a uzavřením krytu včetně zapojení průřezu žíly do 16 mm2					
92	K	210100145	Spojkování kabelů kabelovou smršťovací spojkou do 4x16mm2	kus	8,000		0,00	
PP			Spojkování kabelů kabelovou smršťovací spojkou do 4x16mm2					
93	M	Pol1	Kabelová ksmršťovací spojka SVCZ do 4X16mm2	kus	8,000		0,00	
PP			Kabelová ksmršťovací spojka SVCZ do 4X16mm2					
94	K	210100151	Ukončení kabelů smršťovací záklopkou nebo páskou se zapojením bez letování žíly do 4x16 mm2	kus	78,000		0,00	
PP			Ukončení kabelů smršťovací záklopkou nebo páskou se zapojením bez letování žíly do 4x16 mm2					
95	M	Pol2	Kabelová koncovka do 4X16mm2	kus	78,000		0,00	
PP			Kabelová koncovka do 4X16mm2					
96	K	210190003	Montáž rozvodnic do 100kg	kus	1,000		0,00	
PP			Montáž rozvodnic do 100kg					
97	M	Pol3	Dodávka provizorního připojení kabelů - skříň SR608	kus	1,000		0,00	
PP			Dodávka provizorního připojení kabelů - skříň SR608					
98	K	210202013	Montáž svítidel výbojkových průmyslových stropních závěsných na výložník nebo třměn stožáru	kus	24,000		0,00	
PP			Montáž svítidel výbojkových průmyslových stropních závěsných na výložník nebo třměn stožáru					
99	M	Pol5	zemní svítidlo do přechodů pro chodce bílá/červená, zafrézování do komunikace	kus	24,000		0,00	
PP			zemní svítidlo do přechodů pro chodce bílá/červená, zafrézování do komunikace					
100	K	210204001	Montáž stožárů osvětlení silničních ocelových do 12m	kus	13,000		0,00	
PP			Montáž stožárů osvětlení silničních ocelových do 12m					
101	M	Pol6	S1 h=7m svítidlo pro osvětlení komunikace 1x60W, LED, včetně stožáru	kus	10,000		0,00	
PP			S1 h=7m svítidlo pro osvětlení komunikace 1x60W, LED, včetně stožáru					
102	M	Pol7	S2 h=7m svítidlo pro osvětlení komunikace 2x60W, LED, včetně stožáru	kus	1,000		0,00	
PP			S2 h=7m svítidlo pro osvětlení komunikace 2x60W, LED, včetně stožáru					
103	M	Pol8	S3 =7m svítidlo pro osvětlení komunikace 1x60W, LED, včetně stožáru	kus	2,000		0,00	
PP			S3 =7m svítidlo pro osvětlení komunikace 1x60W, LED, včetně stožáru					
104	K	210204002	Montáž stožárů osvětlení parkových ocelových	kus	4,000		0,00	
PP			Montáž stožárů osvětlení parkových ocelových					
105	M	Pol9	S4 h=4,5m svítidlo pro osvětlení komunikace 1x30W, LED, včetně stožáru	kus	4,000		0,00	
PP			S4 h=4,5m svítidlo pro osvětlení komunikace 1x30W, LED, včetně stožáru					
106	K	210204201	Montáž elektrovýbroje stožárů osvětlení 1 okruh	kus	16,000		0,00	
PP			Montáž elektrovýbroje stožárů osvětlení 1 okruh					
107	M	Pol10	Stožárová svorkovnice 16mm2 - s pojistkou	kus	16,000		0,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Stožárová svorkovnice 16mm2 - s pojistkou					
108	K	210204202	Montáž elektrovýzbroje stožárů osvětlení 2 okruhy	kus	1,000		0,00	
PP			Montáž elektrovýzbroje stožárů osvětlení 2 okruhy					
109	M	Pol11	Stožárová svorkovnice 35mm2 - s 2 pojistkami	kus	1,000		0,00	
PP			Stožárová svorkovnice 35mm2 - s 2 pojistkami					
110	K	210204203	Montáž elektrovýzbroje stožárů osvětlení 3 okruhy	kus	8,000		0,00	
PP			Montáž elektrovýzbroje stožárů osvětlení 3 okruhy					
111	M	Pol12	Stožárová svorkovnice - oddělená pro zapojení kabelu MR	kus	8,000		0,00	
PP			Stožárová svorkovnice - oddělená pro zapojení kabelu MR					
112	K	210220020	Montáž uzemňovacího vedení vodičů FeZn pomocí svorek v zemi páskou do 120 mm2 ve městské zástavbě	m	630,000		0,00	
PP			Montáž uzemňovacího vedení vodičů FeZn pomocí svorek v zemi páskou do 120 mm2 ve městské zástavbě					
113	M	Pol13	Páska uzemňovací FeZn 30/4 -	m	670,000		0,00	
PP			Páska uzemňovací FeZn 30/4 -					
114	K	210220302	Montáž svorek hromosvodných typu ST, SJ, SK, SZ, SR 01, 02 se 3 a více šrouby	kus	48,000		0,00	
PP			Montáž svorek hromosvodných typu ST, SJ, SK, SZ, SR 01, 02 se 3 a více šrouby					
115	M	Pol14	Svorka pro spojení pásku a vodiče, připojovací svorka atd...	kus	48,000		0,00	
PP			Svorka pro spojení pásku a vodiče, připojovací svorka atd...					
116	K	210810005	Montáž měděných kabelů CYKY, CYKYD, CYKYDY, NYM, NYY, YSLY 750 V 3x1,5 mm2 uložených volně	m	180,000		0,00	
PP			Montáž měděných kabelů CYKY, CYKYD, CYKYDY, NYM, NYY, YSLY 750 V 3x1,5 mm2 uložených volně					
117	M	Pol15	Kabel CYKY 3x1,5 - J	m	195,000		0,00	
PP			Kabel CYKY 3x1,5 - J					
118	K	210810005.1	Montáž měděných kabelů silikonových pro připojení svítidel v komunikaci	m	80,000		0,00	
PP			Montáž měděných kabelů silikonových pro připojení svítidel v komunikaci					
119	M	Pol16	Kabel speciální silikonový pro připojení zemních svítidel v komunikace 2x2,5	m	90,000		0,00	
PP			Kabel speciální silikonový pro připojení zemních svítidel v komunikace 2x2,5					
120	K	210810010	Montáž měděných kabelů CYKY, CYKYD, CYKYDY, NYM, NYY, YSLY 750 V 4x2,5 mm2 uložených volně - MR	m	695,000		0,00	
PP			Montáž měděných kabelů CYKY, CYKYD, CYKYDY, NYM, NYY, YSLY 750 V 4x2,5 mm2 uložených volně - MR					
121	M	Pol17	Kabel CYKY 4x2,5- J	m	730,000		0,00	
PP			Kabel CYKY 4x2,5- J					
122	K	210810013	Montáž měděných kabelů CYKY, CYKYD, CYKYDY, NYM, NYY, YSLY 750 V 5x6 mm2 uložených volně - napájení osv. přechodů	m	60,000		0,00	
PP			Montáž měděných kabelů CYKY, CYKYD, CYKYDY, NYM, NYY, YSLY 750 V 5x6 mm2 uložených volně - napájení osv. přechodů					
123	M	Pol18	Kabel CYKY 5x6 - J	m	65,000		0,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Kabel CYKY 5x6 - J					
124	K	210810013.1	Montáž měděných kabelů CYKY, CYKYD, CYKYDY, NYM, NYY, YSLY 750 V 4x10mm2 uložených volně	m	790,000		0,00	
PP			Montáž měděných kabelů CYKY, CYKYD, CYKYDY, NYM, NYY, YSLY 750 V 4x10mm2 uložených volně					
125	M	Pol19	Kabel CYKY 4x10- J	m	820,000		0,00	
PP			Kabel CYKY 4x10- J					
126	K	210810014	Montáž měděných kabelů CYKY, CYKYD, CYKYDY, NYM, NYY, YSLY 750 V 4x16mm2 uložených volně	m	130,000		0,00	
PP			Montáž měděných kabelů CYKY, CYKYD, CYKYDY, NYM, NYY, YSLY 750 V 4x16mm2 uložených volně					
127	M	Pol20	Kabel CYKY 4x16 - J	m	140,000		0,00	
PP			Kabel CYKY 4x16 - J					
128	K	210280004	Zkoušky a prohlídky el rozvodů a zařízení celková prohlídka pro objem mtž prací nad 1 000 000 Kč	kus	1,000		0,00	
PP			Zkoušky a prohlídky el rozvodů a zařízení celková prohlídka pro objem mtž prací nad 1 000 000 Kč					
129	K	PC	Práce montážní plošiny	hod	40,000		0,00	
PP			Práce montážní plošiny					
130	K	PC.1	Geodetické zaměření kabelu	m	530,000		0,00	
PP			Geodetické zaměření kabelu					
131	K	PC.2	Demontáže stávajícího zařízení včetně ekologické likvidace	hod	80,000		0,00	
PP			Demontáže stávajícího zařízení včetně ekologické likvidace					
132	K	PC.3	Zednická výpomoc, vyhledání stávajících vývodů, přepojování	hod	60,000		0,00	
PP			Zednická výpomoc, vyhledání stávajících vývodů, přepojování					
133	M	Pol92	Přidružený a pomocný materiál	%			0,00	
PP			Přidružený a pomocný materiál					
134	K	220020336	Montáž výstroje stožárů konzol L pro reproduktor L 50x32x350 mm	kus	5,000		0,00	
PP			Montáž výstroje stožárů konzol L pro reproduktor L 50x32x350 mm					
135	M	Pol22	Konzola L proreproduktor MR	kus	5,000		0,00	
PP			Konzola L proreproduktor MR					
136	K	220370445	Montáž reproduktoru na ocelový stožár	kus	5,000		0,00	
PP			Montáž reproduktoru na ocelový stožár					
137	M	Pol23	Reproduktor místního rozhlasu 100V - 10W	kus	5,000		0,00	
PP			Reproduktor místního rozhlasu 100V - 10W					
138	K	PC	Práce montážní plošiny	hod	8,000		0,00	
PP			Práce montážní plošiny					
139	K	PC.4	Demontáže stávajícího zařízení, zvuková zkouška, přepojení ze vzdušného vedení do kabel (svody v trubkách a svorkování v krabicích Acidur	hod	30,000		0,00	
PP			Demontáže stávajícího zařízení, zvuková zkouška, přepojení ze vzdušného vedení do kabel (svody v trubkách a svorkování v krabicích Acidur					
140	M	Pol93	Přidružený a pomocný materiál	%			0,00	
PP			Přidružený a pomocný materiál					
141	K	460010024	Vytyčení trasy vedení kabelového podzemního v zastavěném prostoru	km	0,600		0,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Vytyčení trasy vedení kabelového podzemního v zastavěném prostoru					
142	K	460050003	Hloubení nezapažených jam pro stožáry jednoduché délky do 8 m na rovině ručně v hornině tř 3 (včetně sond)	kus	17,000		0,00	
PP			Hloubení nezapažených jam pro stožáry jednoduché délky do 8 m na rovině ručně v hornině tř 3 (včetně sond)					
143	K	460080013	Základové konstrukce z monolitického betonu C 12/15 bez bednění	m3	30,000		0,00	
PP			Základové konstrukce z monolitického betonu C 12/15 bez bednění					
144	M	Pol25	Betonová směs C12/15 včetně dopravy	m3	16,000		0,00	
PP			Betonová směs C12/15 včetně dopravy					
145	M	Pol26	PVC pouzdro pro vetknutí stožáru	ks	17,000		0,00	
PP			PVC pouzdro pro vetknutí stožáru					
146	K	460120013	Zásyp jam ručně včetně upěchování a uložení výkopku ve vrstvách v zemině tř 3	m3	3,000		0,00	
PP			Zásyp jam ručně včetně upěchování a uložení výkopku ve vrstvách v zemině tř 3					
147	K	460120113	Bourání základu včetně záhozu jámy sypaninou, zhutnění, urovnání	m3	3,000		0,00	
PP			Bourání základu včetně záhozu jámy sypaninou, zhutnění, urovnání					
148	K	460200163	Hloubení kabelových nezapažených rýh ručně š 35 cm, hl 80 cm, v hornině tř 3	m	550,000		0,00	
PP			Hloubení kabelových nezapažených rýh ručně š 35 cm, hl 80 cm, v hornině tř 3					
149	K	460200293	Hloubení kabelových nezapažených rýh ručně š 50 cm, hl 110 cm, v hornině tř 3	m	130,000		0,00	
PP			Hloubení kabelových nezapažených rýh ručně š 50 cm, hl 110 cm, v hornině tř 3					
150	K	460260001	Zatažení lana do kanálu nebo tvárnice trasy	m	1 800,000		0,00	
PP			Zatažení lana do kanálu nebo tvárnice trasy					
151	K	460421172	Lože kabelů z písku nebo štěrkopísku tl 10 cm nad kabel, kryté plastovou deskou, š lože do 50 cm	m	550,000		0,00	
PP			Lože kabelů z písku nebo štěrkopísku tl 10 cm nad kabel, kryté plastovou deskou, š lože do 50 cm					
152	M	Pol27	Písek pro kabelové lože	m3	45,000		0,00	
PP			Písek pro kabelové lože					
153	K	460470001	Provizorní zajištění potrubí ve výkopech při křížení s kabelem	kus	6,000		0,00	
PP			Provizorní zajištění potrubí ve výkopech při křížení s kabelem					
154	K	460470011	Provizorní zajištění kabelů ve výkopech při jejich křížení	kus	8,000		0,00	
PP			Provizorní zajištění kabelů ve výkopech při jejich křížení					
155	K	460470012	Provizorní zajištění kabelů ve výkopech při jejich souběhu	m	390,000		0,00	
PP			Provizorní zajištění kabelů ve výkopech při jejich souběhu					
156	K	460490012	Krytí kabelů výstražnou fólií šířky 25 cm	m	720,000		0,00	
PP			Krytí kabelů výstražnou fólií šířky 25 cm					
157	M	Pol28	Kabelová výstražná folie š 25 cm	m	720,000		0,00	
PP			Kabelová výstražná folie š 25 cm					
158	K	460510065	Kabelové prostupy z trub plastových do rýhy s obsypem, průměru do 15 cm	m	1 630,000		0,00	
PP			Kabelové prostupy z trub plastových do rýhy s obsypem, průměru do 15 cm					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
159	M	Pol29	Plastová trubka korugovaná červená/černá 50 mm	m	760,000		0,00	
	PP		Plastová trubka korugovaná červená/černá 50 mm					
160	M	Pol30	Plastová trubka korugovaná červená/černá 63 mm	m	850,000		0,00	
	PP		Plastová trubka korugovaná červená/černá 63 mm					
161	M	Pol31	Plastová trubka korugovaná červená/černá 110 mm	m	20,000		0,00	
	PP		Plastová trubka korugovaná červená/černá 110 mm					
162	K	460510075	Kabelové prostupy z trub plastových do rýhy s obetonováním, průměru do 15 cm	m	600,000		0,00	
	PP		Kabelové prostupy z trub plastových do rýhy s obetonováním, průměru do 15 cm					
163	M	Pol32	Plastová trubka korugovaná červená/černá 110 mm+betonová směs 28 m3	m	600,000		0,00	
	PP		Plastová trubka korugovaná červená/černá 110 mm+betonová směs 28 m3					
164	K	460560273	Zásyp rýh ručně šířky 50 cm, hloubky 90 cm, z horniny třídy 3	m	130,000		0,00	
	PP		Zásyp rýh ručně šířky 50 cm, hloubky 90 cm, z horniny třídy 3					
165	K	460560143	Zásyp rýh ručně šířky 35 cm, hloubky 60 cm, z horniny třídy 3	m	550,000		0,00	
	PP		Zásyp rýh ručně šířky 35 cm, hloubky 60 cm, z horniny třídy 3					
D 10b Sadové úpravy							0,00	
166	K	Pol77	průměr kmene na řezné ploše pařezu 10-20cm SK12, SK13, SK14, K9, K10, K11, K12, K13	m2	17,000		0,00	
	PP		průměr kmene na řezné ploše pařezu 10-20cm SK12, SK13, SK14, K9, K10, K11, K12, K13					
167	K	Pol78	keře SK 17	m2	3,000		0,00	
	PP		keře SK 17					
168	K	Pol79	odvoz rostlinného materiálu + skládkovné	t	20,000		0,00	
	PP		odvoz rostlinného materiálu + skládkovné					
169	K	Pol80	sejmutí ornice ze zatravněných ploch (pásky podél silnice) - 503 m2, tl. 20 cm, deponie v místě	m3	101,000		0,00	
	PP		sejmutí ornice ze zatravněných ploch (pásky podél silnice) - 503 m2, tl. 20 cm, deponie v místě					
170	K	Pol81	rozprostření ornice plošně do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5, tl. vrstvy 20cm	m2	1 271,000		0,00	
	PP		rozprostření ornice plošně do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5, tl. vrstvy 20cm					
171	K	Pol82	Ornice - cena včetně dopravy (+ využití deponované zeminy)	m3	154,000		0,00	
	PP		Ornice - cena včetně dopravy (+ využití deponované zeminy)					
172	K	Pol83	plošná úprava terénu -do 500m2 zeminy tř. 1-4. modelace +-100mm v rovině, nebo svahu 1:5	m2	1 271,000		0,00	
	PP		plošná úprava terénu -do 500m2 zeminy tř. 1-4. modelace +-100mm v rovině, nebo svahu 1:5					
173	K	Pol84	založení trávníku parkového výsevem v rovině	m2	1 271,000		0,00	
	PP		založení trávníku parkového výsevem v rovině					
174	K	Pol85	travní semeno, parková směs, 25g/m2 (založené i obnovované plochy)	kg	32,000		0,00	
	PP		travní semeno, parková směs, 25g/m2 (založené i obnovované plochy)					
175	K	Pol86	Obdělání půdy válcováním v rovině	m2	1 271,000		0,00	
	PP		Obdělání půdy válcováním v rovině					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
176	K	Pol87	Chemické odplevelení po založení trávníku na široko (selektivní herbicid - 1l/ha)	m2	1 271,000		0,00	
PP			Chemické odplevelení po založení trávníku na široko (selektivní herbicid - 1l/ha)					
177	K	Pol88	selektivní herbicid (Lontrel + Starane = 1l/ha)	l	0,080		0,00	
PP			selektivní herbicid (Lontrel + Starane = 1l/ha)					
178	K	Pol89	1. seč trávníku	m2	1 271,000		0,00	
PP			1. seč trávníku					
179	K	Pol90	přihnojení travnatých ploch na široko - umělé hnojivo	t	0,038		0,00	
PP			přihnojení travnatých ploch na široko - umělé hnojivo					
180	K	Pol91	umělé hnojivo Cererit (30g/m2)	q	0,380		0,00	
PP			umělé hnojivo Cererit (30g/m2)					

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Zhotovení projektové dokumentace na akci II/280 Březno, rekonstrukce

Objekt:

104 - Náměstí komunikace - Kraj

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Projektant:

AVS Projekt s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 4. 9. 2017

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

0,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

0,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Zhotovení projektové dokumentace na akci II/280 Březno, rekonstrukce

Objekt:

104 - Náměstí komunikace - Kraj

Místo:

Datum: 4. 9. 2017

Zadavatel:

Projektant: AVS Projekt s.r.o.

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

0,00

HSV - Práce a dodávky HSV

0,00

1 - Zemní práce

0,00

2 - Zakládání

0,00

5 - Komunikace

0,00

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Zhotovení projektové dokumentace na akci II/280 Březno, rekonstrukce

Objekt:

104 - Náměstí komunikace - Kraj

Místo:

Datum: 4. 9. 2017

Zadavatel:

Projektant: AVS Projekt s.r.o.

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

0,00

D HSV Práce a dodávky HSV

0,00

D 1 Zemní práce

0,00

1	K	113107025	Odstranění podkladu z kameniva tl 400 mm	m2	2 825,000		0,00	
PP Odstranění podkladu z kameniva tl 400 mm								
2	K	113154355	Frézování živičného krytu tl 150 mm	m2	2 825,000		0,00	
PP Frézování živičného krytu tl 150 mm								
3	K	113201112	Vytrhání obrub silničních	m	225,000		0,00	
PP Vytrhání obrub silničních								
4	K	122201102	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 1000 m3	m3	1 125,000		0,00	
PP Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 1000 m3								
5	K	122201109	Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3	m3	1 125,000		0,00	
PP Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3								

D 2 Zakládání

0,00

6	K	212752212	Trativod z drenážních trubek plastových flexibilních D do 100 mm včetně lože otevřený výkop	m	662,500		0,00	
PP Trativod z drenážních trubek plastových flexibilních D do 100 mm včetně lože otevřený výkop								

D 5 Komunikace

0,00

7	K	561081111	Zřízení podkladu ze zeminy upravené vápnem, cementem, směsnými pojivy tl 500 mm	m2	2 610,000		0,00	
PP Zřízení podkladu ze zeminy upravené vápnem, cementem, směsnými pojivy tl 500 mm								
8	M	585301710	vápno nehašené bezprašné	t	234,900		0,00	
PP vápno nehašené bezprašné								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		2610*0,5*1,2*0,15		234,900			
	VV		Součet		234,900			
9	M	283231500	fólie separační PE bal. 100 m2	m2	3 758,400		0,00	
	PP		fólie separační PE bal. 100 m2					
10	K	564851111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	4 900,000		0,00	
	PP		Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 150 mm					
	VV		2*2450		4 900,000			
	VV		Součet		4 900,000			
11	K	564871111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 250 mm	m2	160,000		0,00	
	PP		Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 250 mm					
12	K	564962113	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 220 mm	m2	160,000		0,00	
	PP		Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 220 mm					
13	K	565135111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 50 mm š do 3 m	m2	2 450,000		0,00	
	PP		Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 50 mm š do 3 m					
14	K	565145111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 60 mm š do 3 m	m2	2 450,000		0,00	
	PP		Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 60 mm š do 3 m					
15	K	573111111	Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 0,60 kg/m2	m2	2 450,000		0,00	
	PP		Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 0,60 kg/m2					
16	K	573211107	Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,30 kg/m2	m2	4 900,000		0,00	
	PP		Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,30 kg/m2					
	VV		2*2450		4 900,000			
	VV		Součet		4 900,000			
17	K	577134131	Asfaltový beton vrstva obrušná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm z modifikovaného asfaltu	m2	2 450,000		0,00	
	PP		Asfaltový beton vrstva obrušná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm z modifikovaného asfaltu					
18	K	591141111	Kladení dlažby z kostek velkých z kamene na MC tl 50 mm	m2	160,000		0,00	
	PP		Kladení dlažby z kostek velkých z kamene na MC tl 50 mm					
19	M	583801590	kostka dlažební velká, žula velikost 15/ 17 třída II šedá	t	36,522		0,00	
	PP		kostka dlažební velká, žula velikost 15/17 třída II šedá					
	VV		(160/4,6)*1,05		36,522			
	VV		Součet		36,522			
20	K	599111111	Zálivka živičná spár dlažby z velkých kostek hl 50 mm	m2	160,000		0,00	
	PP		Zálivka živičná spár dlažby z velkých kostek hl 50 mm					
D	9		Ostatní konstrukce a práce-bourání				0,00	
21	K	914111111	Montáž svislé dopravní značky objímkami na sloupek nebo konzolu	kus	15,000		0,00	
	PP		Montáž svislé dopravní značky objímkami na sloupek nebo konzolu					
22	M	4044400xx	značka dopravní svislá	kus	8,000		0,00	
	PP		značka dopravní svislá					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
23	K	914511112	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem a patkou	kus	10,000		0,00	
PP			Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem a patkou					
24	M	404452300	sloupek Zn 70 - 350	kus	3,000		0,00	
PP			sloupek Zn 70 - 350					
25	K	915131112	Vodorovné dopravní značení retroreflexní barva	m2	91,000		0,00	
PP			Vodorovné dopravní značení retroreflexní barva					
26	K	915231112	Vodorovné dopravní značení retroreflexní bílý plast	m2	91,000		0,00	
PP			Vodorovné dopravní značení retroreflexní bílý plast					
27	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	740,000		0,00	
PP			Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého					
28	M	592174650	obrubník betonový silniční Standard 100x15x25 cm	kus	740,000		0,00	
PP			obrubník betonový silniční Standard 100x15x25 cm					
29	K	919112212	Úprava styčných a pracovních spár ohrubné vrstvy - Řezání spár pro vytvoření komůrky š 10 mm hl 20 mm pro těsnící zálivku v živičném krytu	m	180,000		0,00	
PP			Úprava styčných a pracovních spár ohrubné vrstvy - Řezání spár pro vytvoření komůrky š 10 mm hl 20 mm pro těsnící zálivku v živičném krytu					
30	K	919122111	Úprava styčných a pracovních spar ohrubné vrstvy - Těsnění spár zálivkou za tepla pro komůrky š 10 mm hl 20 mm s těsnicím profilem	m	180,000		0,00	
PP			Úprava styčných a pracovních spar ohrubné vrstvy - Těsnění spár zálivkou za tepla pro komůrky š 10 mm hl 20 mm s těsnicím profilem					
31	K	919735111	Řezání stávajícího živičného krytu hl 40 mm	m	180,000		0,00	
PP			Řezání stávajícího živičného krytu hl 40 mm					
32	K	966006132	Odstranění značek dopravních nebo orientačních se sloupky s betonovými patkami	kus	1,000		0,00	
PP			Odstranění značek dopravních nebo orientačních se sloupky s betonovými patkami					
33	K	966008111	Bourání trubního propustku do DN 300	m	5,500		0,00	
PP			Bourání trubního propustku do DN 300					
34	K	96687	VYBOURÁNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ KOMPLETNÍCH		5,000		0,00	
PP			VYBOURÁNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ KOMPLETNÍCH					

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Zhotovení projektové dokumentace na akci II/280 Březno, rekonstrukce

Objekt:

105 - Kanalizace

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Projektant:

AVS Projekt s.r.o.

Poznámka:

„Financování kanalizace bude rozděleno v poměru 46,83% : 53,17%. (46,83% Středočeský kraj) a (53,17% Městys Březno)“

CC-CZ:

Datum: 4. 9. 2017

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

0,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

0,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Zhotovení projektové dokumentace na akci II/280 Březno, rekonstrukce

Objekt: **105 - Kanalizace**

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Datum: 4. 9. 2017

Projektant: AVS Projekt s.r.o.

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem	0,00
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
10 - Kanalizace	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Zhotovení projektové dokumentace na akci II/280 Březno, rekonstrukce

Objekt:

105 - Kanalizace

Místo:

Datum: 4. 9. 2017

Zadavatel:

Projektant: AVS Projekt s.r.o.

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

0,00

D HSV Práce a dodávky HSV

0,00

D 10 Kanalizace

0,00

1	K	119001401	Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 200	m	25,000		0,00	
PP			Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 200					
2	K	119001411	Dočasné zajištění potrubí betonového, ŽB nebo kameninového DN do 200	m	30,000		0,00	
PP			Dočasné zajištění potrubí betonového, ŽB nebo kameninového DN do 200					
3	K	119001421	Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů	m	15,000		0,00	
PP			Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů					
4	K	130001101	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	272,786		0,00	
PP			Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení					
VV			"Předpoklad 45% výkopku" (Hloubení_rýh+Hloubení_jam)*0,4		272,786			
VV			Součet		272,786			
5	K	131201201	Hloubení jam zapažených v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	80,665		0,00	
PP			Hloubení jam zapažených v hornině tř. 3 objemu do 100 m3					
VV			"Retenční nádrž" (1,5+3,6+1,5)*(1,5+22,2+1,5)*(1,12-0,15)		161,330			
VV			Hloubení_jam Součet		161,330			
VV			"Třída těžitelnosti 3 - 50%" Hloubení_jam*0,5		80,665			
VV			Hloubení_jam_3 Součet		80,665			
VV			"Třída těžitelnosti 4 - 50%" Hloubení_jam*0,5		80,665			
VV			Hloubení_jam_4 Součet		80,665			
6	K	131201209	Příplatek za lepivost u hloubení jam zapažených v hornině tř. 3	m3	60,499		0,00	
PP			Příplatek za lepivost u hloubení jam zapažených v hornině tř. 3					
VV			"Lepivost - 75%" Hloubení_jam_3*0,75		60,499			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		60,499			
7	K	131301201	Hloubení jam zapažených v hornině tř. 4 objemu do 100 m3	m3	80,665		0,00	
	PP		Hloubení jam zapažených v hornině tř. 4 objemu do 100 m3					
	VV		Hloubení_jam_4		80,665			
	VV		Součet		80,665			
8	K	131301209	Příplatek za lepivost u hloubení jam zapažených v hornině tř. 4	m3	60,499		0,00	
	PP		Příplatek za lepivost u hloubení jam zapažených v hornině tř. 4					
	VV		"Lepivost - 75%" Hloubení_jam_4*0,75		60,499			
	VV		Součet		60,499			
9	K	132201202	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3	m3	260,318		0,00	
	PP		Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3					
	VV		"Staničení 028,36-110,60" (110,600-28,3600)*1,4*(1,10-0,45)		74,838			
	VV		"Staničení 110,60-136,08" (136,080-110,600)*1,4*(1,67-0,45)		43,520			
	VV		"Staničení 136,08-164,47" (164,470-136,080)*1,3*(1,91-0,45)		53,884			
	VV		"Staničení 164,47-285,96" (285,960-164,470)*1,3*(1,96-0,45)		238,485			
	VV		"Rýha pro napojení na retenční nádrže DN300" 2,16*1,3*(1,12-0,20)		2,583			
	VV		"Přípojky" 66,25*1,2*1,35		107,325			
	VV	Hloubení_rýh	Součet		520,635			
	VV		"Třída těžitelnosti 3 - 50%" Hloubení_rýh*0,5		260,318			
	VV	Hloubení_rýh_3	Součet		260,318			
	VV		"Třída těžitelnosti 4 - 50%" Hloubení_rýh*0,5		260,318			
	VV	Hloubení_rýh_4	Součet		260,318			
10	K	132201209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	m3	195,239		0,00	
	PP		Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3					
	VV		"Lepivost - 75%" Hloubení_rýh_3*0,75		195,239			
	VV		Součet		195,239			
11	K	132301202	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 1000 m3	m3	260,318		0,00	
	PP		Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 1000 m3					
	VV		Hloubení_rýh_4		260,318			
	VV		Součet		260,318			
12	K	132301209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4	m3	195,239		0,00	
	PP		Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4					
	VV		"Lepivost - 75%" Hloubení_rýh_4*0,75		195,239			
	VV		Součet		195,239			
13	K	151101101	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	1 035,887		0,00	
	PP		Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m					
	VV		"Staničení 028,36-110,60" (110,600-28,3600)*1,10*2,0		180,928			
	VV		"Staničení 110,60-136,08" (136,080-110,600)*1,67*2,0		85,103			
	VV		"Staničení 136,08-164,47" (164,470-136,080)*1,91*2,0		108,450			
	VV		"Staničení 164,47-285,96" (285,960-164,470)*1,96*2,0		476,241			
	VV		"Rýha pro napojení na retenční nádrže DN300" 2,16*1,3*1,12*2		6,290			
	VV		"Přípojky" 66,25*1,35*2		178,875			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV	Pažení_rýh	Součet		1 035,887			
14	K	151101111	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	1 035,887		0,00	
	PP		Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m					
	VV		Pažení_rýh		1 035,887			
	VV		Součet		1 035,887			
15	K	151101201	Zřízení příložného pažení stěn výkopu hl do 4 m	m2	77,592		0,00	
	PP		Zřízení příložného pažení stěn výkopu hl do 4 m					
	VV		"Retence RN2 na stoce A"					
	VV		(1,5+3,6+1,5+1,5+22,2+1,5)*2*(1,12+0,1)		77,592			
	VV	Pažení_jam	Součet		77,592			
16	K	151101211	Odstranění příložného pažení stěn hl do 4 m	m2	77,592		0,00	
	PP		Odstranění příložného pažení stěn hl do 4 m					
	VV		Pažení_jam		77,592			
	VV		Součet		77,592			
17	K	151101301	Zřízení rozepření stěn při pažení příložném hl do 4 m	m3	202,910		0,00	
	PP		Zřízení rozepření stěn při pažení příložném hl do 4 m					
	VV		"Retence RN1 na stoce C"					
	VV		(1,5+3,6+1,5)*(1,5+22,2+1,5)*(1,12+0,1)		202,910			
	VV	Rozepření_pažení_j	Součet		202,910			
18	K	151101311	Odstranění rozepření stěn při pažení příložném hl do 4 m	m3	202,910		0,00	
	PP		Odstranění rozepření stěn při pažení příložném hl do 4 m					
	VV		Rozepření_pažení_jam		202,910			
	VV		Součet		202,910			
19	K	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	681,965		0,00	
	PP		Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m					
	VV		Hloubení_jam+Hloubení_rýh		681,965			
	VV		Součet		681,965			
20	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	681,965		0,00	
	PP		Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4					
	VV		"Přebytečný výkopek" Lože+Obsyp+Filtrační_vrstva+Podsyp_ŠP+Obetonování_potrubí		418,623			
	VV		"Potrubí DN100" 3,14*0,05*0,05*2,5		0,020			
	VV		"POtrubí DN200 - přípojky" 3,14*0,1*0,1*66,25		2,080			
	VV		"Potrubí DN300 u retence" 3,14*0,150*0,150*2,16		0,153			
	VV		"Potrubí DN300 ŽB" 3,14*0,15*0,15*(285,96-136,08)		10,589			
	VV		"Potrubí DN400 ŽB" 3,14*0,2*0,2*(136,08-28,36+1,70)		13,743			
	VV		"Šachty 11 kusů"		13,730			
	VV		3,14*0,5*0,5*(1,12+1,12+0,94+1,00+1,24+2,10+1,65+1,92+2,00+2,20+2,20)		47,952			
	VV		"Retenční boxy" 22,2*3,6*0,6		47,952			
	VV	Přebytečný_výkopek	Součet		506,890			
	VV		Přebytečný_výkopek		506,890			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		506,890			
	VV		Hloubení_jam+Hloubení_rýh		681,965			
	VV		Součet		681,965			
21	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	3 409,825		0,00	
	PP		Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m					
	VV		"Skládka ve vzdálenosti 15km" (Hloubení_jam+Hloubení_rýh)*5		3 409,825			
	VV		Součet		3 409,825			
22	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	681,965		0,00	
	PP		Uložení sypaniny na skládky					
	VV		Hloubení_jam+Hloubení_rýh		681,965			
	VV		Součet		681,965			
23	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	1 227,537		0,00	
	PP		Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)					
	VV		(Hloubení_jam+Hloubení_rýh)*1,8		1 227,537			
	VV		Součet		1 227,537			
24	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	164,839		0,00	
	PP		Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním					
	VV		Hloubení_rýh+Hloubení_jam-Přebytečný_výkopek		175,075			
	VV		"Odpočet šachet" -					
	VV		3,14*0,5*0,5*(1,12+1,12+0,94+1,00+1,24+2,10+1,65+1,92+2,00+2,20+2,20-9*0,45-2*0,20)		-10,236			
	VV	Zásyp	Součet		164,839			
25	M	583336510	kamenivo těžené hrubé (Bratčice) frakce 8-16	t	331,916		0,00	
	PP		kamenivo těžené hrubé (Bratčice) frakce 8-16					
26	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	194,624		0,00	
	PP		Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m					
	VV		"Obsyp - stoka A DN400" (136,08-28,36+1,70)*1,4*0,7-3,14*0,2*0,2*(136,08-28,36+1,70)		93,488			
	VV		"Obsyp - stoka A DN300" (285,96-136,08)*1,3*0,6-3,14*0,15*0,15*(285,96-136,08)		106,317			
	VV		"Odpočet šachet" -3,14*0,5*0,5*0,6*11		-5,181			
	VV	Obsyp	Součet		194,624			
27	M	583313460	kamenivo těžené drobné (Božice) frakce 0-4	t	391,194		0,00	
	PP		kamenivo těžené drobné (Božice) frakce 0-4					
	VV		Obsyp*2,01		391,194			
	VV		Součet		391,194			
28	K	212572111	Lože pro trativody ze štěrkopísku tříděného	m3	66,528		0,00	
	PP		Lože pro trativody ze štěrkopísku tříděného					
	VV		"Stoka A - Retence - RN2"					
	VV		"Dno" (1,5+3,6+1,5)*(1,5+22,2+1,5)*0,2		33,264			
	VV		"Povrch" (1,5+3,6+1,5)*(1,5+22,2+1,5)*0,2		33,264			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV	Podsyp_ŠP	Součet		66,528			
29	K	213141111	Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 š do 3 m	m2	765,000		0,00	
	PP		Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 š do 3 m					
	VV		"Stoka A - Retence - RN 2"					
	VV		"Geotextilie netkaná" 510		510,000			
	VV		"PVC Folie 1,5mm" 255		255,000			
	VV		Součet		765,000			
30	M	247405123R	geoNETEX S 200g/m2, šíře 2m - role 100m2, PP	m2	510,000		0,00	
	PP		geoNETEX S 200g/m2, šíře 2m - role 100m2, PP					
31	M	247406024R	Fatrafol 803V hydroizolační folie 1,5 mm, šířka pásu 2000 mm,	m2	255,000		0,00	
	PP		Fatrafol 803V hydroizolační folie 1,5 mm, šířka pásu 2000 mm,					
32	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkopisku	m3	42,753		0,00	
	PP		Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkopisku					
	VV		"Lože - stoka A DN400" (136,08-28,36+1,70)*1,4*0,1		15,319			
	VV		"Lože - stoka A DN300" (285,96-136,08)*1,3*0,1		19,484			
	VV		"Lože - přípojky" 66,25*1,2*0,1		7,950			
	VV	Lože	Součet		42,753			
33	K	457541111	Filtrační vrstvy ze šterkodrti bez zhutnění frakce od 0 až 22 do 0 až 63 mm	m3	77,048		0,00	
	PP		Filtrační vrstvy ze šterkodrti bez zhutnění frakce od 0 až 22 do 0 až 63 mm					
	VV		"Stoka A - Retence - RN2"					
	VV		(1,5+3,6+1,5)*(1,5+22,20+1,5)*(0,6+0,15)-(3,6*22,00*0,6)-3,14*0,15*0,15*2,16-3,14*0,05*0,05*2,5		77,048			
	VV	Filtrační_vrstva	Součet		77,048			
34	K	822372111	Montáž potrubí z trub TZH s integrovaným těsněním otevřený výkop sklon do 20 % DN 300	m	149,880		0,00	
	PP		Montáž potrubí z trub TZH s integrovaným těsněním otevřený výkop sklon do 20 % DN 300					
	VV		285,96-136,08		149,880			
	VV		Součet		149,880			
35	M	592225440	trouba hrdlová přímá železobetonová s integrovaným těsněním TZH-Q 300/2500 integro 30 x 250 x 7 cm	kus	59,952		0,00	
	PP		trouba hrdlová přímá železobetonová s integrovaným těsněním TZH-Q 300/2500 integro 30 x 250 x 7 cm					
	VV		(285,96-136,08)/2,5		59,952			
	VV		Součet		59,952			
36	K	822392111	Montáž potrubí z trub TZH s integrovaným těsněním otevřený výkop sklon do 20 % DN 400	m	109,420		0,00	
	PP		Montáž potrubí z trub TZH s integrovaným těsněním otevřený výkop sklon do 20 % DN 400					
	VV		136,08-28,36+1,70		109,420			
	VV		Součet		109,420			
37	M	592225460	trouba hrdlová přímá železobet. s integrovaným těsněním TZH-Q 400/2500 integro 40 x 250 x 7,5 cm	kus	43,768		0,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		trouba hrdlová přímá železobet. s integrovaným těsněním TZH-Q 400/2500 integro 40 x 250 x 7,5 cm					
	VV		(136,08-28,36+1,70)/2,5		43,768			
	VV		Součet		43,768			
38	K	837395747R	Výsek a montáž odbočné tvarovky DN 400/200	kus	5,000		0,00	
	PP		Výsek a montáž odbočné tvarovky DN 400/200					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Součástí položky je i utěsnění v okolí tvarovky.</i>					
	VV		"UV" 5		5,000			
	VV		Součet		5,000			
39	K	837395748R	Výsek a montáž odbočné tvarovky DN 300/200	kus	11,000		0,00	
	PP		Výsek a montáž odbočné tvarovky DN 300/200					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Součástí položky je i utěsnění v okolí tvarovky.</i>					
	VV		"UV" 11		11,000			
	VV		Součet		11,000			
40	K	871263121	Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsněné gumovým kroužkem otevřený výkop sklon do 20 % DN 110	m	2,500		0,00	
	PP		Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsněné gumovým kroužkem otevřený výkop sklon do 20 % DN 110					
	VV		"Odvzdušnění retence DN100" 2,5		2,500			
	VV	Potrubí_PVC_100	Součet		2,500			
41	M	286113020	trubka kanalizační plastová KGEM-DN 110x1000 mm SN4	kus	3,500		0,00	
	PP		trubka kanalizační plastová KGEM-DN 110x1000 mm SN4					
	VV		"Potrubí_PVC_100/1,0" 2,5		2,500			
	VV		"Rezerva" 1		1,000			
	VV		Součet		3,500			
42	K	892312121R	Tlaková zkouška vzduchem potrubí DN 100 těsnícím vakem ucpávkovým	úsek	1,000		0,00	
	PP		Tlaková zkouška vzduchem potrubí DN 100 těsnícím vakem ucpávkovým					
	VV		"Odvzdušňovací potrubí u RN1 - stoka C" 1,0		1,000			
	VV		Součet		1,000			
43	K	871355241	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC vícevrstvé tuhost třídy SN12 DN 200	m	66,250		0,00	
	PP		Kanalizační potrubí z tvrdého PVC vícevrstvé tuhost třídy SN12 DN 200					
	VV		"Přípojky" 66,25		66,250			
	VV		Součet		66,250			
44	K	871373121	Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsněné gumovým kroužkem otevřený výkop sklon do 20 % DN 315	m	3,000		0,00	
	PP		Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsněné gumovým kroužkem otevřený výkop sklon do 20 % DN 315					
	VV		"Retence - stoka C - propojení s DŠ17 a DŠ16" 1,5*2		3,000			
	VV	Potrubí_PVC_300	Součet		3,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
45	M	286113380	trubka kanalizace plastová KGEM-315x1000 mm SN8	kus	4,000		0,00	
	PP		trubka kanalizace plastová KGEM-315x1000 mm SN8					
	VV		"Potrubí_PVC_300/1,0" 3		3,000			
	VV		"Rezerva" 1		1,000			
	VV		Součet		4,000			
46	K	877355211	Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 jednoosé DN 200	kus	48,000		0,00	
	PP		Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 jednoosé DN 200					
	VV		16*3		48,000			
	VV		Součet		48,000			
47	M	286113640	koleno kanalizace plastové KGB 200x15°	kus	16,000		0,00	
	PP		koleno kanalizace plastové KGB 200x15°					
48	M	286113650	koleno kanalizace plastové KGB 200x30°	kus	16,000		0,00	
	PP		koleno kanalizace plastové KGB 200x30°					
49	M	286113660	koleno kanalizace plastové KGB 200x45°	kus	8,000		0,00	
	PP		koleno kanalizace plastové KGB 200x45°					
50	M	286113670	koleno kanalizace plastové KGB 200x67°	kus	8,000		0,00	
	PP		koleno kanalizace plastové KGB 200x67°					
51	K	885415R	Dodávka a montáž zpětné klapky DN400	kpl	1,000		0,00	
	PP		Dodávka a montáž zpětné klapky DN400					
	P		Poznámka k položce: Součástí položky je dodávka a montáž zpětné klapky ve výstupu objektu.					
52	K	891482478R	Napojení železobetonových trub do betonových šachet	kus	18,000		0,00	
	PP		Napojení železobetonových trub do betonových šachet					
	P		Poznámka k položce: Napojení železobetonových trub do betonových šachet. Jedná se o napojení kloubovým uložením vzhledem k tlakovým poměrům v potrubí. Nutné vložit speciální tvarovku se speciálním těsněním.					
53	K	892352121	Tlaková zkouška vzduchem potrubí DN 200 těsnícím vakem ucpávkovým	úsek	16,000		0,00	
	PP		Tlaková zkouška vzduchem potrubí DN 200 těsnícím vakem ucpávkovým					
	VV		"Přípojky" 16		16,000			
	VV		Součet		16,000			
54	K	892372121	Tlaková zkouška vzduchem potrubí DN 300 těsnícím vakem ucpávkovým	úsek	8,000		0,00	
	PP		Tlaková zkouška vzduchem potrubí DN 300 těsnícím vakem ucpávkovým					
55	K	892392121	Tlaková zkouška vzduchem potrubí DN 400 těsnícím vakem ucpávkovým	úsek	4,000		0,00	
	PP		Tlaková zkouška vzduchem potrubí DN 400 těsnícím vakem ucpávkovým					
56	K	892392R	Tlaková zkouška šachet	kus	11,000		0,00	
	PP		Tlaková zkouška šachet					
	VV		11		11,000			
	VV		Součet		11,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
57	K	894412050R	Šachta kanalizační celoprefabrikovaná na potrubí DN400, průměrná výška 101-150cm vč. dodávky prefa dílců a poklopu	kus	5,000		0,00	
	PP		Šachta kanalizační celoprefabrikovaná na potrubí DN400, průměrná výška 101-150cm vč. dodávky prefa dílců a poklopu					
	P		Poznámka k položce: Včetně nákladů na podkladní betonové desky z betonu C16/20.					
	VV		"DŠ4 a DŠ3 a DŠ2 a DŠ1 a šachta s regulací" 5		5,000			
	VV		Součet		5,000			
58	K	894412057R	Šachta kanalizační celoprefabrikovaná na potrubí DN300, průměrná výška 151-200cm vč. dodávky prefa dílců a poklopu	kus	3,000		0,00	
	PP		Šachta kanalizační celoprefabrikovaná na potrubí DN300, průměrná výška 151-200cm vč. dodávky prefa dílců a poklopu					
	P		Poznámka k položce: Včetně nákladů na podkladní betonové desky z betonu C16/20.					
	VV		"DŠ7 a DŠ6 a DŠ5" 3		3,000			
	VV		Součet		3,000			
59	K	894412058R	Šachta kanalizační celoprefabrikovaná na potrubí DN300, průměrná výška 201-250cm vč. dodávky prefa dílců a poklopu	kus	3,000		0,00	
	PP		Šachta kanalizační celoprefabrikovaná na potrubí DN300, průměrná výška 201-250cm vč. dodávky prefa dílců a poklopu					
	P		Poznámka k položce: Včetně nákladů na podkladní betonové desky z betonu C16/20.					
	VV		"DŠ8 a DŠ9 a DŠ4a" 3		3,000			
	VV		Součet		3,000			
60	K	895941111	Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 normální	kus	15,000		0,00	
	PP		Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 normální					
	VV		"UV" 15		15,000			
	VV		Součet		15,000			
61	M	592238640	prstenec betonový pro uliční vpust' vyrovnávací TBV-Q 390/60/10a, 39x6x13 cm	kus	15,000		0,00	
	PP		prstenec betonový pro uliční vpust' vyrovnávací TBV-Q 390/60/10a, 39x6x13 cm					
62	M	592238500	dno betonové pro uliční vpust' s výtokovým otvorem TBV-Q 450/330/1a 45x33x5 cm	kus	15,000		0,00	
	PP		dno betonové pro uliční vpust' s výtokovým otvorem TBV-Q 450/330/1a 45x33x5 cm					
63	M	592238620	skruž betonová pro uliční vpust' středová TBV-Q 450/295/6a 45x29,5x5 cm	kus	8,000		0,00	
	PP		skruž betonová pro uliční vpust' středová TBV-Q 450/295/6a 45x29,5x5 cm					
64	M	592238570	skruž betonová pro uliční vpust' horní TBV-Q 450/295/5b, 45x29,5x5 cm	kus	15,000		0,00	
	PP		skruž betonová pro uliční vpust' horní TBV-Q 450/295/5b, 45x29,5x5 cm					
65	M	592238740	koš pozink. C3 DIN 4052, vysoký, pro rám 500/300	kus	15,000		0,00	
	PP		koš pozink. C3 DIN 4052, vysoký, pro rám 500/300					
66	M	592238760	rám zabetonovaný DIN 19583-9 500/500 mm	kus	15,000		0,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		rám zabetonovaný DIN 19583-9 500/500 mm					
67	M	592238780	mříž M1 D400 DIN 19583-13, 500/500 mm	kus	15,000		0,00	
	PP		mříž M1 D400 DIN 19583-13, 500/500 mm					
68	K	895941110R	Zřízení horské vpusti kanalizační uliční z betonových dílců	kus	1,000		0,00	
	PP		Zřízení horské vpusti kanalizační uliční z betonových dílců					
	P		Poznámka k položce: Součástí položky je i dodávky materiálu					
	VV		"Horská vpust" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
69	K	895971147R	Vsakovací boxy plastové pro retenci s regulovaným odtokem 2,25l/s	soubor	1,000		0,00	
	PP		Vsakovací boxy plastové pro retenci s regulovaným odtokem 2,25l/s					
	P		Poznámka k položce: Součástí dodávky jsou níže uvedené materiály: RONN X-Box 216 vsakovací blok 600x600x600 mm (ŠxVxD), zatížení 600 kN/m2 v počtu 178 kusů C-box vsakovací blok kontrolní 600x600 mm (jedná se o 1 komponent: 4 ks na 1 box 600x600x600) v počtu 176 kusů Box konektor - mašlička v počtu 802 kusů Spojovací clip v počtu 176 kusů RONN C-Box koncová stěna pro kontrolní box, předformované otvory RONN C-Box koncová stěna pro kontrolní box, předformované otvory v počtu 2 kusů.					
70	K	897475847R	Chránička plastová pro ochranu plastových potrubí	m	5,000		0,00	
	PP		Chránička plastová pro ochranu plastových potrubí					
	P		Poznámka k položce: Plastová chránička PE 63 v délce 5m pro ochranu stávající kanalizace tlakové na staničení 9,90m.					
71	K	899623151	Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým tř. C 16/20 otevřený výkop	m3	37,670		0,00	
	PP		Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým tř. C 16/20 otevřený výkop					
	VV		"Přípojky" 66,25*1,2*0,5-3,14*0,1*0,1*66,25		37,670			
	VV	Obetonování_potrubí	Součet		37,670			
72	K	899722112	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 25 cm	m	66,250		0,00	
	PP		Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 25 cm					
	VV		"Přípojky" 66,25		66,250			
	VV		Součet		66,250			
73	K	899722114	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 40 cm	m	259,300		0,00	
	PP		Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 40 cm					
	VV		"DN 300" 285,96-136,08		149,880			
	VV		"DN 400" 136,08-28,36+1,70		109,420			
	VV		Součet		259,300			
74	K	899745748R	Zřízení výustního objektu na potrubí ŽB DN 400	kpl	1,000		0,00	
	PP		Zřízení výustního objektu na potrubí ŽB DN 400					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<i>Poznámka k položce:</i> Součástí položky je zřízení výústního objektu na potrubí ze ŽB DN 400 včetně úpravy stávajícího terénu a zemních prací s tím spojených. Součástí položky je rovněž zpevnění stávající rigolu kamennou lomovou dlažbu v rozsahu 1m2. Dlažba z lomového kamene bude uložena do betonového lože a vyspárována. Okolí rigolu bude očištěno. Součástí položky jsou i veškeré betonářské práce spojené s realizací tohoto výústního objektu včetně bednění a případných výztuží.								
75	K	954652121R	Ostatní práce spojené s realizací stavebního objektu	kpl	1,000		0,00	
PP Ostatní práce spojené s realizací stavebního objektu <i>Poznámka k položce:</i> Ostatní práce spojené s realizací stavebního objektu. Převážně práce, které nelze specifikovat metodikou ÚRS.								
76	K	998274547R	Přesun hmot pro trubní vedení z trub železobetonových otevřený výkop	t	295,143		0,00	
PP Přesun hmot pro trubní vedení z trub železobetonových otevřený výkop VV 1018,253-331,916-391,194 VV Součet								
					295,143			
					295,143			

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje ještě samostatné sestavy vymezené orámováním a nadpisem sestavy.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě **Rekapitulace stavby** jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a celkové nabídkové ceny uchazeče.

V sestavě **Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací** je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů, vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

STA	Stavební objekt pozemní
ING	Stavební objekt inženýrský
PRO	Provozní soubor
VON	Vedlejší a ostatní náklady
OST	Ostatní
Soupis	Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu, inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

PČ	Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu
TYP	Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz
Kód	Kód položky
Popis	Zkrácený popis položky
MJ	Měrná jednotka položky
Množství	Množství v měrné jednotce
J.cena	Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje J.cenu položky.
Cena celkem	Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny
Cenová soustava	Příslušnost položky do cenové soustavy

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

Plný popis položky
Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
Výkaz výměr

Pokud je k řádce výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Metodika pro zpracování

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv modifikovány.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:

- Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu)
- Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ
- Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky
- J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli
- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, musí být všechna tato pole vyplněna nenulovými kladnými číslicemi
- Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

- J.materiál - jednotková cena materiálu
- J.montáž - jednotková cena montáže

Uchazeč je v tomto případě povinen vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné, aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Není však přípustné, aby obě pole - J.materiál, J.Montáž byly u jedné položky vyplněny nulou.

Rekapitulace stavby

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Kód stavby	String	20
Stavba	A	Název stavby	String	120
Místo	N	Místo stavby	String	50
Datum	A	Datum vykonaného exportu	Date	
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Zadavatel	N	Zadavatel zadání	String	50
IČ	N	IČ zadavatele zadání	String	20
DIČ	N	DIČ zadavatele zadání	String	20
Uchazeč	N	Uchazeč veřejné zakázky	String	50
Projektant	N	Projektant	String	50
Poznámka	N	Poznámka k zadání	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů.	Double	
Cena s DPH	A	Celková cena s DPH za celou stavbu	Double	

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	20
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód	A	Kód objektu	String	20
Objektu, Soupis prací	A	Název objektu	String	120
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný objekt	Double	
Cena s DPH	A	Cena spolu s DPH za daný objekt	Double	
Typ	A	Typ zakázky	eGTypZakazky	

Krycí list soupisu

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název soupisu	String	20 + 120
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Poznámka	N	Poznámka k soupisu prací	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určená součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný soupis	Double	
Cena s DPH	A	Cena s DPH za daný soupis	Double	

Rekapitulace členění soupisu prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód dílu - Popis	A	Kód a název dílu ze soupisu	String	20 + 100
Cena celkem	A	Cena celkem za díl ze soupisu	Double	

Soupis prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Datum	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
PČ	A	Pořadové číslo položky soupisu	Long	
Typ	A	Typ položky soupisu	eGTypPolozky	1
Kód	A	Kód položky ze soupisu	String	20
Popis	A	Popis položky ze soupisu	String	255
MJ	A	Měrná jednotka položky	String	10
Množství	A	Množství položky soupisu	Double	
J.Cena	A	Jednotková cena položky	Double	
Cena celkem	A	Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství	Double	
Cenová soustava	N	Zařazení položky do cenové soustavy	String	50
p	N	Poznámka položky ze soupisu	Memo	
psc	N	Poznámka k souboru cen ze soupisu	Memo	
pp	N	Plný popis položky ze soupisu	Memo	
vv	N	Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu	Text,Text,Double	20, 150
DPH	A	Sazba DPH pro položku	eGSazbaDPH	

Datová věta

Typ věty	Hodnota	Význam
eGSazbaDPH	základní	Základní sazba DPH
	snížená	Snížená sazba DPH
	nulová	Nulová sazba DPH
	zákl. přenesená	Základní sazba DPH přenesená
	sníž. přenesená	Snížená sazba DPH přenesená
eGTypZakazky	STA	Stavební objekt
	PRO	Provozní soubor
	ING	Inženýrský objekt
	VON	Vedlejší a ostatní náklady
	OST	Ostatní náklady
eGTypPolozky	1	Položka typu HSV
	2	Položka typu PSV
	3	Položka typu M
	4	Položka typu OST