


Poznámka:
Stávající dřevěné trámové stropy v jižním křídle jsou v havarijním stavu a budou kompletně odstraněny. Ve východním křídle budou veškeré stropní trámy nově posouzeny mykologem a následně budou opraveny. Před odstraněním stropů v jižním křídle bude nutné dočasné montážně zajistit veškeré stávající příčky v horním patře, které budou ponechány a na stropní konstrukci stojí. Dočasné zajištění příček, které jsou ocelové, bude provedeno zavesením na dočasnou ocelovou konstrukci.

Podkladem pro výkres stropu bylo zaměření obsahující projektová dokumentace:
Odstranění havarijního stavu objektu č.13 "Lampovna" v areálu Hornického skanzenu MAYTRAU
Datum: 6.2017

Zpracovatelé
Ing.arch. P. Pošek
V Bažantnici 2635/416
272 01 Klodno 2
Ing.arch. J. Zelenka
J. Elznice 1492
273 09 Kladno 7




±0,000=351,320 B.p.v.



SOUŘADNICE V SOUŘADNICOVÉM SYSTÉMU S-JTSK A VÝŠKOVÉM SYSTÉMU BALT PO VYROVNÁNÍ.

REVIZE Č.:	ORSAH :	DATUM :

MÍSTO STAVBY:	Hornický skanzen Mayrau, čp.56, Vinářeč, 273 07		
INVESTOR:	Sládečkovo vlastivědné muzeum v Kladně, p.o.; Hutská 1375, 272 01 Kladno		
ZÁSTUPCE INVESTORA:	PhDr. Zdeněk Kuchýta, ředitel SVMK; Mga, Tomáš Valdřák, kurátor sbírek		
PROJEKTANT:	 PROJEKTOVÝ ATELIER PRO ARCHITEKTURU A POZEMNÍ STAVBY, s.r.o. BĚLEHRADSKÁ 199/70, 120 00, PRAHA 2, IČO : 45308616 TEL.: 224 255 555, 222 512 997 WWW.ATELIERTS.CZ EMAIL: ATELIERTS@ATELIERTS.CZ		
AUTÓR:	Ing.arch. T.ŠANTAVÝ, Ing.arch. S. HLADNÍK		
ODPOV.PROJEKTANT:	ZPRACOVATEL ČÁSTI:	KRESLIL:	KONTROLOVAL:
Ing.arch. T.ŠANTAVÝ	Ing. J. KALINEC	Ing. J. KALINEC	Ing.arch. T.ŠANTAVÝ
Č.ZAK.: 3489 20 20 02	NÁZEV DÍLA: CELKOVÁ OBNOVA OBJEKTU LAMPOVNA V HORNICKÉM SKANZENU MAYRAU VE VINÁŘICÍCH		Č.PÁŘE:
DATUM: 3/2021	ČÁST: D.1.1 - ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ		
MĚŘÍTKO: 1:50			
STUPĚŇ: DPS	NÁZEV PŘÍLOHY: VÝKRES STROPU NAD 1.NP (stávající stav a bourací práce)		Č.PŘÍLOHY: D.1.1/10a
PROSE: STAVEBNĚ - ARCHITEKTONICKÁ			