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Název stavby:  III/3352 Mirošovice, most ev.č. 3352-2                                                        
 
 
Název objektu:  DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÁ OPAT ŘENÍ 
  

 
Kraj, okres: Středočeský kraj, okres Praha-východ 
 
Katastrální území: Mirošovice u Říčan 

 
Druh stavby: Rekonstrukce mostu  
 
 
1.2. Objednatel:  KSÚS Středočeského kraje, příspěvková organizace 
 Zborovská 11 
 150 21 Praha 5 
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 140 00  Praha 4, Ohradní 24b 
   
 IČ:       61853267    
 DIČ:    CZ61853267 

 tel:       241481215   
  

 
Zpracovatel dokumentace::  Ing. Josef Jirotka 
  
     
Stupeň projektové dokumentace: Projektová dokumentace pro provedení stavby 
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2. ÚVOD 
 

Důvodem přestavby mostu, dle technické specifikace, je jeho současný špatný stavebně-
technický stav, který je pro dopravu nepoužitelný. Stávající most má spojitou nosnou 
konstrukci o třech polích tvořenou dvěma prefabrikovanými nosníky z předpjatého betonu 
spínanými ze segmentů. Délka přemostění je 53,87 m, celková šířka 6,55 m.Do nosné 
konstrukce zatéká, betonářská výztuž koroduje, hrozí i koroze předpínací výztuže. \Na boku 
nosníku jsou podélné trhliny ve směru předpínací výztuže. Průsaky vody byly intenzivní přes 
vnější boky pod římsami, na opěrách průsaky s následnou hloubkovou degradací betonu. Také 
beton pilířů degraduje a výztuž koroduje.  

V současnosti byly odstraněny římsy se zábradlím z důvodů jejich havarijního stavu, 
když hrozilo jejich zřícení na podcházející silnici I/3. Na mostě byla osazena oboustranně 
betonová svodidla. Z důvodu rizika možného spadu uvolněného kameniva či části betonu na 
frekventovanou silnici I/3 je most uzavřen pro automobilový provoz 

Bude vybudován nový most na místě mostu stávajícího a to dle platných norem, TP, 
TKP a dle ČSN EN 1991-2 navržen na skupinu pozemních komunikací 1 pro zatížení 
vozidlem LM 1.  

Jelikož se stavební stav neustále zhoršuje a hrozí odpadávání částí konstrukce mostu na 
silnici I/3, bylo rozhodnuto stávající most urychleně demolovat. Tyto demoliční práce si 
vyžádají určitá omezení provozu na, pod mostem procházející, silnici I/3, řešením těchto 
omezení se zabývá tato část projektové dokumentace. 
 
 

3. ŘEŠENÍ DOPRAVY BĚHEM VÝSTAVBY MOSTU 

3.1. Postup výstavby a přístup na staveniště  
 

Výstavba nového mostu bude prováděna za omezení dopravy na silnici I/3. Přístup na 
staveniště bude ze silnice III/3352 a I/3.  

Některé práce na výstavbě mostu budou provedeny během krátkodobé (noční) úplné 
uzavírky silnice I/3. Zhotovitel navrhne podrobný harmonogram výstavby mostu včetně 
nutných dopravních a ochranných opatření.  

Podrobný harmonogram bude projednán a schválen všemi zainteresovanými složkami, 
tj. investorem, Policií ČR, odborem dopravy, atd.  

Přípravná fáze 

 
Zde bude využito již provedeného provizorního rozšíření vozovky silnice I/3 pod 

mostem v šířce 4,0 m do prostoru pro případné rozšíření silnice I/3 na 2+2.  Toto rozšíření 
bude sloužit jako pracovní plocha pro výstavbu středního pilíře nového mostu.  

Celková délka tohoto rozšíření je 93,0 m včetně náběhů délky 29,0 m a 33,0 m. Na dno 
příkopu, který se nachází pod tímto rozšířením, bude položena betonová trouba DN 600 mm 
v délce 55,0 m, kterou bude převáděna voda protékající příkopem. Plocha bude zpevněna 
vrstvou štěrku o tlouštce 250 mm. Pro přístup na plochu bude sejmuto stávající ocelové 
silniční svodidlo na západní straně silnice I/3 v délce 100 m. 

Při demontáži této pracovní plochy bude omezena doprava na silnici I/3 tím, že provoz 
v jízdním pruhu směrem na Benešov bude stažen do jednoho jízdního pruhu (dle schématu C7 



III/3352 Mirošovice, most ev.č. 3352-2 
PDPS 

 

APIS, s.r.o.  únor 2018 4 

v TP 66), výkresová příloha G.3.2 a G.3.3. Doba potřebná pro zřízení této plochy bude do 5 
dnů. 

Dopravní fáze 1  
 
Zde budou probíhat práce na založení středního pilíře mostu. 
Do středu silnice I/3 bude osazeno provizorní mobilní svodidlo. Provoz bude 

obousměrný v režimu 1+1 po východní polovině vozovky silnice I/3, šířka jízdního pruhu 
bude 3,25 m. Přechodné dopravní značení bude provedeno dle schématu C/8 v TP 66, ve 
výkresové části je zachyceno na přílohách G.3.2 a G.3.4. 

Dopravní fáze 2 

V této fázi budou probíhat stavební práce na založení východní opěry mostu. 
Obousměrný provoz bude převeden na západní část vozovky v režimu 1+1 (středové 

svodidlo bude posunuto o 1,08 m na východ) a bude provedena demolice spodní stavby 
a základů východního konce nadjezdu. Přechodné dopravní značení bude provedeno dle 
schématu C/8 v TP 66, ve výkresové části je zachyceno na přílohách G.3.2 a G.3.5. 

 
Následovat bude odstranění všech pomocných materiálů, vyčištění vozovky, osazení 

svodidel a obnova vodorovného značení. 
 

Dopravní fáze 3  

Tato fáze zahrnuje práce, které si vyžádají krátkodobé úplné vyloučení provozu na 
silnici I/3. Je to například budování skruže – osazování nosníků napříč vozovky a pak opětná 
demontáž skruže. 

Úplné vyloučení provozu na I/3 bude realizováno v nočních hodinách v období 
s minimální dopravou, především kamionovou, nabízí se noc ze soboty na neděli od 18:00 do 
6:00 hodin. Délka trvání této fáze bude do 12 hodin. Doprava bude vedena po objízdné trase, 
tato objízdná trasa bude vedena po silnicích II. třídy a z části je shodná s trasou, která byla 
odsouhlasena a využívána při havarijním stavu mostu v květnu 2016, kdy z něj byly 
odstraněny římsy se zábradlím.  

 
Uzavřený úsek ve staničení na komunikaci I/3 v km  0,225 ( za sjezdem na Mirošovice) 

- 1,960 ( za sjezdem na Senohraby) 
 
Objízdná trasa je vedena takto: 

D 1 Exit 15 – II/107 -  Velké Popovice – II/603 - Kamenice – Nespeky – Městečko - I/3 
 
Blíže viz. příloha G.3.6. 
 
 

Dopravní fáze 4 

Zde dojde k demontáži pracovní plochy a silnice I/3 bude v dotčeném úseku uvedena do 
původního stavu. 

Svým dopravním značením bude odpovídat fázi 1 
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Následovat bude odstranění všech pomocných materiálů, vyčištění vozovky, osazení 

svodidel a obnova vodorovného značení. 
 

Dopravní fáze 5 – obnovení plného provozu na I/3 

 
Po uvedení silnice I/3 do původního stavu bude obnoven provoz v plném rozsahu. 
 

Omezení dopravy na silnici I/3 
 
Po dobu využívaní skruže pro nosnou konstrukci mostu dojde k omezení podjezdné 

výšky na silnici I/3 na hodnotu 4,20 m. 
Snížení podjezdné výšky je nutno technicky zajistit např. mobilními bránami, světelnou 

závorou apod. a osadit dopravní značení na jedné straně již před sjezdem z dálnice D1 směr 
Benešov a na druhé straně od Tábora. 

Před realizací je nutno dopravní omezení hlásit v dostatečném předstihu, aby bylo 
možné plánovat nadměrné přepravy (MD, pí Kolářová). 

 
 

4. DOPRAVNÍ OPATŘENÍ A OBJÍZDNÉ TRASY V PR ŮBĚHU 
VÝSTAVBY 

 
Postup výstavby a přístup na staveniště 

Stavba bude prováděna za částečného omezení provozu a krátkodobé plné uzavírky 
silnice I/3. Přístup na staveniště bude ze silnice III/3352 a I/3. 

 
Dopravní opatření a objízdné trasy v průběhu výstavby 

 
Jednotlivá dopravní opatření jsou popsána u příslušných fází výstavby. 
 

Zajištění provozu chodců 
 

Pro pěší nebude po dobu rekonstrukce mostu vybudována náhradní lávka.   
.. 

 

4.1. Hlavní zásady DIO  
 
• veškeré užité dopravní značení a zařízení pro označení pracovního místa musí odpovídat 

zásadám TP 65, TP 66 a TP 143 s odchylkami stanovenými těmito zásadami a vyhlášce  
č.30/2001 Sb.  

•  svislé dopravní značení a zařízení k označení pracovních míst bude provedeno v základní 
velikosti v retroreflexní úpravě třídy min. R1 dle ČSN EN 12899-1  

•  příčné uzávěry budou provedeny zábranou Z2 s výstražnými světly 
• provizorní svislé dopravní značení a dopravní zařízení související s pracovním místem se 

umístí až bezprostředně před začátkem prací s ohledem na dobu potřebnou k  instalaci; není-
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li to možné, bude značení platnost dočasně zrušena zakrytím, tak aby dopravní značení  
nebylo viditelné z žádného jízdního směru  

• svislé dopravní značení včetně nosné konstrukce nesmí zasahovat do vozovky – nejmenší 
vzdálenost od vozovky resp. vnějšího okraje zpevněné krajnice je 0,5 m, max. 2,0 m 

• veškeré značení, světelné signály a dopravní zařízení musí být udržováno během provozu      
ve funkčním stavu, v čistotě a správně umístěno; přechodné dopravní značení musí být 
nejméně jednou denně kontrolováno; poškozené, zničené a odcizené dopravní značení a 
dopravní zařízení musí být nahrazeno; posunuté prvky musí být uvedeny do souladu s 
projektem; pokud je pro napájení výstražných světel použito akumulátorů, musí být 
zajištěno jejich pravidelné dobíjení; za správné provádění uvedených činností odpovídá 
zhotovitel přechodného značení, pokud prokazatelně nedohodne údržbu s jinou organizací  

 

4.2. Dopravní značení staveniště 
 
Dopravní značení staveniště v trase silnice III/3352 není třeba zvláště provádět, protože most 
je již nyní pro dopravu uzavřen. 
 

4.3. Veřejná linková doprava 
 

Linky hromadné autobusové dopravy budou v době úplné krátkodobé uzavírky silnice 
I/3 vedeny po objízdné trase. Na uzavřeném úseku silnice I/3 se nenachází žádná zastávka 
autobusové dopravy, v přilehlých obcích jsou zastávky umístěny na místních komunikacích – 
silnicích III. třídy. 
 
 
 
V Praze v únoru 2018              Ing. Josef Jirotka 
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2. ÚVOD 
 

Důvodem přestavby mostu, dle technické specifikace, je jeho současný špatný stavebně-
technický stav, který je pro dopravu nepoužitelný. Stávající most má spojitou nosnou 
konstrukci o třech polích tvořenou dvěma prefabrikovanými nosníky z předpjatého betonu 
spínanými ze segmentů. Délka přemostění je 53,87 m, celková šířka 6,55 m.Do nosné 
konstrukce zatéká, betonářská výztuž koroduje, hrozí i koroze předpínací výztuže. \Na boku 
nosníku jsou podélné trhliny ve směru předpínací výztuže. Průsaky vody byly intenzivní přes 
vnější boky pod římsami, na opěrách průsaky s následnou hloubkovou degradací betonu. Také 
beton pilířů degraduje a výztuž koroduje.  

V současnosti byly odstraněny římsy se zábradlím z důvodů jejich havarijního stavu, 
když hrozilo jejich zřícení na podcházející silnici I/3. Na mostě byla osazena oboustranně 
betonová svodidla. Z důvodu rizika možného spadu uvolněného kameniva či části betonu na 
frekventovanou silnici I/3 je most uzavřen pro automobilový provoz 

Bude vybudován nový most na místě mostu stávajícího a to dle platných norem, TP, 
TKP a dle ČSN EN 1991-2 navržen na skupinu pozemních komunikací 1 pro zatížení 
vozidlem LM 1.  

Jelikož se stavební stav neustále zhoršuje a hrozí odpadávání částí konstrukce mostu na 
silnici I/3, bylo rozhodnuto stávající most urychleně demolovat. Tyto demoliční práce si 
vyžádají určitá omezení provozu na, pod mostem procházející, silnici I/3, řešením těchto 
omezení se zabývá tato část projektové dokumentace. 
 
 

3. ŘEŠENÍ DOPRAVY BĚHEM VÝSTAVBY MOSTU 

3.1. Postup výstavby a přístup na staveniště  
 

Výstavba nového mostu bude prováděna za omezení dopravy na silnici I/3. Přístup na 
staveniště bude ze silnice III/3352 a I/3.  

Některé práce na výstavbě mostu budou provedeny během krátkodobé (noční) úplné 
uzavírky silnice I/3. Zhotovitel navrhne podrobný harmonogram výstavby mostu včetně 
nutných dopravních a ochranných opatření.  

Podrobný harmonogram bude projednán a schválen všemi zainteresovanými složkami, 
tj. investorem, Policií ČR, odborem dopravy, atd.  

Přípravná fáze 

 
Zde bude využito již provedeného provizorního rozšíření vozovky silnice I/3 pod 

mostem v šířce 4,0 m do prostoru pro případné rozšíření silnice I/3 na 2+2.  Toto rozšíření 
bude sloužit jako pracovní plocha pro výstavbu středního pilíře nového mostu.  

Celková délka tohoto rozšíření je 93,0 m včetně náběhů délky 29,0 m a 33,0 m. Na dno 
příkopu, který se nachází pod tímto rozšířením, bude položena betonová trouba DN 600 mm 
v délce 55,0 m, kterou bude převáděna voda protékající příkopem. Plocha bude zpevněna 
vrstvou štěrku o tlouštce 250 mm. Pro přístup na plochu bude sejmuto stávající ocelové 
silniční svodidlo na západní straně silnice I/3 v délce 100 m. 

Při demontáži této pracovní plochy bude omezena doprava na silnici I/3 tím, že provoz 
v jízdním pruhu směrem na Benešov bude stažen do jednoho jízdního pruhu (dle schématu C7 
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v TP 66), výkresová příloha G.3.2 a G.3.3. Doba potřebná pro zřízení této plochy bude do 5 
dnů. 

Dopravní fáze 1  
 
Zde budou probíhat práce na založení středního pilíře mostu. 
Do středu silnice I/3 bude osazeno provizorní mobilní svodidlo. Provoz bude 

obousměrný v režimu 1+1 po východní polovině vozovky silnice I/3, šířka jízdního pruhu 
bude 3,25 m. Přechodné dopravní značení bude provedeno dle schématu C/8 v TP 66, ve 
výkresové části je zachyceno na přílohách G.3.2 a G.3.4. 

Dopravní fáze 2 

V této fázi budou probíhat stavební práce na založení východní opěry mostu. 
Obousměrný provoz bude převeden na západní část vozovky v režimu 1+1 (středové 

svodidlo bude posunuto o 1,08 m na východ) a bude provedena demolice spodní stavby 
a základů východního konce nadjezdu. Přechodné dopravní značení bude provedeno dle 
schématu C/8 v TP 66, ve výkresové části je zachyceno na přílohách G.3.2 a G.3.5. 

 
Následovat bude odstranění všech pomocných materiálů, vyčištění vozovky, osazení 

svodidel a obnova vodorovného značení. 
 

Dopravní fáze 3  

Tato fáze zahrnuje práce, které si vyžádají krátkodobé úplné vyloučení provozu na 
silnici I/3. Je to například budování skruže – osazování nosníků napříč vozovky a pak opětná 
demontáž skruže. 

Úplné vyloučení provozu na I/3 bude realizováno v nočních hodinách v období 
s minimální dopravou, především kamionovou, nabízí se noc ze soboty na neděli od 18:00 do 
6:00 hodin. Délka trvání této fáze bude do 12 hodin. Doprava bude vedena po objízdné trase, 
tato objízdná trasa bude vedena po silnicích II. třídy a z části je shodná s trasou, která byla 
odsouhlasena a využívána při havarijním stavu mostu v květnu 2016, kdy z něj byly 
odstraněny římsy se zábradlím.  

 
Uzavřený úsek ve staničení na komunikaci I/3 v km  0,225 ( za sjezdem na Mirošovice) 

- 1,960 ( za sjezdem na Senohraby) 
 
Objízdná trasa je vedena takto: 

D 1 Exit 15 – II/107 -  Velké Popovice – II/603 - Kamenice – Nespeky – Městečko - I/3 
 
Blíže viz. příloha G.3.6. 
 
 

Dopravní fáze 4 

Zde dojde k demontáži pracovní plochy a silnice I/3 bude v dotčeném úseku uvedena do 
původního stavu. 

Svým dopravním značením bude odpovídat fázi 1 
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Následovat bude odstranění všech pomocných materiálů, vyčištění vozovky, osazení 

svodidel a obnova vodorovného značení. 
 

Dopravní fáze 5 – obnovení plného provozu na I/3 

 
Po uvedení silnice I/3 do původního stavu bude obnoven provoz v plném rozsahu. 
 

Omezení dopravy na silnici I/3 
 
Po dobu využívaní skruže pro nosnou konstrukci mostu dojde k omezení podjezdné 

výšky na silnici I/3 na hodnotu 4,20 m. 
Snížení podjezdné výšky je nutno technicky zajistit např. mobilními bránami, světelnou 

závorou apod. a osadit dopravní značení na jedné straně již před sjezdem z dálnice D1 směr 
Benešov a na druhé straně od Tábora. 

Před realizací je nutno dopravní omezení hlásit v dostatečném předstihu, aby bylo 
možné plánovat nadměrné přepravy (MD, pí Kolářová). 

 
 

4. DOPRAVNÍ OPATŘENÍ A OBJÍZDNÉ TRASY V PR ŮBĚHU 
VÝSTAVBY 

 
Postup výstavby a přístup na staveniště 

Stavba bude prováděna za částečného omezení provozu a krátkodobé plné uzavírky 
silnice I/3. Přístup na staveniště bude ze silnice III/3352 a I/3. 

 
Dopravní opatření a objízdné trasy v průběhu výstavby 

 
Jednotlivá dopravní opatření jsou popsána u příslušných fází výstavby. 
 

Zajištění provozu chodců 
 

Pro pěší nebude po dobu rekonstrukce mostu vybudována náhradní lávka.   
.. 

 

4.1. Hlavní zásady DIO  
 
• veškeré užité dopravní značení a zařízení pro označení pracovního místa musí odpovídat 

zásadám TP 65, TP 66 a TP 143 s odchylkami stanovenými těmito zásadami a vyhlášce  
č.30/2001 Sb.  

•  svislé dopravní značení a zařízení k označení pracovních míst bude provedeno v základní 
velikosti v retroreflexní úpravě třídy min. R1 dle ČSN EN 12899-1  

•  příčné uzávěry budou provedeny zábranou Z2 s výstražnými světly 
• provizorní svislé dopravní značení a dopravní zařízení související s pracovním místem se 

umístí až bezprostředně před začátkem prací s ohledem na dobu potřebnou k  instalaci; není-
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li to možné, bude značení platnost dočasně zrušena zakrytím, tak aby dopravní značení  
nebylo viditelné z žádného jízdního směru  

• svislé dopravní značení včetně nosné konstrukce nesmí zasahovat do vozovky – nejmenší 
vzdálenost od vozovky resp. vnějšího okraje zpevněné krajnice je 0,5 m, max. 2,0 m 

• veškeré značení, světelné signály a dopravní zařízení musí být udržováno během provozu      
ve funkčním stavu, v čistotě a správně umístěno; přechodné dopravní značení musí být 
nejméně jednou denně kontrolováno; poškozené, zničené a odcizené dopravní značení a 
dopravní zařízení musí být nahrazeno; posunuté prvky musí být uvedeny do souladu s 
projektem; pokud je pro napájení výstražných světel použito akumulátorů, musí být 
zajištěno jejich pravidelné dobíjení; za správné provádění uvedených činností odpovídá 
zhotovitel přechodného značení, pokud prokazatelně nedohodne údržbu s jinou organizací  

 

4.2. Dopravní značení staveniště 
 
Dopravní značení staveniště v trase silnice III/3352 není třeba zvláště provádět, protože most 
je již nyní pro dopravu uzavřen. 
 

4.3. Veřejná linková doprava 
 

Linky hromadné autobusové dopravy budou v době úplné krátkodobé uzavírky silnice 
I/3 vedeny po objízdné trase. Na uzavřeném úseku silnice I/3 se nenachází žádná zastávka 
autobusové dopravy, v přilehlých obcích jsou zastávky umístěny na místních komunikacích – 
silnicích III. třídy. 
 
 
 
V Praze v únoru 2018              Ing. Josef Jirotka 
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Název stavby:  III/3352 Mirošovice, most ev.č. 3352-2                                                        
 
 
Název objektu:  DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÁ OPAT ŘENÍ 
  

 
Kraj, okres: Středočeský kraj, okres Praha-východ 
 
Katastrální území: Mirošovice u Říčan 

 
Druh stavby: Rekonstrukce mostu  
 
 
1.2. Objednatel:  KSÚS Středočeského kraje, příspěvková organizace 
 Zborovská 11 
 150 21 Praha 5 
 
 IČ:        00066001  DIČ: CZ0000660010 
  
       
1.3. Zhotovitel dokumentace:   Ateliér projektování inženýrských staveb s.r.o. 
 140 00  Praha 4, Ohradní 24b 
   
 IČ:       61853267    
 DIČ:    CZ61853267 

 tel:       241481215   
  

 
Zpracovatel dokumentace::  Ing. Josef Jirotka 
  
     
Stupeň projektové dokumentace: Projektová dokumentace pro provedení stavby 
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2. ÚVOD 
 

Důvodem přestavby mostu, dle technické specifikace, je jeho současný špatný stavebně-
technický stav, který je pro dopravu nepoužitelný. Stávající most má spojitou nosnou 
konstrukci o třech polích tvořenou dvěma prefabrikovanými nosníky z předpjatého betonu 
spínanými ze segmentů. Délka přemostění je 53,87 m, celková šířka 6,55 m.Do nosné 
konstrukce zatéká, betonářská výztuž koroduje, hrozí i koroze předpínací výztuže. \Na boku 
nosníku jsou podélné trhliny ve směru předpínací výztuže. Průsaky vody byly intenzivní přes 
vnější boky pod římsami, na opěrách průsaky s následnou hloubkovou degradací betonu. Také 
beton pilířů degraduje a výztuž koroduje.  

V současnosti byly odstraněny římsy se zábradlím z důvodů jejich havarijního stavu, 
když hrozilo jejich zřícení na podcházející silnici I/3. Na mostě byla osazena oboustranně 
betonová svodidla. Z důvodu rizika možného spadu uvolněného kameniva či části betonu na 
frekventovanou silnici I/3 je most uzavřen pro automobilový provoz 

Bude vybudován nový most na místě mostu stávajícího a to dle platných norem, TP, 
TKP a dle ČSN EN 1991-2 navržen na skupinu pozemních komunikací 1 pro zatížení 
vozidlem LM 1.  

Jelikož se stavební stav neustále zhoršuje a hrozí odpadávání částí konstrukce mostu na 
silnici I/3, bylo rozhodnuto stávající most urychleně demolovat. Tyto demoliční práce si 
vyžádají určitá omezení provozu na, pod mostem procházející, silnici I/3, řešením těchto 
omezení se zabývá tato část projektové dokumentace. 
 
 

3. ŘEŠENÍ DOPRAVY BĚHEM VÝSTAVBY MOSTU 

3.1. Postup výstavby a přístup na staveniště  
 

Výstavba nového mostu bude prováděna za omezení dopravy na silnici I/3. Přístup na 
staveniště bude ze silnice III/3352 a I/3.  

Některé práce na výstavbě mostu budou provedeny během krátkodobé (noční) úplné 
uzavírky silnice I/3. Zhotovitel navrhne podrobný harmonogram výstavby mostu včetně 
nutných dopravních a ochranných opatření.  

Podrobný harmonogram bude projednán a schválen všemi zainteresovanými složkami, 
tj. investorem, Policií ČR, odborem dopravy, atd.  

Přípravná fáze 

 
Zde bude využito již provedeného provizorního rozšíření vozovky silnice I/3 pod 

mostem v šířce 4,0 m do prostoru pro případné rozšíření silnice I/3 na 2+2.  Toto rozšíření 
bude sloužit jako pracovní plocha pro výstavbu středního pilíře nového mostu.  

Celková délka tohoto rozšíření je 93,0 m včetně náběhů délky 29,0 m a 33,0 m. Na dno 
příkopu, který se nachází pod tímto rozšířením, bude položena betonová trouba DN 600 mm 
v délce 55,0 m, kterou bude převáděna voda protékající příkopem. Plocha bude zpevněna 
vrstvou štěrku o tlouštce 250 mm. Pro přístup na plochu bude sejmuto stávající ocelové 
silniční svodidlo na západní straně silnice I/3 v délce 100 m. 

Při demontáži této pracovní plochy bude omezena doprava na silnici I/3 tím, že provoz 
v jízdním pruhu směrem na Benešov bude stažen do jednoho jízdního pruhu (dle schématu C7 
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v TP 66), výkresová příloha G.3.2 a G.3.3. Doba potřebná pro zřízení této plochy bude do 5 
dnů. 

Dopravní fáze 1  
 
Zde budou probíhat práce na založení středního pilíře mostu. 
Do středu silnice I/3 bude osazeno provizorní mobilní svodidlo. Provoz bude 

obousměrný v režimu 1+1 po východní polovině vozovky silnice I/3, šířka jízdního pruhu 
bude 3,25 m. Přechodné dopravní značení bude provedeno dle schématu C/8 v TP 66, ve 
výkresové části je zachyceno na přílohách G.3.2 a G.3.4. 

Dopravní fáze 2 

V této fázi budou probíhat stavební práce na založení východní opěry mostu. 
Obousměrný provoz bude převeden na západní část vozovky v režimu 1+1 (středové 

svodidlo bude posunuto o 1,08 m na východ) a bude provedena demolice spodní stavby 
a základů východního konce nadjezdu. Přechodné dopravní značení bude provedeno dle 
schématu C/8 v TP 66, ve výkresové části je zachyceno na přílohách G.3.2 a G.3.5. 

 
Následovat bude odstranění všech pomocných materiálů, vyčištění vozovky, osazení 

svodidel a obnova vodorovného značení. 
 

Dopravní fáze 3  

Tato fáze zahrnuje práce, které si vyžádají krátkodobé úplné vyloučení provozu na 
silnici I/3. Je to například budování skruže – osazování nosníků napříč vozovky a pak opětná 
demontáž skruže. 

Úplné vyloučení provozu na I/3 bude realizováno v nočních hodinách v období 
s minimální dopravou, především kamionovou, nabízí se noc ze soboty na neděli od 18:00 do 
6:00 hodin. Délka trvání této fáze bude do 12 hodin. Doprava bude vedena po objízdné trase, 
tato objízdná trasa bude vedena po silnicích II. třídy a z části je shodná s trasou, která byla 
odsouhlasena a využívána při havarijním stavu mostu v květnu 2016, kdy z něj byly 
odstraněny římsy se zábradlím.  

 
Uzavřený úsek ve staničení na komunikaci I/3 v km  0,225 ( za sjezdem na Mirošovice) 

- 1,960 ( za sjezdem na Senohraby) 
 
Objízdná trasa je vedena takto: 

D 1 Exit 15 – II/107 -  Velké Popovice – II/603 - Kamenice – Nespeky – Městečko - I/3 
 
Blíže viz. příloha G.3.6. 
 
 

Dopravní fáze 4 

Zde dojde k demontáži pracovní plochy a silnice I/3 bude v dotčeném úseku uvedena do 
původního stavu. 

Svým dopravním značením bude odpovídat fázi 1 
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Následovat bude odstranění všech pomocných materiálů, vyčištění vozovky, osazení 

svodidel a obnova vodorovného značení. 
 

Dopravní fáze 5 – obnovení plného provozu na I/3 

 
Po uvedení silnice I/3 do původního stavu bude obnoven provoz v plném rozsahu. 
 

Omezení dopravy na silnici I/3 
 
Po dobu využívaní skruže pro nosnou konstrukci mostu dojde k omezení podjezdné 

výšky na silnici I/3 na hodnotu 4,20 m. 
Snížení podjezdné výšky je nutno technicky zajistit např. mobilními bránami, světelnou 

závorou apod. a osadit dopravní značení na jedné straně již před sjezdem z dálnice D1 směr 
Benešov a na druhé straně od Tábora. 

Před realizací je nutno dopravní omezení hlásit v dostatečném předstihu, aby bylo 
možné plánovat nadměrné přepravy (MD, pí Kolářová). 

 
 

4. DOPRAVNÍ OPATŘENÍ A OBJÍZDNÉ TRASY V PR ŮBĚHU 
VÝSTAVBY 

 
Postup výstavby a přístup na staveniště 

Stavba bude prováděna za částečného omezení provozu a krátkodobé plné uzavírky 
silnice I/3. Přístup na staveniště bude ze silnice III/3352 a I/3. 

 
Dopravní opatření a objízdné trasy v průběhu výstavby 

 
Jednotlivá dopravní opatření jsou popsána u příslušných fází výstavby. 
 

Zajištění provozu chodců 
 

Pro pěší nebude po dobu rekonstrukce mostu vybudována náhradní lávka.   
.. 

 

4.1. Hlavní zásady DIO  
 
• veškeré užité dopravní značení a zařízení pro označení pracovního místa musí odpovídat 

zásadám TP 65, TP 66 a TP 143 s odchylkami stanovenými těmito zásadami a vyhlášce  
č.30/2001 Sb.  

•  svislé dopravní značení a zařízení k označení pracovních míst bude provedeno v základní 
velikosti v retroreflexní úpravě třídy min. R1 dle ČSN EN 12899-1  

•  příčné uzávěry budou provedeny zábranou Z2 s výstražnými světly 
• provizorní svislé dopravní značení a dopravní zařízení související s pracovním místem se 

umístí až bezprostředně před začátkem prací s ohledem na dobu potřebnou k  instalaci; není-
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li to možné, bude značení platnost dočasně zrušena zakrytím, tak aby dopravní značení  
nebylo viditelné z žádného jízdního směru  

• svislé dopravní značení včetně nosné konstrukce nesmí zasahovat do vozovky – nejmenší 
vzdálenost od vozovky resp. vnějšího okraje zpevněné krajnice je 0,5 m, max. 2,0 m 

• veškeré značení, světelné signály a dopravní zařízení musí být udržováno během provozu      
ve funkčním stavu, v čistotě a správně umístěno; přechodné dopravní značení musí být 
nejméně jednou denně kontrolováno; poškozené, zničené a odcizené dopravní značení a 
dopravní zařízení musí být nahrazeno; posunuté prvky musí být uvedeny do souladu s 
projektem; pokud je pro napájení výstražných světel použito akumulátorů, musí být 
zajištěno jejich pravidelné dobíjení; za správné provádění uvedených činností odpovídá 
zhotovitel přechodného značení, pokud prokazatelně nedohodne údržbu s jinou organizací  

 

4.2. Dopravní značení staveniště 
 
Dopravní značení staveniště v trase silnice III/3352 není třeba zvláště provádět, protože most 
je již nyní pro dopravu uzavřen. 
 

4.3. Veřejná linková doprava 
 

Linky hromadné autobusové dopravy budou v době úplné krátkodobé uzavírky silnice 
I/3 vedeny po objízdné trase. Na uzavřeném úseku silnice I/3 se nenachází žádná zastávka 
autobusové dopravy, v přilehlých obcích jsou zastávky umístěny na místních komunikacích – 
silnicích III. třídy. 
 
 
 
V Praze v únoru 2018              Ing. Josef Jirotka 
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1. IDENTIFIKA ČNÍ ÚDAJE 
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Název stavby:  III/3352 Mirošovice, most ev.č. 3352-2                                                        
 
 
Název objektu:  DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÁ OPAT ŘENÍ 
  

 
Kraj, okres: Středočeský kraj, okres Praha-východ 
 
Katastrální území: Mirošovice u Říčan 

 
Druh stavby: Rekonstrukce mostu  
 
 
1.2. Objednatel:  KSÚS Středočeského kraje, příspěvková organizace 
 Zborovská 11 
 150 21 Praha 5 
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2. ÚVOD 
 

Důvodem přestavby mostu, dle technické specifikace, je jeho současný špatný stavebně-
technický stav, který je pro dopravu nepoužitelný. Stávající most má spojitou nosnou 
konstrukci o třech polích tvořenou dvěma prefabrikovanými nosníky z předpjatého betonu 
spínanými ze segmentů. Délka přemostění je 53,87 m, celková šířka 6,55 m.Do nosné 
konstrukce zatéká, betonářská výztuž koroduje, hrozí i koroze předpínací výztuže. \Na boku 
nosníku jsou podélné trhliny ve směru předpínací výztuže. Průsaky vody byly intenzivní přes 
vnější boky pod římsami, na opěrách průsaky s následnou hloubkovou degradací betonu. Také 
beton pilířů degraduje a výztuž koroduje.  

V současnosti byly odstraněny římsy se zábradlím z důvodů jejich havarijního stavu, 
když hrozilo jejich zřícení na podcházející silnici I/3. Na mostě byla osazena oboustranně 
betonová svodidla. Z důvodu rizika možného spadu uvolněného kameniva či části betonu na 
frekventovanou silnici I/3 je most uzavřen pro automobilový provoz 

Bude vybudován nový most na místě mostu stávajícího a to dle platných norem, TP, 
TKP a dle ČSN EN 1991-2 navržen na skupinu pozemních komunikací 1 pro zatížení 
vozidlem LM 1.  

Jelikož se stavební stav neustále zhoršuje a hrozí odpadávání částí konstrukce mostu na 
silnici I/3, bylo rozhodnuto stávající most urychleně demolovat. Tyto demoliční práce si 
vyžádají určitá omezení provozu na, pod mostem procházející, silnici I/3, řešením těchto 
omezení se zabývá tato část projektové dokumentace. 
 
 

3. ŘEŠENÍ DOPRAVY BĚHEM VÝSTAVBY MOSTU 

3.1. Postup výstavby a přístup na staveniště  
 

Výstavba nového mostu bude prováděna za omezení dopravy na silnici I/3. Přístup na 
staveniště bude ze silnice III/3352 a I/3.  

Některé práce na výstavbě mostu budou provedeny během krátkodobé (noční) úplné 
uzavírky silnice I/3. Zhotovitel navrhne podrobný harmonogram výstavby mostu včetně 
nutných dopravních a ochranných opatření.  

Podrobný harmonogram bude projednán a schválen všemi zainteresovanými složkami, 
tj. investorem, Policií ČR, odborem dopravy, atd.  

Přípravná fáze 

 
Zde bude využito již provedeného provizorního rozšíření vozovky silnice I/3 pod 

mostem v šířce 4,0 m do prostoru pro případné rozšíření silnice I/3 na 2+2.  Toto rozšíření 
bude sloužit jako pracovní plocha pro výstavbu středního pilíře nového mostu.  

Celková délka tohoto rozšíření je 93,0 m včetně náběhů délky 29,0 m a 33,0 m. Na dno 
příkopu, který se nachází pod tímto rozšířením, bude položena betonová trouba DN 600 mm 
v délce 55,0 m, kterou bude převáděna voda protékající příkopem. Plocha bude zpevněna 
vrstvou štěrku o tlouštce 250 mm. Pro přístup na plochu bude sejmuto stávající ocelové 
silniční svodidlo na západní straně silnice I/3 v délce 100 m. 

Při demontáži této pracovní plochy bude omezena doprava na silnici I/3 tím, že provoz 
v jízdním pruhu směrem na Benešov bude stažen do jednoho jízdního pruhu (dle schématu C7 
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v TP 66), výkresová příloha G.3.2 a G.3.3. Doba potřebná pro zřízení této plochy bude do 5 
dnů. 

Dopravní fáze 1  
 
Zde budou probíhat práce na založení středního pilíře mostu. 
Do středu silnice I/3 bude osazeno provizorní mobilní svodidlo. Provoz bude 

obousměrný v režimu 1+1 po východní polovině vozovky silnice I/3, šířka jízdního pruhu 
bude 3,25 m. Přechodné dopravní značení bude provedeno dle schématu C/8 v TP 66, ve 
výkresové části je zachyceno na přílohách G.3.2 a G.3.4. 

Dopravní fáze 2 

V této fázi budou probíhat stavební práce na založení východní opěry mostu. 
Obousměrný provoz bude převeden na západní část vozovky v režimu 1+1 (středové 

svodidlo bude posunuto o 1,08 m na východ) a bude provedena demolice spodní stavby 
a základů východního konce nadjezdu. Přechodné dopravní značení bude provedeno dle 
schématu C/8 v TP 66, ve výkresové části je zachyceno na přílohách G.3.2 a G.3.5. 

 
Následovat bude odstranění všech pomocných materiálů, vyčištění vozovky, osazení 

svodidel a obnova vodorovného značení. 
 

Dopravní fáze 3  

Tato fáze zahrnuje práce, které si vyžádají krátkodobé úplné vyloučení provozu na 
silnici I/3. Je to například budování skruže – osazování nosníků napříč vozovky a pak opětná 
demontáž skruže. 

Úplné vyloučení provozu na I/3 bude realizováno v nočních hodinách v období 
s minimální dopravou, především kamionovou, nabízí se noc ze soboty na neděli od 18:00 do 
6:00 hodin. Délka trvání této fáze bude do 12 hodin. Doprava bude vedena po objízdné trase, 
tato objízdná trasa bude vedena po silnicích II. třídy a z části je shodná s trasou, která byla 
odsouhlasena a využívána při havarijním stavu mostu v květnu 2016, kdy z něj byly 
odstraněny římsy se zábradlím.  

 
Uzavřený úsek ve staničení na komunikaci I/3 v km  0,225 ( za sjezdem na Mirošovice) 

- 1,960 ( za sjezdem na Senohraby) 
 
Objízdná trasa je vedena takto: 

D 1 Exit 15 – II/107 -  Velké Popovice – II/603 - Kamenice – Nespeky – Městečko - I/3 
 
Blíže viz. příloha G.3.6. 
 
 

Dopravní fáze 4 

Zde dojde k demontáži pracovní plochy a silnice I/3 bude v dotčeném úseku uvedena do 
původního stavu. 

Svým dopravním značením bude odpovídat fázi 1 
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Následovat bude odstranění všech pomocných materiálů, vyčištění vozovky, osazení 

svodidel a obnova vodorovného značení. 
 

Dopravní fáze 5 – obnovení plného provozu na I/3 

 
Po uvedení silnice I/3 do původního stavu bude obnoven provoz v plném rozsahu. 
 

Omezení dopravy na silnici I/3 
 
Po dobu využívaní skruže pro nosnou konstrukci mostu dojde k omezení podjezdné 

výšky na silnici I/3 na hodnotu 4,20 m. 
Snížení podjezdné výšky je nutno technicky zajistit např. mobilními bránami, světelnou 

závorou apod. a osadit dopravní značení na jedné straně již před sjezdem z dálnice D1 směr 
Benešov a na druhé straně od Tábora. 

Před realizací je nutno dopravní omezení hlásit v dostatečném předstihu, aby bylo 
možné plánovat nadměrné přepravy (MD, pí Kolářová). 

 
 

4. DOPRAVNÍ OPATŘENÍ A OBJÍZDNÉ TRASY V PR ŮBĚHU 
VÝSTAVBY 

 
Postup výstavby a přístup na staveniště 

Stavba bude prováděna za částečného omezení provozu a krátkodobé plné uzavírky 
silnice I/3. Přístup na staveniště bude ze silnice III/3352 a I/3. 

 
Dopravní opatření a objízdné trasy v průběhu výstavby 

 
Jednotlivá dopravní opatření jsou popsána u příslušných fází výstavby. 
 

Zajištění provozu chodců 
 

Pro pěší nebude po dobu rekonstrukce mostu vybudována náhradní lávka.   
.. 

 

4.1. Hlavní zásady DIO  
 
• veškeré užité dopravní značení a zařízení pro označení pracovního místa musí odpovídat 

zásadám TP 65, TP 66 a TP 143 s odchylkami stanovenými těmito zásadami a vyhlášce  
č.30/2001 Sb.  

•  svislé dopravní značení a zařízení k označení pracovních míst bude provedeno v základní 
velikosti v retroreflexní úpravě třídy min. R1 dle ČSN EN 12899-1  

•  příčné uzávěry budou provedeny zábranou Z2 s výstražnými světly 
• provizorní svislé dopravní značení a dopravní zařízení související s pracovním místem se 

umístí až bezprostředně před začátkem prací s ohledem na dobu potřebnou k  instalaci; není-
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li to možné, bude značení platnost dočasně zrušena zakrytím, tak aby dopravní značení  
nebylo viditelné z žádného jízdního směru  

• svislé dopravní značení včetně nosné konstrukce nesmí zasahovat do vozovky – nejmenší 
vzdálenost od vozovky resp. vnějšího okraje zpevněné krajnice je 0,5 m, max. 2,0 m 

• veškeré značení, světelné signály a dopravní zařízení musí být udržováno během provozu      
ve funkčním stavu, v čistotě a správně umístěno; přechodné dopravní značení musí být 
nejméně jednou denně kontrolováno; poškozené, zničené a odcizené dopravní značení a 
dopravní zařízení musí být nahrazeno; posunuté prvky musí být uvedeny do souladu s 
projektem; pokud je pro napájení výstražných světel použito akumulátorů, musí být 
zajištěno jejich pravidelné dobíjení; za správné provádění uvedených činností odpovídá 
zhotovitel přechodného značení, pokud prokazatelně nedohodne údržbu s jinou organizací  

 

4.2. Dopravní značení staveniště 
 
Dopravní značení staveniště v trase silnice III/3352 není třeba zvláště provádět, protože most 
je již nyní pro dopravu uzavřen. 
 

4.3. Veřejná linková doprava 
 

Linky hromadné autobusové dopravy budou v době úplné krátkodobé uzavírky silnice 
I/3 vedeny po objízdné trase. Na uzavřeném úseku silnice I/3 se nenachází žádná zastávka 
autobusové dopravy, v přilehlých obcích jsou zastávky umístěny na místních komunikacích – 
silnicích III. třídy. 
 
 
 
V Praze v únoru 2018              Ing. Josef Jirotka 
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TECHNICKÁ ZPRÁVA 
 
 

1. IDENTIFIKA ČNÍ ÚDAJE 
 
1.1. Stavba:  
 
 
Název stavby:  III/3352 Mirošovice, most ev.č. 3352-2                                                        
 
 
Název objektu:  DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÁ OPAT ŘENÍ 
  

 
Kraj, okres: Středočeský kraj, okres Praha-východ 
 
Katastrální území: Mirošovice u Říčan 

 
Druh stavby: Rekonstrukce mostu  
 
 
1.2. Objednatel:  KSÚS Středočeského kraje, příspěvková organizace 
 Zborovská 11 
 150 21 Praha 5 
 
 IČ:        00066001  DIČ: CZ0000660010 
  
       
1.3. Zhotovitel dokumentace:   Ateliér projektování inženýrských staveb s.r.o. 
 140 00  Praha 4, Ohradní 24b 
   
 IČ:       61853267    
 DIČ:    CZ61853267 

 tel:       241481215   
  

 
Zpracovatel dokumentace::  Ing. Josef Jirotka 
  
     
Stupeň projektové dokumentace: Projektová dokumentace pro provedení stavby 
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2. ÚVOD 
 

Důvodem přestavby mostu, dle technické specifikace, je jeho současný špatný stavebně-
technický stav, který je pro dopravu nepoužitelný. Stávající most má spojitou nosnou 
konstrukci o třech polích tvořenou dvěma prefabrikovanými nosníky z předpjatého betonu 
spínanými ze segmentů. Délka přemostění je 53,87 m, celková šířka 6,55 m.Do nosné 
konstrukce zatéká, betonářská výztuž koroduje, hrozí i koroze předpínací výztuže. \Na boku 
nosníku jsou podélné trhliny ve směru předpínací výztuže. Průsaky vody byly intenzivní přes 
vnější boky pod římsami, na opěrách průsaky s následnou hloubkovou degradací betonu. Také 
beton pilířů degraduje a výztuž koroduje.  

V současnosti byly odstraněny římsy se zábradlím z důvodů jejich havarijního stavu, 
když hrozilo jejich zřícení na podcházející silnici I/3. Na mostě byla osazena oboustranně 
betonová svodidla. Z důvodu rizika možného spadu uvolněného kameniva či části betonu na 
frekventovanou silnici I/3 je most uzavřen pro automobilový provoz 

Bude vybudován nový most na místě mostu stávajícího a to dle platných norem, TP, 
TKP a dle ČSN EN 1991-2 navržen na skupinu pozemních komunikací 1 pro zatížení 
vozidlem LM 1.  

Jelikož se stavební stav neustále zhoršuje a hrozí odpadávání částí konstrukce mostu na 
silnici I/3, bylo rozhodnuto stávající most urychleně demolovat. Tyto demoliční práce si 
vyžádají určitá omezení provozu na, pod mostem procházející, silnici I/3, řešením těchto 
omezení se zabývá tato část projektové dokumentace. 
 
 

3. ŘEŠENÍ DOPRAVY BĚHEM VÝSTAVBY MOSTU 

3.1. Postup výstavby a přístup na staveniště  
 

Výstavba nového mostu bude prováděna za omezení dopravy na silnici I/3. Přístup na 
staveniště bude ze silnice III/3352 a I/3.  

Některé práce na výstavbě mostu budou provedeny během krátkodobé (noční) úplné 
uzavírky silnice I/3. Zhotovitel navrhne podrobný harmonogram výstavby mostu včetně 
nutných dopravních a ochranných opatření.  

Podrobný harmonogram bude projednán a schválen všemi zainteresovanými složkami, 
tj. investorem, Policií ČR, odborem dopravy, atd.  

Přípravná fáze 

 
Zde bude využito již provedeného provizorního rozšíření vozovky silnice I/3 pod 

mostem v šířce 4,0 m do prostoru pro případné rozšíření silnice I/3 na 2+2.  Toto rozšíření 
bude sloužit jako pracovní plocha pro výstavbu středního pilíře nového mostu.  

Celková délka tohoto rozšíření je 93,0 m včetně náběhů délky 29,0 m a 33,0 m. Na dno 
příkopu, který se nachází pod tímto rozšířením, bude položena betonová trouba DN 600 mm 
v délce 55,0 m, kterou bude převáděna voda protékající příkopem. Plocha bude zpevněna 
vrstvou štěrku o tlouštce 250 mm. Pro přístup na plochu bude sejmuto stávající ocelové 
silniční svodidlo na západní straně silnice I/3 v délce 100 m. 

Při demontáži této pracovní plochy bude omezena doprava na silnici I/3 tím, že provoz 
v jízdním pruhu směrem na Benešov bude stažen do jednoho jízdního pruhu (dle schématu C7 
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v TP 66), výkresová příloha G.3.2 a G.3.3. Doba potřebná pro zřízení této plochy bude do 5 
dnů. 

Dopravní fáze 1  
 
Zde budou probíhat práce na založení středního pilíře mostu. 
Do středu silnice I/3 bude osazeno provizorní mobilní svodidlo. Provoz bude 

obousměrný v režimu 1+1 po východní polovině vozovky silnice I/3, šířka jízdního pruhu 
bude 3,25 m. Přechodné dopravní značení bude provedeno dle schématu C/8 v TP 66, ve 
výkresové části je zachyceno na přílohách G.3.2 a G.3.4. 

Dopravní fáze 2 

V této fázi budou probíhat stavební práce na založení východní opěry mostu. 
Obousměrný provoz bude převeden na západní část vozovky v režimu 1+1 (středové 

svodidlo bude posunuto o 1,08 m na východ) a bude provedena demolice spodní stavby 
a základů východního konce nadjezdu. Přechodné dopravní značení bude provedeno dle 
schématu C/8 v TP 66, ve výkresové části je zachyceno na přílohách G.3.2 a G.3.5. 

 
Následovat bude odstranění všech pomocných materiálů, vyčištění vozovky, osazení 

svodidel a obnova vodorovného značení. 
 

Dopravní fáze 3  

Tato fáze zahrnuje práce, které si vyžádají krátkodobé úplné vyloučení provozu na 
silnici I/3. Je to například budování skruže – osazování nosníků napříč vozovky a pak opětná 
demontáž skruže. 

Úplné vyloučení provozu na I/3 bude realizováno v nočních hodinách v období 
s minimální dopravou, především kamionovou, nabízí se noc ze soboty na neděli od 18:00 do 
6:00 hodin. Délka trvání této fáze bude do 12 hodin. Doprava bude vedena po objízdné trase, 
tato objízdná trasa bude vedena po silnicích II. třídy a z části je shodná s trasou, která byla 
odsouhlasena a využívána při havarijním stavu mostu v květnu 2016, kdy z něj byly 
odstraněny římsy se zábradlím.  

 
Uzavřený úsek ve staničení na komunikaci I/3 v km  0,225 ( za sjezdem na Mirošovice) 

- 1,960 ( za sjezdem na Senohraby) 
 
Objízdná trasa je vedena takto: 

D 1 Exit 15 – II/107 -  Velké Popovice – II/603 - Kamenice – Nespeky – Městečko - I/3 
 
Blíže viz. příloha G.3.6. 
 
 

Dopravní fáze 4 

Zde dojde k demontáži pracovní plochy a silnice I/3 bude v dotčeném úseku uvedena do 
původního stavu. 

Svým dopravním značením bude odpovídat fázi 1 
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Následovat bude odstranění všech pomocných materiálů, vyčištění vozovky, osazení 

svodidel a obnova vodorovného značení. 
 

Dopravní fáze 5 – obnovení plného provozu na I/3 

 
Po uvedení silnice I/3 do původního stavu bude obnoven provoz v plném rozsahu. 
 

Omezení dopravy na silnici I/3 
 
Po dobu využívaní skruže pro nosnou konstrukci mostu dojde k omezení podjezdné 

výšky na silnici I/3 na hodnotu 4,20 m. 
Snížení podjezdné výšky je nutno technicky zajistit např. mobilními bránami, světelnou 

závorou apod. a osadit dopravní značení na jedné straně již před sjezdem z dálnice D1 směr 
Benešov a na druhé straně od Tábora. 

Před realizací je nutno dopravní omezení hlásit v dostatečném předstihu, aby bylo 
možné plánovat nadměrné přepravy (MD, pí Kolářová). 

 
 

4. DOPRAVNÍ OPATŘENÍ A OBJÍZDNÉ TRASY V PR ŮBĚHU 
VÝSTAVBY 

 
Postup výstavby a přístup na staveniště 

Stavba bude prováděna za částečného omezení provozu a krátkodobé plné uzavírky 
silnice I/3. Přístup na staveniště bude ze silnice III/3352 a I/3. 

 
Dopravní opatření a objízdné trasy v průběhu výstavby 

 
Jednotlivá dopravní opatření jsou popsána u příslušných fází výstavby. 
 

Zajištění provozu chodců 
 

Pro pěší nebude po dobu rekonstrukce mostu vybudována náhradní lávka.   
.. 

 

4.1. Hlavní zásady DIO  
 
• veškeré užité dopravní značení a zařízení pro označení pracovního místa musí odpovídat 

zásadám TP 65, TP 66 a TP 143 s odchylkami stanovenými těmito zásadami a vyhlášce  
č.30/2001 Sb.  

•  svislé dopravní značení a zařízení k označení pracovních míst bude provedeno v základní 
velikosti v retroreflexní úpravě třídy min. R1 dle ČSN EN 12899-1  

•  příčné uzávěry budou provedeny zábranou Z2 s výstražnými světly 
• provizorní svislé dopravní značení a dopravní zařízení související s pracovním místem se 

umístí až bezprostředně před začátkem prací s ohledem na dobu potřebnou k  instalaci; není-
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li to možné, bude značení platnost dočasně zrušena zakrytím, tak aby dopravní značení  
nebylo viditelné z žádného jízdního směru  

• svislé dopravní značení včetně nosné konstrukce nesmí zasahovat do vozovky – nejmenší 
vzdálenost od vozovky resp. vnějšího okraje zpevněné krajnice je 0,5 m, max. 2,0 m 

• veškeré značení, světelné signály a dopravní zařízení musí být udržováno během provozu      
ve funkčním stavu, v čistotě a správně umístěno; přechodné dopravní značení musí být 
nejméně jednou denně kontrolováno; poškozené, zničené a odcizené dopravní značení a 
dopravní zařízení musí být nahrazeno; posunuté prvky musí být uvedeny do souladu s 
projektem; pokud je pro napájení výstražných světel použito akumulátorů, musí být 
zajištěno jejich pravidelné dobíjení; za správné provádění uvedených činností odpovídá 
zhotovitel přechodného značení, pokud prokazatelně nedohodne údržbu s jinou organizací  

 

4.2. Dopravní značení staveniště 
 
Dopravní značení staveniště v trase silnice III/3352 není třeba zvláště provádět, protože most 
je již nyní pro dopravu uzavřen. 
 

4.3. Veřejná linková doprava 
 

Linky hromadné autobusové dopravy budou v době úplné krátkodobé uzavírky silnice 
I/3 vedeny po objízdné trase. Na uzavřeném úseku silnice I/3 se nenachází žádná zastávka 
autobusové dopravy, v přilehlých obcích jsou zastávky umístěny na místních komunikacích – 
silnicích III. třídy. 
 
 
 
V Praze v únoru 2018              Ing. Josef Jirotka 
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TECHNICKÁ ZPRÁVA 
 
 

1. IDENTIFIKA ČNÍ ÚDAJE 
 
1.1. Stavba:  
 
 
Název stavby:  III/3352 Mirošovice, most ev.č. 3352-2                                                        
 
 
Název objektu:  DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÁ OPAT ŘENÍ 
  

 
Kraj, okres: Středočeský kraj, okres Praha-východ 
 
Katastrální území: Mirošovice u Říčan 

 
Druh stavby: Rekonstrukce mostu  
 
 
1.2. Objednatel:  KSÚS Středočeského kraje, příspěvková organizace 
 Zborovská 11 
 150 21 Praha 5 
 
 IČ:        00066001  DIČ: CZ0000660010 
  
       
1.3. Zhotovitel dokumentace:   Ateliér projektování inženýrských staveb s.r.o. 
 140 00  Praha 4, Ohradní 24b 
   
 IČ:       61853267    
 DIČ:    CZ61853267 

 tel:       241481215   
  

 
Zpracovatel dokumentace::  Ing. Josef Jirotka 
  
     
Stupeň projektové dokumentace: Projektová dokumentace pro provedení stavby 
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2. ÚVOD 
 

Důvodem přestavby mostu, dle technické specifikace, je jeho současný špatný stavebně-
technický stav, který je pro dopravu nepoužitelný. Stávající most má spojitou nosnou 
konstrukci o třech polích tvořenou dvěma prefabrikovanými nosníky z předpjatého betonu 
spínanými ze segmentů. Délka přemostění je 53,87 m, celková šířka 6,55 m.Do nosné 
konstrukce zatéká, betonářská výztuž koroduje, hrozí i koroze předpínací výztuže. \Na boku 
nosníku jsou podélné trhliny ve směru předpínací výztuže. Průsaky vody byly intenzivní přes 
vnější boky pod římsami, na opěrách průsaky s následnou hloubkovou degradací betonu. Také 
beton pilířů degraduje a výztuž koroduje.  

V současnosti byly odstraněny římsy se zábradlím z důvodů jejich havarijního stavu, 
když hrozilo jejich zřícení na podcházející silnici I/3. Na mostě byla osazena oboustranně 
betonová svodidla. Z důvodu rizika možného spadu uvolněného kameniva či části betonu na 
frekventovanou silnici I/3 je most uzavřen pro automobilový provoz 

Bude vybudován nový most na místě mostu stávajícího a to dle platných norem, TP, 
TKP a dle ČSN EN 1991-2 navržen na skupinu pozemních komunikací 1 pro zatížení 
vozidlem LM 1.  

Jelikož se stavební stav neustále zhoršuje a hrozí odpadávání částí konstrukce mostu na 
silnici I/3, bylo rozhodnuto stávající most urychleně demolovat. Tyto demoliční práce si 
vyžádají určitá omezení provozu na, pod mostem procházející, silnici I/3, řešením těchto 
omezení se zabývá tato část projektové dokumentace. 
 
 

3. ŘEŠENÍ DOPRAVY BĚHEM VÝSTAVBY MOSTU 

3.1. Postup výstavby a přístup na staveniště  
 

Výstavba nového mostu bude prováděna za omezení dopravy na silnici I/3. Přístup na 
staveniště bude ze silnice III/3352 a I/3.  

Některé práce na výstavbě mostu budou provedeny během krátkodobé (noční) úplné 
uzavírky silnice I/3. Zhotovitel navrhne podrobný harmonogram výstavby mostu včetně 
nutných dopravních a ochranných opatření.  

Podrobný harmonogram bude projednán a schválen všemi zainteresovanými složkami, 
tj. investorem, Policií ČR, odborem dopravy, atd.  

Přípravná fáze 

 
Zde bude využito již provedeného provizorního rozšíření vozovky silnice I/3 pod 

mostem v šířce 4,0 m do prostoru pro případné rozšíření silnice I/3 na 2+2.  Toto rozšíření 
bude sloužit jako pracovní plocha pro výstavbu středního pilíře nového mostu.  

Celková délka tohoto rozšíření je 93,0 m včetně náběhů délky 29,0 m a 33,0 m. Na dno 
příkopu, který se nachází pod tímto rozšířením, bude položena betonová trouba DN 600 mm 
v délce 55,0 m, kterou bude převáděna voda protékající příkopem. Plocha bude zpevněna 
vrstvou štěrku o tlouštce 250 mm. Pro přístup na plochu bude sejmuto stávající ocelové 
silniční svodidlo na západní straně silnice I/3 v délce 100 m. 

Při demontáži této pracovní plochy bude omezena doprava na silnici I/3 tím, že provoz 
v jízdním pruhu směrem na Benešov bude stažen do jednoho jízdního pruhu (dle schématu C7 
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v TP 66), výkresová příloha G.3.2 a G.3.3. Doba potřebná pro zřízení této plochy bude do 5 
dnů. 

Dopravní fáze 1  
 
Zde budou probíhat práce na založení středního pilíře mostu. 
Do středu silnice I/3 bude osazeno provizorní mobilní svodidlo. Provoz bude 

obousměrný v režimu 1+1 po východní polovině vozovky silnice I/3, šířka jízdního pruhu 
bude 3,25 m. Přechodné dopravní značení bude provedeno dle schématu C/8 v TP 66, ve 
výkresové části je zachyceno na přílohách G.3.2 a G.3.4. 

Dopravní fáze 2 

V této fázi budou probíhat stavební práce na založení východní opěry mostu. 
Obousměrný provoz bude převeden na západní část vozovky v režimu 1+1 (středové 

svodidlo bude posunuto o 1,08 m na východ) a bude provedena demolice spodní stavby 
a základů východního konce nadjezdu. Přechodné dopravní značení bude provedeno dle 
schématu C/8 v TP 66, ve výkresové části je zachyceno na přílohách G.3.2 a G.3.5. 

 
Následovat bude odstranění všech pomocných materiálů, vyčištění vozovky, osazení 

svodidel a obnova vodorovného značení. 
 

Dopravní fáze 3  

Tato fáze zahrnuje práce, které si vyžádají krátkodobé úplné vyloučení provozu na 
silnici I/3. Je to například budování skruže – osazování nosníků napříč vozovky a pak opětná 
demontáž skruže. 

Úplné vyloučení provozu na I/3 bude realizováno v nočních hodinách v období 
s minimální dopravou, především kamionovou, nabízí se noc ze soboty na neděli od 18:00 do 
6:00 hodin. Délka trvání této fáze bude do 12 hodin. Doprava bude vedena po objízdné trase, 
tato objízdná trasa bude vedena po silnicích II. třídy a z části je shodná s trasou, která byla 
odsouhlasena a využívána při havarijním stavu mostu v květnu 2016, kdy z něj byly 
odstraněny římsy se zábradlím.  

 
Uzavřený úsek ve staničení na komunikaci I/3 v km  0,225 ( za sjezdem na Mirošovice) 

- 1,960 ( za sjezdem na Senohraby) 
 
Objízdná trasa je vedena takto: 

D 1 Exit 15 – II/107 -  Velké Popovice – II/603 - Kamenice – Nespeky – Městečko - I/3 
 
Blíže viz. příloha G.3.6. 
 
 

Dopravní fáze 4 

Zde dojde k demontáži pracovní plochy a silnice I/3 bude v dotčeném úseku uvedena do 
původního stavu. 

Svým dopravním značením bude odpovídat fázi 1 
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Následovat bude odstranění všech pomocných materiálů, vyčištění vozovky, osazení 

svodidel a obnova vodorovného značení. 
 

Dopravní fáze 5 – obnovení plného provozu na I/3 

 
Po uvedení silnice I/3 do původního stavu bude obnoven provoz v plném rozsahu. 
 

Omezení dopravy na silnici I/3 
 
Po dobu využívaní skruže pro nosnou konstrukci mostu dojde k omezení podjezdné 

výšky na silnici I/3 na hodnotu 4,20 m. 
Snížení podjezdné výšky je nutno technicky zajistit např. mobilními bránami, světelnou 

závorou apod. a osadit dopravní značení na jedné straně již před sjezdem z dálnice D1 směr 
Benešov a na druhé straně od Tábora. 

Před realizací je nutno dopravní omezení hlásit v dostatečném předstihu, aby bylo 
možné plánovat nadměrné přepravy (MD, pí Kolářová). 

 
 

4. DOPRAVNÍ OPATŘENÍ A OBJÍZDNÉ TRASY V PR ŮBĚHU 
VÝSTAVBY 

 
Postup výstavby a přístup na staveniště 

Stavba bude prováděna za částečného omezení provozu a krátkodobé plné uzavírky 
silnice I/3. Přístup na staveniště bude ze silnice III/3352 a I/3. 

 
Dopravní opatření a objízdné trasy v průběhu výstavby 

 
Jednotlivá dopravní opatření jsou popsána u příslušných fází výstavby. 
 

Zajištění provozu chodců 
 

Pro pěší nebude po dobu rekonstrukce mostu vybudována náhradní lávka.   
.. 

 

4.1. Hlavní zásady DIO  
 
• veškeré užité dopravní značení a zařízení pro označení pracovního místa musí odpovídat 

zásadám TP 65, TP 66 a TP 143 s odchylkami stanovenými těmito zásadami a vyhlášce  
č.30/2001 Sb.  

•  svislé dopravní značení a zařízení k označení pracovních míst bude provedeno v základní 
velikosti v retroreflexní úpravě třídy min. R1 dle ČSN EN 12899-1  

•  příčné uzávěry budou provedeny zábranou Z2 s výstražnými světly 
• provizorní svislé dopravní značení a dopravní zařízení související s pracovním místem se 

umístí až bezprostředně před začátkem prací s ohledem na dobu potřebnou k  instalaci; není-
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li to možné, bude značení platnost dočasně zrušena zakrytím, tak aby dopravní značení  
nebylo viditelné z žádného jízdního směru  

• svislé dopravní značení včetně nosné konstrukce nesmí zasahovat do vozovky – nejmenší 
vzdálenost od vozovky resp. vnějšího okraje zpevněné krajnice je 0,5 m, max. 2,0 m 

• veškeré značení, světelné signály a dopravní zařízení musí být udržováno během provozu      
ve funkčním stavu, v čistotě a správně umístěno; přechodné dopravní značení musí být 
nejméně jednou denně kontrolováno; poškozené, zničené a odcizené dopravní značení a 
dopravní zařízení musí být nahrazeno; posunuté prvky musí být uvedeny do souladu s 
projektem; pokud je pro napájení výstražných světel použito akumulátorů, musí být 
zajištěno jejich pravidelné dobíjení; za správné provádění uvedených činností odpovídá 
zhotovitel přechodného značení, pokud prokazatelně nedohodne údržbu s jinou organizací  

 

4.2. Dopravní značení staveniště 
 
Dopravní značení staveniště v trase silnice III/3352 není třeba zvláště provádět, protože most 
je již nyní pro dopravu uzavřen. 
 

4.3. Veřejná linková doprava 
 

Linky hromadné autobusové dopravy budou v době úplné krátkodobé uzavírky silnice 
I/3 vedeny po objízdné trase. Na uzavřeném úseku silnice I/3 se nenachází žádná zastávka 
autobusové dopravy, v přilehlých obcích jsou zastávky umístěny na místních komunikacích – 
silnicích III. třídy. 
 
 
 
V Praze v únoru 2018              Ing. Josef Jirotka 


