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- ODKOP ZEMINY OKOLO CELÉHO OBJEKTU ZE DVORA (JIŽNÍ A ZÁPADNÍ STRANY). DVORY JSOU SOUKROMÉ, NUTNÁ DOHODA S VLASTNÍKEM.   HLOUBKU VÝKOPU PROVÉST DO min. 2500 mm POD Ú.T., TAK ABY BYLO MOŽNÉ PROVÉST VÝVRTY PRO INJEKTÁŽ MEZI 1.NP A 2.NP.    VÝKOPY NUTNO ZAJISTIT ROZPĚRNÝM PAŽENÍM. ODKRÝT HISTORICKÉ ZDIVO POD TERÉNEM, OČISTIT OD HLÍNY A VYŠKRÁBAT SPÁRY.  - STATICKÉ ZAJIŠTĚNÍ ZÍDKY MEZI ZAHRADAMI. PŘED PROVEDENÍM VÝKOPU VLOŽIT NAD Ú.T. 2x IPE 200 DÉLKY 3,0 m NA BETONOVÉ PODKLADKY.   ZAJIŠTĚNÍ NUTNO PŘED PODKOPÁNÍM ZÍDKY ZAKTIVOVAT NAPŘ. VLOŽENÍM ROZPĚRNÝCH OCELOVÝCH KLÍNŮ. MIN. DÉLKA PRO VLOŽENÍ DO KAPSY    ZDIVA OBJEKTU JE 300 mm, V ČÁSTI POD ZÍDKOU ALESPOŇ 1,0 m. PO PROVEDENÍ STAVBY PONECHAT V OPLOCENÍ JAKO PROVENCI PROTI    SEDÁNÍ A ZAHÁZET OMÍTKOU NA RABITZKU. - VYBRAT SKLEP OD NEČISTOT AŽ NA PŮVODNÍ (PRVOPOČÁTEČNÍ) PODLAHU NEBO PŮVODNÍ TERÉN. NEPODKOPAT ZÁKLADOVOU SPÁRU ZDIVA!   PROSTORY SKLEPA ZA ZAZDĚNÝM OTVOREM VYSÁT SACÍM BAGREM (SUTĚ, POPEL). PŘEDPOKLÁDANÁ VÝŠKA NAVÁŽKY CCA 1,75 m.   VYSÁT A VYKLIDIT CELÝ SKLEPNÍ PROSTOR. PO ODKRYTÍ A ZPŘÍSTUPNĚNÍ BUDE UPŘESNĚN ROZSAH PRACÍ.  - VYBRAT PODLAHU V CELÉ PLOŠE 1.NP (VYJMA č.m. 1.14: 1.15 A PODESTY) NA ÚROVEŇ -0,380. V MÍSTNOSTECH 1.04; 1.05; 1.06; 1.07 POZOR    NA MOŽNÝ VÝSKYT SKLEPNÍCH PROSTOR POD PODLAHOU. NEPODKOPAT ZÁKLADOVOU SPÁRU ZDIVA! NEPORUŠIT ZDIVO! - VYBRAT PODLAHU V CELÉ PLOŠE 2.NP (VYJMA č.m. 2.01) NA ÚROVEŇ +3,830 NEBO MAX. NA H.H. STROPNÍ KONSTRUKCE.   NEPOŠKODIT HISTORICKOU PODLAHU PAVLAČE! NEPOŠKODIT NOSNOU STROPNÍ KONSTRUKCI MEZI 1.NP A 2.NP. V PROSTORU č.m. 2.14 (SCHODIŠTĚ    NA PŮDU) ODSTRANIT STÁVAJÍCÍ DŘEVĚNÉ SCHODY VČETNĚ PODKLADU AŽ NA NOSNOU KONSTRUKCI ČI PŮVODNÍ TERÉN. - KAMENNOU PODLAHU PAVLAČE A NEDEMONTOVANÉ STUPNĚ SCHODIŠTĚ DOBŘE CHRÁNIT PROTI POŠKOZENÍ (GEOTEXTILIE 300g/m2 + OSB 20 mm).   ROVNĚŽ CHRÁNIT PROTI POŠKOZENÍ HISTORICKÉ KOVANÉ ZÁBRADLÍ PAVLAČE (OBALIT GEOTEXTILIÍ 300g/m2 + PE FÓLIE A ZALEPIT PÁSKOU). - ROZEBRAT DOLNÍ SCHODIŠŤOVÉ KAMENNÉ RAMENO VČETNĚ PODEZDÍVKY A PRVNÍ (DOLNÍ) PODESTY. PŘED DEMONTÁŽÍ PROVÉST OZNAČENÍ    JEDNOTLIVÝCH KUSŮ SCHODIŠTĚ, DOKUMENTACI A ZKRESLENÍ PRO OPĚTOVNÉ SMONTOVÁNÍ SCHODIŠTĚ. PRVKY SCHODIŠTĚ NESMÍ BÝT DEMONTÁŽÍ   POŠKOZENY, MUSÍ BÝT CHRÁNĚNÝ PROTI POŠKOZENÍ A USKLADNĚNY NA BEZPEČNÉM MÍSTĚ. ZDIVO ROZEBÍRAT PO CIHLÁCH, ZDIVO BUDE      OPĚTOVNĚ POUŽITO. KOVANÉ ZÁBRADLÍ POKUD NEBUDE MOŽNÉ DEMONTOVAT, PROVIZORNĚ FIXOVAT VE SVÉ POZICI. PŘÍPADNĚ USKLADNIT    NA BEZPEČNÉM MÍSTĚ A CHRÁNIT PROTI POŠKOZENÍ. - SCHODIŠTĚ NA MEZIPODESTU +0,890 A NA +0,370 VYBOURAT (U KUCHYŇKY). - VYBOURAT 2 STUPNĚ SCHODIŠTĚ DO SKLEPA, TAK ABY 0,000 BYLA NOVÝM JALOVÝM STUPNĚM.  - VYBOURÁNÍ CIHELNÉ PŘIZDÍVKY ZADNÍ STĚNY (JIŽNÍ) V 1.NP. DLE SONDY NAD SCHODIŠTĚM - CP NA ŠTORC NA MV.   POKUD NEBUDE V JINÝCH PROSTORÁCH PŘIZDÍVKA PROKÁZANÁ, PAK ODSTRANIT POUZE OMÍTKY, ALE ZDIVO NEVYBOURÁVAT.   PŘED VYBOURÁNÍM PROVÉST SONDU V PATĚ KLENBY. PŘIZDÍVKA NESMÍ BÝT NOSNÁ, ČI JINAK PODPOROVAT KLENBU. - VYBOURÁNÍ SDK PODHLEDU VČETNĚ OBVODOVÝCH FABIÓNŮ, TEPELNÉ IZOLACE A ZÁVĚSNÉHO SDK SYSTÉMU. - VYBOURÁNÍ STŘECHY NAD PAVLAČÍ NA CELÉM JEJÍ PŮDORYSU (č.m. 2.01). SPOLU SE SKLADBOU STŘECHY BUDOU ODSTRANĚNY NOVÉ KROKVE    STŘECHY A DOLNÍ ČÁSTI ZHLAVÍ KROKVÍ A VAZNÝCH TRÁMŮ POSTRANNÍCH STŘECH. PŘED ŘEZEM JE NUTNO PROVÉST ZAJIŠTĚNÍ VAZBY KROVU    DLE NÁVRHU UVEDENÉM V ČÁSTI D1.2. ŠTÍT DO DVORA BUDE PONECHÁN.    PŘED ODSTRANĚNÍM ZASTŘEŠENÍ DVORANY (PAVLAČE) NUTNO ZHOTOVIT NAD ODSTRANĚNOU KRYTINOU PROVIZORNÍ ZASTŘEŠENÍ Z KONSTRUKCE   LEŠENÍ A PLACHTY TAK, ABY STAVBA BYLA CHRÁNĚNA PO CELOU DOBU PROTI DEŠTI A POVĚTRNOSTNÍMI JEVY.    PROVIZORNÍ ZASTŘEŠENÍ NUTNO SPÁDOVAT A ODVODNIT DO PODOKAPNÍHO PROVIZORNÍHO ŽLABU. STŘEŠNÍ ROVINY OKOLO PAVLAČE ODVODNIT   DO PROVIZORNÍCH ŽLABŮ NEBO PŘES PROVIZORNÍ STŘECHU.    STŘECHU NUTNO DIMENZOVAT NA ZATÍŽENÍ VĚTREM DLE VĚTRNÉ MAPY ČR.   ODSTRANIT STÁVAJÍCÍ KRYTINU CELÉ STŘECHY NAD PŮDNÍM PROSTOREM (ETAPIZOVAT). - OTVORY DO STÁVAJÍCÍ STŘECHY KOORDINOVAT S ROZMĚRY NOVÝCH VÝLEZOVÝCH POKLOPŮ A DLE ČÁSTÍ D.1.2. - ROZEBRAT STÁVAJÍCÍ SOUVRSTVÍ CHODNÍKU PRO ÚPRAVU BEZBARIÉROVÉHO VSTUPU DO OBJEKTU. STÁVAJÍCÍ ŽULOVÉ KOSTKY USKLADNIT.    BUDOU OPĚTOVNĚ POLOŽENY NA STEJNÉ MÍSTO. - VE SKLEPENÍ KAMENNÉ ZDIVO OČIŠTĚNO KARTÁČI, ZBAVENO ZBYTKŮ STARÉ OMÍTKY, SPÁRY VYČIŠTĚNY A PROŠKRÁBÁNY. DOPLNIT VYBOURANÉ    ZDIVO (SONDÁŽNÍ DUTINY). ROZSAH UPŘESNĚN PO ZPŘÍSTUPNĚNÍ. - VYBOURÁNÍ A ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍCH SKŘÍNÍ PRO ROZVADĚČE A MĚRY A VODOMĚRY. NIKY PO ROZVADĚČÍCH ZAZDĚNY CP NA MVC. - NEVRATNÁ DEMONTÁŽ DESKY "MUZEUM TYLŮV PAMÁTNÍK". ULOŽENÍ DLE POKYNU STAVEBNÍKA.   NEVRATNÁ DEMONTÁŽ PANELŮ EL. VRÁTNÉHO. NÁHRADA NOVÝM PRVKEM.   NEVRATNÁ DEMONTÁŽ NEVYUŽITÝCH KRABIČEK A CEDULEK. DLE KD. - VYBOURAT NOVÝCH DVEŘNÍCH OTVORŮ KE VSTUPU DO VÝTAHU. NADPRAŽÍ OTVORU VIZ D.1.2. OVĚŘIT STÁVAJÍCÍ ZÁKLENEK.   PŮVODNÍ CIHLY VYNDÁVAT BEZ POŠKOZENÍ. BUDOU ZNOVUPOUŽITY PRO JINÉ ZAZDÍVKY V OBJEKTU.   HISTORICKY BYL V TĚCHTO MÍSTECH DVEŘNÍ OTVOR. ZAZDĚNÝ V 1955. - PRO NOVÝ DVEŘNÍ OTVOR VLOŽIT PŘEKLAD DLE ČÁSTI D.1.2. V MÍSTĚ DVEŘNÍHO OTVORU VYBOURAT TAKÉ PŮVODNÍ SOUVRSTVÍ PODLAHY. - ÚPRAVA STÁVAJÍCÍCH DVEŘNÍCH OTVORŮ PROVEDENÝCH V ROCE 1955. OCELOVÉ VÁLCOVANÉ ZAPLENTOVANÉ NOSNÍKY BUDOU ODSTRANĚNY  ÚPRAVA STÁVAJÍCÍCH DVEŘNÍCH OTVORŮ PROVEDENÝCH V ROCE 1955. OCELOVÉ VÁLCOVANÉ ZAPLENTOVANÉ NOSNÍKY BUDOU ODSTRANĚNY    A OTVORY BUDOU ZVĚTŠENY ČI ROZMĚROVĚ UPRAVENY NA SHODNÝ ROZMĚR. DO NADPRAŽÍ SE VLOŽÍ NOVÝ PREFA ŽELEZOBETONOVÝ ZÁKLENEK    VYROBENÝ DLE VZORU DOCHOVANÉHO PŮVODNÍHO ZAKLENUTÍ DVĚŘNÍCH OTVORŮ. PROVÁDĚT V KOORDINACI S D.1.2.  PROVÁDĚT V KOORDINACI S D.1.2. - PROSTUPY PRO VZT PROVÁDĚT DLE POŽADAVKU SAMOSTATNÉ ČÁSTI D1.4. VZDUCHOTECHNIKA. ŠLICE SEKAT JEN V MINIMÁLNÍM ROZSAHU   POTŘEBNÉM PRO VEDENÍ VZT. JEDNOTLIVÉ PROSTUPY BUDOU ODSOUHLASENY PŘED PROVEDENÍM NA STAVBĚ PROJEKTANTEM. UVAŽUJE SE   VEDENI VZT V NÁSPECH NAD KLENBAMI. JE ZAPOTŘEBÍ ODSTRANIT OBJEM NÁSPU PRO VEDENÍ VZT A JEHO ULOŽENÍ. OBECNÉ POZNÁMKY - POKUD NEJSOU VÝPLNĚ OTVORŮ VYBARVENY ŽLUTĚ (OZNAČENÍ DEMOLICE) A MAJÍ POUZE ŽLUTOU BUBLINU, JSOU URČENY K REPASI.   PRVEK JE ZAPOTŘEBÍ OPATRNĚ CELISTVÍ VYJMOUT A PŘENÉST NEPOŠKOZENÝ NA DÍLNU, KDE BUDE VYSPRAVEN DLE POPISU V NAVRHOVANÉM    STAVU.    POKUD JE PRVEK OZNAČEN CELÝ ŽLUTĚ VČETNĚ BUBLINY, JE URČEN K NEVRATNÉMU ODSTRANĚNÍ. - KOUPELNY A WC VYBOURÁNY VČETNĚ SANITÁRNÍHO VYBAVENÍ, OBKLADŮ, DLAŽBY, OMÍTEK ATD. - VE VÝSTAVNÍCH PROSTORÁCH VYBOURÁNY LEHKÉ FALEŠNÉ PŘEDSTĚNY VYTVOŘENÉ PRO VÝSTAVNÍ ÚČELY. - VEŠKERÉ VLHKÉ OMÍTKY OTLUČENY. KDE JE VÝKVĚT, BUDE OTLUČENA CELÁ STĚNA. ZEJMÉNA PROSTORY V 1.NP A 2.NP U JIŽNÍ   STĚNY POD OPĚRNOU ZDÍ. SPÁRY ZDIVA BUDOU PROŠKRÁBÁNY, ZBYTKY OMÍTKY OKARTÁČOVÁNY.  - PRO ZDĚNÍ VÝHRADNĚ POUŽÍVAT CIHLU PLNOU A PŘÍPADNĚ PŮVODNÍ KÁMEN. ZDÍT NA MVC. CTÍT HISTORICKÝ KONTEXT A ZPŮSOB VÝSTAVBY. - V OBJEKTU ODSTRANĚNY STÁVAJÍCÍ ROZVODY VODY, KANALIZACE, VYTÁPĚNÍ A ELEKTRA. STARÉ ROZVODY VYTRHÁNY A VYJMUTY.   PROVÁDĚT V RÁMCI MOŽNOSTÍ. PONECHÁNÍ ČÁSTÍ ROZVODŮ DLE DOHODY NA KD. - STÁVAJÍCÍ HLAVNÍ VSTUPNÍ DVEŘE PONECHAT BĚHEM STAVBY JAKO STAVENIŠTNÍ. DLE POSTUPU VÝSTAVBY ZHOTOVITEL ZAJISTÍ DVEŘE PROVIZORNÍ. - ANGLICKÝ DVOREK NA ZÁPADNÍ STRANĚ ROZEBRAT V MÍSTĚ VÝKOPŮ A OPĚTOVNĚ SESTAVIT DO PŮVODNÍHO STAVU. - AKUMULAČNÍ KAMNA BUDOU DEMONTOVÁNA A ODVEZENA NA SBĚRNÝ DVŮR - 6 ks - NA STROPĚ NAD 2.NP BUDE ODSTRANĚNA JÍLOVÁ MAZANINA. PŘED ODSTRANĚNÍM PROVÉST ARCHEOLOGICKÝ PRŮZKUM. JÍLOVÁ MAZANINA   BUDE SEPAROVANĚ ODVEZENA NA STAVEBNÍKEM URČENÉ MÍSTO (K JINÉMU POUŽITÍ). - KLENBY PRO VÝTAHOVOU ŠACHTU VYBOURÁVAT S VYSOKOU OPATRNOSTÍ. CIHLY A KÁMEN BUDOU ZNOVU POUŽITY PRO NOVÉ ZAZDÍVKY V OBJEKTU.   NEPOŠKODIT PONECHANÉ ČÁSTI KLENBY NAD BUDOUCÍ PŘEDSÍŇKOU VÝTAHU (DOSTATEČNĚ STATICKY ZAJISTIT). ZDIVO BOURAT CITLIVĚ, ROZEBÍRAT    PO KAMENECH, POUŽÍVAT RUČNÍ NÁŘADÍ, MINIMALIZOVAT DESTRUKTIVNÍ METODY A POUŽITÍ BOURACÍCH KLADIV.  - VEŠKERÉ BOURACÍ PRÁCE PROVÁDĚT V KOORDINACI S NAVRŽENÝM STAVEM, S LOGICKÝM POSTUPEM VÝSTAVBY. ODKRYTÉ KONSTRUKCE   A VÝKOPY CHRÁNIT PROTI DEŠŤOVÝM SRÁŽKÁM. PONECHANÉ KONSTRUKCE CHRÁNIT PROTI POŠKOZENÍ VHODNÝM OBEDNĚNÍM    A ZAKRÝVÁNÍM. V BLÍZKOSTI PONECHÁVANÝCH PRVKŮ, KONSTRUKCÍ A SÍTÍ PRACOVAT VÝHRADNĚ S RUČNÍM NÁŘADÍM A DBÁT OPATRNOST!   V PŘÍPADĚ DOTAZŮ A NEJASNOSTÍ KONTAKTOVAT PROJEKTANTA. UVEDENÉ ROZMĚRY JEN PRO PŘEDLOŽENÍ CENOVÉ NABÍDKY. - NÁVRH BOURACÍCH PRACÍ ODPOVÍDÁ ZJIŠTĚNÍM DLE PROHLÍDKY STÁVAJÍCÍHO STAVU STAVBY A PROVEDENÝM SONDÁM.    JAKÁKOLIV NOVÁ ZJIŠTĚNÍ ČI OKOLNOSTI NEZNÁMÁ BĚHEM PROJEKČNÍCH PRACÍ MOHOU VÉST K ÚPRAVĚ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE.   V PŘÍPADĚ NOVÝCH ZJIŠTĚNÍ BUDE ZHOTOVITEL INFORMOVAT PROJEKTANTA. - NAVRHOVANÝ ZPŮSOB PROVEDENÍ JE ROVNĚŽ PROJEKTOVÝM PŘEDPOKLADEM DLE VZORU KONSTRUKCÍ ODKRYTÝCH SONDAMI.   ZHOTOVITEL MUSÍ VŽDY PŘED ZAHÁJENÍM PRACÍ OVĚŘIT SPRÁVNOST PŘEDPOKLADU.
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