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POZNAMKY:

— ODKOP ZEMINY OKOLO CELEHO OBJEKTU ZE DVORA (JIZNI A ZAPADNI STRANY). DVORY JSOU SOUKROME, NUTNA DOHODA S VLASTNIKEM.
HLOUBKU WWKOPU PROVEST DO min. 2500 mm POD 0.T., TAK ABY BYLO MOZNE PROVEST WWVRTY PRO INJEKTAZ MEZI 1.NP A 2.NP.
VYKOPY NUTNO ZAJISTIT ROZPERNYM PAZENIM. ODKRYT HISTORICKE ZDIVO POD TERENEM, OCISTIT OD HLINY A VSKRABAT SPARY.

— STATICKE ZAJISTENI ZIDKY MEZI ZAHRADAMI. PRED PROVEDENIM VYKOPU VLOZIT NAD G.T. 2x IPE 200 DELKY 3,0 m NA BETONOVE PODKLADKY.
ZAJISTEN NUTNO PRED PODKOPANIM ZIDKY ZAKTIVOVAT NAPR. VLOZENIM ROZPERNYCH OCELOVYCH KLINU. MIN. DELKA PRO VLOZENI DO KAPSY

ZDIVA OBJEKTU JE 300 mm, V CASTI POD ZIDKOU ALESPON 1,0 m. PO PROVEDENI STAVBY PONECHAT V OPLOCENI JAKO PROVENCI PROTI
SEDANI A ZAHAZET OMITKOU NA RABITZKU.

— VYBRAT SKLEP OD NECISTOT AZ NA PUVODNI (PRVOPOCATECNI) PODLAHU NEBO PUVODNI TEREN. NEPODKOPAT ZAKLADOVOU SPARU ZDIVA!
PROSTORY SKLEPA ZA ZAZDENYM OTVOREM VYSAT SACIM BAGREM (SUTE, POPEL). PREDPOKLADANA VYSKA NAVAZKY CCA 1,75 m.
VYSAT A WKLIDIT CELY SKLEPNI PROSTOR. PO ODKRYTI A ZPRISTUPNENI BUDE UPRESNEN ROZSAH PRACI.

— VYBRAT PODLAHU V CELE PLOSE 1.NP (VYJMA &m. 1.14: 1.15 A PODESTY) NA UROVEN -0,380. V MISTNOSTECH 1.04; 1.05; 1.06; 1.07 POZOR
NA MOZNY VYSKYT SKLEPNICH PROSTOR POD PODLAHOU. NEPODKOPAT ZAKLADOVOU SPARU ZDIVA! NEPORUSIT ZDIVO!

— VYBRAT PODLAHU V CELE PLOSE 2.NP (VYJMA &m. 2.01) NA OROVEN +3,830 NEBO MAX. NA H.H. STROPNI KONSTRUKCE.
NEPOSKODIT HISTORICKOU PODLAHU PAVLAGE! NEPOSKODIT NOSNOU STROPNI KONSTRUKCI MEZI 1.NP A 2.NP. V PROSTORU &.m. 2.14 (SCHODISTE
NA PUDU) ODSTRANIT STAVAJICI DREVENE SCHODY VCETNE PODKLADU AZ NA NOSNOU KONSTRUKCI CI PUVODNI TEREN.

— KAMENNOU PODLAHU PAVLACE A NEDEMONTOVANE STUPNE SCHODISTE DOBRE CHRANIT PROTI POSKOZENI (GEOTEXTILIE 300g/m2 + OSB 20 mm).
ROVNEZ CHRANIT PROTI POSKOZENI HISTORICKE KOVANE ZABRADLI PAVLACE (OBALIT GEOTEXTILIl 300g/m2 + PE FOLIE A ZALEPIT PASKOU).

— ROZEBRAT DOLNI SCHODISTOVE KAMENNE RAMENO VCETNE PODEZDIVKY A PRVNI (DOLNI) PODESTY. PRED DEMONTAZI PROVEST OZNACENI
JEDNOTLIVYCH KUSU SCHODISTE, DOKUMENTACI A ZKRESLENI PRO OPETOVNE SMONTOVANI SCHODISTE. PRVKY SCHODISTE NESMI BYT DEMONTAZI
POSKOZENY, MUSI BYT CHRANENY PROTI POSKOZENI A USKLADNENY NA BEZPECNEM MISTE. ZDIVO ROZEBIRAT PO CIHLACH, ZDIVO BUDE
OPETOVNE POUZITO. KOVANE ZABRADLI POKUD NEBUDE MOZNE DEMONTOVAT, PROVIZORNE FIXOVAT VE SVE POZICI. PRIPADNE USKLADNIT
NA BEZPECNEM MISTE A CHRANIT PROTI POSKOZENI.

— SCHODISTE NA MEZIPODESTU +0,890 A NA +0,370 VYBOURAT (U KUCHYNKY).

VYBOURAT 2 STUPNE SCHODISTE DO SKLEPA, TAK ABY 0,000 BYLA NOVYM JALOVYM STUPNEM.

VYBOURANI CIHELNE PRIZDIVKY ZADNI STENY (JIZNI) V 1.NP. DLE SONDY NAD SCHODISTEM — CP NA STORC NA MV.
POKUD NEBUDE V JINYCH PROSTORACH PRIZDIVKA PROKAZANA, PAK ODSTRANIT POUZE OMITKY, ALE ZDIVO NEVYBOURAVAT.
PRED VYBOURANIM PROVEST SONDU V PATE KLENBY. PRIZDIVKA NESMI BYT NOSNA, Cl JINAK PODPOROVAT KLENBU.

VYBOURANI SDK PODHLEDU VCETNE OBVODOVYCH FABIONU, TEPELNE IZOLACE A ZAVESNEHO SDK SYSTEMU.

VYBOURANI STRECHY NAD PAVLACI NA CELEM JEJI PODORYSU (&.m. 2.01). SPOLU SE SKLADBOU STRECHY BUDOU ODSTRANENY NOVE KROKVE
STRECHY A DOLNI CASTI ZHLAVI KROKVI A VAZNYCH TRAMU POSTRANNICH STRECH. PRED REZEM JE NUTNO PROVEST ZAJISTENI VAZBY KROVU
DLE NAVRHU UVEDENEM V CASTI D1.2. STIT DO DVORA BUDE PONECHAN.

PRED ODSTRANENIM ZASTRESENI DVORANY (PAVLACE) NUTNO ZHOTOVIT NAD ODSTRANENOU KRYTINOU PROVIZORNI ZASTRESENI Z KONSTRUKCE
LESENI A PLACHTY TAK, ABY STAVBA BYLA CHRANENA PO CELOU DOBU PROTI DESTI A POVETRNOSTNIMI JEVY.

PROVIZORNI ZASTRESENI NUTNO SPADOVAT A ODVODNIT DO PODOKAPNIHO PROVIZORNIHO ZLABU. STRESNI ROVINY OKOLO PAVLACE ODVODNIT
DO PROVIZORNICH ZLABU NEBO PRES PROVIZORNI STRECHU.

STRECHU NUTNO DIMENZOVAT NA ZATIZENI VETREM DLE VETRNE MAPY CR.
ODSTRANIT STAVAJICI KRYTINU CELE STRECHY NAD PUDNIM PROSTOREM (ETAPIZOVAT).
— OTVORY DO STAVAJICI STRECHY KOORDINOVAT S ROZMERY NOVYCH VWLEZOVYCH POKLOPU A DLE CASTI D.1.2.

— ROZEBRAT STAVAJICI SOUVRSTVI CHODNIKU PRO OPRAVU BEZBARIEROVEHO VSTUPU DO OBJEKTU. STAVAJICI ZULOVE KOSTKY USKLADNIT.
BUDOU OPETOVNE POLOZENY NA STEINE MISTO.

— VE SKLEPENI KAMENNE ZDIVO OCISTENO KARTACI, ZBAVENO ZBYTKU STARE OMITKY, SPARY VYCISTENY A PROSKRABANY. DOPLNIT VYBOURANE
ZDIVO (SONDAZNI DUTINY). ROZSAH UPRESNEN PO ZPRISTUPNENI.

— VYBOURANI A ODSTRANENI STAVAJICICH SKRINI PRO ROZVADECE A MERY A VODOMERY. NIKY PO ROZVADECICH ZAZDENY CP NA MVC.

— NEVRATNA DEMONTAZ DESKY "MUZEUM TYLOV PAMATNIK”. ULOZENI DLE POKYNU STAVEBNIKA.

NEVRATNA DEMONTAZ PANELU EL. VRATNEHO. NAHRADA NOVYM PRVKEM. —

NEVRATNA DEMONTAZ NEVYUZITYCH KRABICEK A CEDULEK. DLE KD.

— VYBOURAT NOVYCH DVERNICH OTVORU KE VSTUPU DO VYTAHU. NADPRAZI OTVORU VIZ D.1.2. OVERIT STAVAJICI ZAKLENEK.
PUOVODNI CIHLY VYNDAVAT BEZ POSKOZENI. BUDOU ZNOVUPOUZITY PRO JINE ZAZDIVKY V OBJEKTU.
HISTORICKY BYL V TECHTO MISTECH DVERNI OTVOR. ZAZDENY V 1955.

— PRO NOVY DVERNI OTVOR VLOZIT PREKLAD DLE CASTI D.1.2. V MISTE DVERNIHO OTVORU VYBOURAT TAKE PUVODNI SOUVRSTVI PODLAHY.

— UPRAVA STAVAJICICH DVERNICH OTVORU PROVEDENYCH V ROCE 1955. OCELOVE VALCOVANE ZAPLENTOVANE NOSNIKY BUDOU ODSTRANENY
A OTVORY BUDOU ZVETSENY CI ROZMEROVE UPRAVENY NA SHODNY ROZMER. DO NADPRAZI SE VLOZI NOVY PREFA ZELEZOBETONOVY ZAKLENEK
VYROBENY DLE VZORU DOCHOVANEHO PUVODNIHO ZAKLENUTI DVERNICH OTVORU. PROVADET V KOORDINACI S D.1.2.

— PROSTUPY PRO VZT PROVADET DLE POZADAVKU SAMOSTATNE CASTI D1.4. VZDUCHOTECHNIKA. SLICE SEKAT JEN V MINIMALNIM ROZSAHU
POTREBNEM PRO VEDENI VZT. JEDNOTLIVE PROSTUPY BUDOU ODSOUHLASENY PRED PROVEDENIM NA STAVBE PROJEKTANTEM. UVAZUJE SE
VEDENI VZT V NASPECH NAD KLENBAMI. JE ZAPOTREBI ODSTRANIT OBJEM NASPU PRO VEDENI VZT A JEHO ULOZENI.

OBECNE POZNAMKY

— POKUD NEJSOU VYPLNE OTVORU VYBARVENY ZLUTE (OZNACENI DEMOLICE) A MAJI POUZE ZLUTOU BUBLINU, JSOU URCENY K REPASI.
PRVEK JE ZAPOTREBI OPATRNE CELISTVI VYJMOUT A PRENEST NEPOSKOZENY NA DILNU, KDE BUDE VYSPRAVEN DLE POPISU V NAVRHOVANEM
STAVU.
POKUD JE PRVEK OZNACEN CELY ZLUTE VCETNE BUBLINY, JE URCEN K NEVRATNEMU ODSTRANENI.

— KOUPELNY A WC VYBOURANY VCETNE SANITARNIHO VYBAVENI, OBKLADU, DLAZBY, OMITEK ATD.

— VE VYSTAVNICH PROSTORACH VYBOURANY LEHKE FALESNE PREDSTENY VYTVORENE PRO VYSTAVNI OCELY.

— VESKERE VLHKE OMITKY OTLUCENY. KDE JE VYKVET, BUDE OTLUCENA CELA STENA. ZEJMENA PROSTORY V 1.NP A 2.NP U JIZNI

STENY POD OPERNOU ZDI. SPARY ZDIVA BUDOU PROSKRABANY, ZBYTKY OMITKY OKARTACOVANY.

PRO ZDENI VYHRADNE POUZIVAT CIHLU PLNOU A PRIPADNE PUVODNI KAMEN. ZDIT NA MVC. CTIT HISTORICKY KONTEXT A ZPUSOB VYSTAVBY.

V OBJEKTU ODSTRANENY STAVAJICI ROZVODY VODY, KANALIZACE, VYTAPENI A ELEKTRA. STARE ROZVODY VYTRHANY A VYJMUTY.

PROVADET V RAMCI MOZNOSTI. PONECHANI CASTI ROZVODU DLE DOHODY NA KD.

STAVAJICI HLAVNI VSTUPNI DVERE PONECHAT BEHEM STAVBY JAKO STAVENISTNI. DLE POSTUPU WYSTAVBY ZHOTOWITEL ZAJISTI DVERE PROVIZORNI.

ANGLICKY DVOREK NA ZAPADNI STRANE ROZEBRAT V MISTE VYKOPU A OPETOVNE SESTAVIT DO PUVODNIHO STAU.

— AKUMULASNI KAMNA BUDOU DEMONTOVANA A ODVEZENA NA SBERNY DVUR — 6 ks

— NA STROPE NAD 2.NP BUDE ODSTRANENA JILOVA MAZANINA. PRED ODSTRANENIM PROVEST ARCHEOLOGICKY PRUZKUM. JILOVA MAZANINA
BUDE SEPAROVANE ODVEZENA NA STAVEBNIKEM URCENE MISTO (K JINEMU POUZITI).

— KLENBY PRO VYTAHOVOU SACHTU VYBOURAVAT S VYSOKOU OPATRNOSTI. CIHLY A KAMEN BUDOU ZNOVU POUZITY PRO NOVE ZAZDIVKY V OBJEKTU.
NEPOSKODIT PONECHANE CASTI KLENBY NAD BUDOUCI PREDSINKOU VYTAHU (DOSTATECNE STATICKY ZAJISTIT). ZDIVO BOURAT CITLIVE, ROZEBIRAT
PO KAMENECH, POUZIVAT RUGNI NARADI, MINIMALIZOVAT DESTRUKTIVNI METODY A POUZITI BOURACICH KLADNV.

— VESKERE BOURACI PRACE PROVADET V KOORDINACI S NAVRZENYM STAVEM, S LOGICKYM POSTUPEM VYSTAVBY. ODKRYTE KONSTRUKCE
A VYKOPY CHRANIT PROTI DESTOVYM SRAZKAM. PONECHANE KONSTRUKCE CHRANIT PROTI POSKOZENI VHODNYM OBEDNENIM
A ZAKRWANIM. V BLIZKOSTI PONECHAVANYCH PRVKU, KONSTRUKCI A SITI PRACOVAT VYHRADNE S RUCNIM NARADIM A DBAT OPATRNOST!
V PRIPADE DOTAZU A NEJASNOSTI KONTAKTOVAT PROJEKTANTA. UVEDENE ROZMERY JEN PRO PREDLOZENI CENOVE NABIDKY.

— NAVRH BOURACICH PRACI ODPOVIDA ZJISTENIM DLE PROHLIDKY STAVAJICIHO STAVU STAVBY A PROVEDENYM SONDAM.
JAKAKOLIV NOVA ZJISTENI €I OKOLNOSTI NEZNAMA BEHEM PROJEKCNICH PRACI MOHOU VEST K GPRAVE PROJEKTOVE DOKUMENTACE.
V PRIPADE NOVYCH ZJISTENI BUDE ZHOTOVITEL INFORMOVAT PROJEKTANTA.

— NAVRHOVANY ZPUSOB PROVEDENI JE ROVNEZ PROJEKTOVYM PREDPOKLADEM DLE VZORU KONSTRUKCI ODKRYTYCH SONDAML.
ZHOTOVITEL MUSI VZDY PRED ZAHAJENIM PRACI OVERIT SPRAVNOST PREDPOKLADU.
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- ODKOP ZEMINY OKOLO CELÉHO OBJEKTU ZE DVORA (JIŽNÍ A ZÁPADNÍ STRANY). DVORY JSOU SOUKROMÉ, NUTNÁ DOHODA S VLASTNÍKEM.   HLOUBKU VÝKOPU PROVÉST DO min. 2500 mm POD Ú.T., TAK ABY BYLO MOŽNÉ PROVÉST VÝVRTY PRO INJEKTÁŽ MEZI 1.NP A 2.NP.    VÝKOPY NUTNO ZAJISTIT ROZPĚRNÝM PAŽENÍM. ODKRÝT HISTORICKÉ ZDIVO POD TERÉNEM, OČISTIT OD HLÍNY A VYŠKRÁBAT SPÁRY.  - STATICKÉ ZAJIŠTĚNÍ ZÍDKY MEZI ZAHRADAMI. PŘED PROVEDENÍM VÝKOPU VLOŽIT NAD Ú.T. 2x IPE 200 DÉLKY 3,0 m NA BETONOVÉ PODKLADKY.   ZAJIŠTĚNÍ NUTNO PŘED PODKOPÁNÍM ZÍDKY ZAKTIVOVAT NAPŘ. VLOŽENÍM ROZPĚRNÝCH OCELOVÝCH KLÍNŮ. MIN. DÉLKA PRO VLOŽENÍ DO KAPSY    ZDIVA OBJEKTU JE 300 mm, V ČÁSTI POD ZÍDKOU ALESPOŇ 1,0 m. PO PROVEDENÍ STAVBY PONECHAT V OPLOCENÍ JAKO PROVENCI PROTI    SEDÁNÍ A ZAHÁZET OMÍTKOU NA RABITZKU. - VYBRAT SKLEP OD NEČISTOT AŽ NA PŮVODNÍ (PRVOPOČÁTEČNÍ) PODLAHU NEBO PŮVODNÍ TERÉN. NEPODKOPAT ZÁKLADOVOU SPÁRU ZDIVA!   PROSTORY SKLEPA ZA ZAZDĚNÝM OTVOREM VYSÁT SACÍM BAGREM (SUTĚ, POPEL). PŘEDPOKLÁDANÁ VÝŠKA NAVÁŽKY CCA 1,75 m.   VYSÁT A VYKLIDIT CELÝ SKLEPNÍ PROSTOR. PO ODKRYTÍ A ZPŘÍSTUPNĚNÍ BUDE UPŘESNĚN ROZSAH PRACÍ.  - VYBRAT PODLAHU V CELÉ PLOŠE 1.NP (VYJMA č.m. 1.14: 1.15 A PODESTY) NA ÚROVEŇ -0,380. V MÍSTNOSTECH 1.04; 1.05; 1.06; 1.07 POZOR    NA MOŽNÝ VÝSKYT SKLEPNÍCH PROSTOR POD PODLAHOU. NEPODKOPAT ZÁKLADOVOU SPÁRU ZDIVA! NEPORUŠIT ZDIVO! - VYBRAT PODLAHU V CELÉ PLOŠE 2.NP (VYJMA č.m. 2.01) NA ÚROVEŇ +3,830 NEBO MAX. NA H.H. STROPNÍ KONSTRUKCE.   NEPOŠKODIT HISTORICKOU PODLAHU PAVLAČE! NEPOŠKODIT NOSNOU STROPNÍ KONSTRUKCI MEZI 1.NP A 2.NP. V PROSTORU č.m. 2.14 (SCHODIŠTĚ    NA PŮDU) ODSTRANIT STÁVAJÍCÍ DŘEVĚNÉ SCHODY VČETNĚ PODKLADU AŽ NA NOSNOU KONSTRUKCI ČI PŮVODNÍ TERÉN. - KAMENNOU PODLAHU PAVLAČE A NEDEMONTOVANÉ STUPNĚ SCHODIŠTĚ DOBŘE CHRÁNIT PROTI POŠKOZENÍ (GEOTEXTILIE 300g/m2 + OSB 20 mm).   ROVNĚŽ CHRÁNIT PROTI POŠKOZENÍ HISTORICKÉ KOVANÉ ZÁBRADLÍ PAVLAČE (OBALIT GEOTEXTILIÍ 300g/m2 + PE FÓLIE A ZALEPIT PÁSKOU). - ROZEBRAT DOLNÍ SCHODIŠŤOVÉ KAMENNÉ RAMENO VČETNĚ PODEZDÍVKY A PRVNÍ (DOLNÍ) PODESTY. PŘED DEMONTÁŽÍ PROVÉST OZNAČENÍ    JEDNOTLIVÝCH KUSŮ SCHODIŠTĚ, DOKUMENTACI A ZKRESLENÍ PRO OPĚTOVNÉ SMONTOVÁNÍ SCHODIŠTĚ. PRVKY SCHODIŠTĚ NESMÍ BÝT DEMONTÁŽÍ   POŠKOZENY, MUSÍ BÝT CHRÁNĚNÝ PROTI POŠKOZENÍ A USKLADNĚNY NA BEZPEČNÉM MÍSTĚ. ZDIVO ROZEBÍRAT PO CIHLÁCH, ZDIVO BUDE      OPĚTOVNĚ POUŽITO. KOVANÉ ZÁBRADLÍ POKUD NEBUDE MOŽNÉ DEMONTOVAT, PROVIZORNĚ FIXOVAT VE SVÉ POZICI. PŘÍPADNĚ USKLADNIT    NA BEZPEČNÉM MÍSTĚ A CHRÁNIT PROTI POŠKOZENÍ. - SCHODIŠTĚ NA MEZIPODESTU +0,890 A NA +0,370 VYBOURAT (U KUCHYŇKY). - VYBOURAT 2 STUPNĚ SCHODIŠTĚ DO SKLEPA, TAK ABY 0,000 BYLA NOVÝM JALOVÝM STUPNĚM.  - VYBOURÁNÍ CIHELNÉ PŘIZDÍVKY ZADNÍ STĚNY (JIŽNÍ) V 1.NP. DLE SONDY NAD SCHODIŠTĚM - CP NA ŠTORC NA MV.   POKUD NEBUDE V JINÝCH PROSTORÁCH PŘIZDÍVKA PROKÁZANÁ, PAK ODSTRANIT POUZE OMÍTKY, ALE ZDIVO NEVYBOURÁVAT.   PŘED VYBOURÁNÍM PROVÉST SONDU V PATĚ KLENBY. PŘIZDÍVKA NESMÍ BÝT NOSNÁ, ČI JINAK PODPOROVAT KLENBU. - VYBOURÁNÍ SDK PODHLEDU VČETNĚ OBVODOVÝCH FABIÓNŮ, TEPELNÉ IZOLACE A ZÁVĚSNÉHO SDK SYSTÉMU. - VYBOURÁNÍ STŘECHY NAD PAVLAČÍ NA CELÉM JEJÍ PŮDORYSU (č.m. 2.01). SPOLU SE SKLADBOU STŘECHY BUDOU ODSTRANĚNY NOVÉ KROKVE    STŘECHY A DOLNÍ ČÁSTI ZHLAVÍ KROKVÍ A VAZNÝCH TRÁMŮ POSTRANNÍCH STŘECH. PŘED ŘEZEM JE NUTNO PROVÉST ZAJIŠTĚNÍ VAZBY KROVU    DLE NÁVRHU UVEDENÉM V ČÁSTI D1.2. ŠTÍT DO DVORA BUDE PONECHÁN.    PŘED ODSTRANĚNÍM ZASTŘEŠENÍ DVORANY (PAVLAČE) NUTNO ZHOTOVIT NAD ODSTRANĚNOU KRYTINOU PROVIZORNÍ ZASTŘEŠENÍ Z KONSTRUKCE   LEŠENÍ A PLACHTY TAK, ABY STAVBA BYLA CHRÁNĚNA PO CELOU DOBU PROTI DEŠTI A POVĚTRNOSTNÍMI JEVY.    PROVIZORNÍ ZASTŘEŠENÍ NUTNO SPÁDOVAT A ODVODNIT DO PODOKAPNÍHO PROVIZORNÍHO ŽLABU. STŘEŠNÍ ROVINY OKOLO PAVLAČE ODVODNIT   DO PROVIZORNÍCH ŽLABŮ NEBO PŘES PROVIZORNÍ STŘECHU.    STŘECHU NUTNO DIMENZOVAT NA ZATÍŽENÍ VĚTREM DLE VĚTRNÉ MAPY ČR.   ODSTRANIT STÁVAJÍCÍ KRYTINU CELÉ STŘECHY NAD PŮDNÍM PROSTOREM (ETAPIZOVAT). - OTVORY DO STÁVAJÍCÍ STŘECHY KOORDINOVAT S ROZMĚRY NOVÝCH VÝLEZOVÝCH POKLOPŮ A DLE ČÁSTÍ D.1.2. - ROZEBRAT STÁVAJÍCÍ SOUVRSTVÍ CHODNÍKU PRO ÚPRAVU BEZBARIÉROVÉHO VSTUPU DO OBJEKTU. STÁVAJÍCÍ ŽULOVÉ KOSTKY USKLADNIT.    BUDOU OPĚTOVNĚ POLOŽENY NA STEJNÉ MÍSTO. - VE SKLEPENÍ KAMENNÉ ZDIVO OČIŠTĚNO KARTÁČI, ZBAVENO ZBYTKŮ STARÉ OMÍTKY, SPÁRY VYČIŠTĚNY A PROŠKRÁBÁNY. DOPLNIT VYBOURANÉ    ZDIVO (SONDÁŽNÍ DUTINY). ROZSAH UPŘESNĚN PO ZPŘÍSTUPNĚNÍ. - VYBOURÁNÍ A ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍCH SKŘÍNÍ PRO ROZVADĚČE A MĚRY A VODOMĚRY. NIKY PO ROZVADĚČÍCH ZAZDĚNY CP NA MVC. - NEVRATNÁ DEMONTÁŽ DESKY "MUZEUM TYLŮV PAMÁTNÍK". ULOŽENÍ DLE POKYNU STAVEBNÍKA.   NEVRATNÁ DEMONTÁŽ PANELŮ EL. VRÁTNÉHO. NÁHRADA NOVÝM PRVKEM.   NEVRATNÁ DEMONTÁŽ NEVYUŽITÝCH KRABIČEK A CEDULEK. DLE KD. - VYBOURAT NOVÝCH DVEŘNÍCH OTVORŮ KE VSTUPU DO VÝTAHU. NADPRAŽÍ OTVORU VIZ D.1.2. OVĚŘIT STÁVAJÍCÍ ZÁKLENEK.   PŮVODNÍ CIHLY VYNDÁVAT BEZ POŠKOZENÍ. BUDOU ZNOVUPOUŽITY PRO JINÉ ZAZDÍVKY V OBJEKTU.   HISTORICKY BYL V TĚCHTO MÍSTECH DVEŘNÍ OTVOR. ZAZDĚNÝ V 1955. - PRO NOVÝ DVEŘNÍ OTVOR VLOŽIT PŘEKLAD DLE ČÁSTI D.1.2. V MÍSTĚ DVEŘNÍHO OTVORU VYBOURAT TAKÉ PŮVODNÍ SOUVRSTVÍ PODLAHY. - ÚPRAVA STÁVAJÍCÍCH DVEŘNÍCH OTVORŮ PROVEDENÝCH V ROCE 1955. OCELOVÉ VÁLCOVANÉ ZAPLENTOVANÉ NOSNÍKY BUDOU ODSTRANĚNY  ÚPRAVA STÁVAJÍCÍCH DVEŘNÍCH OTVORŮ PROVEDENÝCH V ROCE 1955. OCELOVÉ VÁLCOVANÉ ZAPLENTOVANÉ NOSNÍKY BUDOU ODSTRANĚNY    A OTVORY BUDOU ZVĚTŠENY ČI ROZMĚROVĚ UPRAVENY NA SHODNÝ ROZMĚR. DO NADPRAŽÍ SE VLOŽÍ NOVÝ PREFA ŽELEZOBETONOVÝ ZÁKLENEK    VYROBENÝ DLE VZORU DOCHOVANÉHO PŮVODNÍHO ZAKLENUTÍ DVĚŘNÍCH OTVORŮ. PROVÁDĚT V KOORDINACI S D.1.2.  PROVÁDĚT V KOORDINACI S D.1.2. - PROSTUPY PRO VZT PROVÁDĚT DLE POŽADAVKU SAMOSTATNÉ ČÁSTI D1.4. VZDUCHOTECHNIKA. ŠLICE SEKAT JEN V MINIMÁLNÍM ROZSAHU   POTŘEBNÉM PRO VEDENÍ VZT. JEDNOTLIVÉ PROSTUPY BUDOU ODSOUHLASENY PŘED PROVEDENÍM NA STAVBĚ PROJEKTANTEM. UVAŽUJE SE   VEDENI VZT V NÁSPECH NAD KLENBAMI. JE ZAPOTŘEBÍ ODSTRANIT OBJEM NÁSPU PRO VEDENÍ VZT A JEHO ULOŽENÍ. OBECNÉ POZNÁMKY - POKUD NEJSOU VÝPLNĚ OTVORŮ VYBARVENY ŽLUTĚ (OZNAČENÍ DEMOLICE) A MAJÍ POUZE ŽLUTOU BUBLINU, JSOU URČENY K REPASI.   PRVEK JE ZAPOTŘEBÍ OPATRNĚ CELISTVÍ VYJMOUT A PŘENÉST NEPOŠKOZENÝ NA DÍLNU, KDE BUDE VYSPRAVEN DLE POPISU V NAVRHOVANÉM    STAVU.    POKUD JE PRVEK OZNAČEN CELÝ ŽLUTĚ VČETNĚ BUBLINY, JE URČEN K NEVRATNÉMU ODSTRANĚNÍ. - KOUPELNY A WC VYBOURÁNY VČETNĚ SANITÁRNÍHO VYBAVENÍ, OBKLADŮ, DLAŽBY, OMÍTEK ATD. - VE VÝSTAVNÍCH PROSTORÁCH VYBOURÁNY LEHKÉ FALEŠNÉ PŘEDSTĚNY VYTVOŘENÉ PRO VÝSTAVNÍ ÚČELY. - VEŠKERÉ VLHKÉ OMÍTKY OTLUČENY. KDE JE VÝKVĚT, BUDE OTLUČENA CELÁ STĚNA. ZEJMÉNA PROSTORY V 1.NP A 2.NP U JIŽNÍ   STĚNY POD OPĚRNOU ZDÍ. SPÁRY ZDIVA BUDOU PROŠKRÁBÁNY, ZBYTKY OMÍTKY OKARTÁČOVÁNY.  - PRO ZDĚNÍ VÝHRADNĚ POUŽÍVAT CIHLU PLNOU A PŘÍPADNĚ PŮVODNÍ KÁMEN. ZDÍT NA MVC. CTÍT HISTORICKÝ KONTEXT A ZPŮSOB VÝSTAVBY. - V OBJEKTU ODSTRANĚNY STÁVAJÍCÍ ROZVODY VODY, KANALIZACE, VYTÁPĚNÍ A ELEKTRA. STARÉ ROZVODY VYTRHÁNY A VYJMUTY.   PROVÁDĚT V RÁMCI MOŽNOSTÍ. PONECHÁNÍ ČÁSTÍ ROZVODŮ DLE DOHODY NA KD. - STÁVAJÍCÍ HLAVNÍ VSTUPNÍ DVEŘE PONECHAT BĚHEM STAVBY JAKO STAVENIŠTNÍ. DLE POSTUPU VÝSTAVBY ZHOTOVITEL ZAJISTÍ DVEŘE PROVIZORNÍ. - ANGLICKÝ DVOREK NA ZÁPADNÍ STRANĚ ROZEBRAT V MÍSTĚ VÝKOPŮ A OPĚTOVNĚ SESTAVIT DO PŮVODNÍHO STAVU. - AKUMULAČNÍ KAMNA BUDOU DEMONTOVÁNA A ODVEZENA NA SBĚRNÝ DVŮR - 6 ks - NA STROPĚ NAD 2.NP BUDE ODSTRANĚNA JÍLOVÁ MAZANINA. PŘED ODSTRANĚNÍM PROVÉST ARCHEOLOGICKÝ PRŮZKUM. JÍLOVÁ MAZANINA   BUDE SEPAROVANĚ ODVEZENA NA STAVEBNÍKEM URČENÉ MÍSTO (K JINÉMU POUŽITÍ). - KLENBY PRO VÝTAHOVOU ŠACHTU VYBOURÁVAT S VYSOKOU OPATRNOSTÍ. CIHLY A KÁMEN BUDOU ZNOVU POUŽITY PRO NOVÉ ZAZDÍVKY V OBJEKTU.   NEPOŠKODIT PONECHANÉ ČÁSTI KLENBY NAD BUDOUCÍ PŘEDSÍŇKOU VÝTAHU (DOSTATEČNĚ STATICKY ZAJISTIT). ZDIVO BOURAT CITLIVĚ, ROZEBÍRAT    PO KAMENECH, POUŽÍVAT RUČNÍ NÁŘADÍ, MINIMALIZOVAT DESTRUKTIVNÍ METODY A POUŽITÍ BOURACÍCH KLADIV.  - VEŠKERÉ BOURACÍ PRÁCE PROVÁDĚT V KOORDINACI S NAVRŽENÝM STAVEM, S LOGICKÝM POSTUPEM VÝSTAVBY. ODKRYTÉ KONSTRUKCE   A VÝKOPY CHRÁNIT PROTI DEŠŤOVÝM SRÁŽKÁM. PONECHANÉ KONSTRUKCE CHRÁNIT PROTI POŠKOZENÍ VHODNÝM OBEDNĚNÍM    A ZAKRÝVÁNÍM. V BLÍZKOSTI PONECHÁVANÝCH PRVKŮ, KONSTRUKCÍ A SÍTÍ PRACOVAT VÝHRADNĚ S RUČNÍM NÁŘADÍM A DBÁT OPATRNOST!   V PŘÍPADĚ DOTAZŮ A NEJASNOSTÍ KONTAKTOVAT PROJEKTANTA. UVEDENÉ ROZMĚRY JEN PRO PŘEDLOŽENÍ CENOVÉ NABÍDKY. - NÁVRH BOURACÍCH PRACÍ ODPOVÍDÁ ZJIŠTĚNÍM DLE PROHLÍDKY STÁVAJÍCÍHO STAVU STAVBY A PROVEDENÝM SONDÁM.    JAKÁKOLIV NOVÁ ZJIŠTĚNÍ ČI OKOLNOSTI NEZNÁMÁ BĚHEM PROJEKČNÍCH PRACÍ MOHOU VÉST K ÚPRAVĚ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE.   V PŘÍPADĚ NOVÝCH ZJIŠTĚNÍ BUDE ZHOTOVITEL INFORMOVAT PROJEKTANTA. - NAVRHOVANÝ ZPŮSOB PROVEDENÍ JE ROVNĚŽ PROJEKTOVÝM PŘEDPOKLADEM DLE VZORU KONSTRUKCÍ ODKRYTÝCH SONDAMI.   ZHOTOVITEL MUSÍ VŽDY PŘED ZAHÁJENÍM PRACÍ OVĚŘIT SPRÁVNOST PŘEDPOKLADU.
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