
Akce:  PROJEKTOVÁ STUDIE EDUKAČNÍHO CENTRA TYLŮV DŮM 

Tylova č.p. 507  Kutná Hora        
Investor: ČESKÉ MUZEUM STŘÍBRA, p.o. Barborská 28 284 01 Kutná Hora stupeň: DPS 

 D.1.4.f) - PLYNOVÁ ZAŘÍZENÍ 

 - 1 -  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Technická zpráva – obsah 
 
 
 
 
1. Identifikační údaje investora a stavby..................................................................................................... - 2 - 
2. Výchozí podklady ...................................................................................................................................... - 3 - 
3. Podklady pro zpracování dokumentace .................................................................................................. - 3 - 

3.1 Normy ................................................................................................................................................ - 3 - 
4. Plynovodní přípojka, domovní plynovod ................................................................................................ - 3 - 

4.1 Plynovodní přípojka do HUP............................................................................................................. - 3 - 
4.2 Vnitřní domovní plynovod ................................................................................................................ - 3 - 
4.3 Bilance spotřeby plynu ...................................................................................................................... - 4 - 
4.4 Odvod spalin ...................................................................................................................................... - 4 - 
4.5 Montáž (vnitřní plynovod) ................................................................................................................. - 4 - 
4.6 Zkoušení plynovodu .......................................................................................................................... - 5 - 
4.7 Uvedení do provozu ........................................................................................................................... - 5 - 

5. Závěr .......................................................................................................................................................... - 5 - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Akce:  PROJEKTOVÁ STUDIE EDUKAČNÍHO CENTRA TYLŮV DŮM 

Tylova č.p. 507  Kutná Hora        
Investor: ČESKÉ MUZEUM STŘÍBRA, p.o. Barborská 28 284 01 Kutná Hora stupeň: DPS 

 D.1.4.f) - PLYNOVÁ ZAŘÍZENÍ 

 - 2 -  

Akce :    
„PROJEKTOVÁ STUDIE EDUKAČNÍHO CENTRA TYLŮV DŮM,  
D.1.4.f) - PLYNOVÁ ZAŘÍZENÍ“ 
 

TECHNICKÁ ZPRÁVA 
 

1. Identifikační údaje investora a stavby 

 
Identifikační údaje stavby: 
Název stavby:    „PROJEKTOVÁ STUDIE EDUKAČNÍHO 

CENTRA TYLŮV DŮM, 
D.1.4.f) - PLYNOVÁ ZAŘÍZENÍ“ 

 
Místo stavby:   Tylova č.p. 507  Kutná Hora 
 

Typ a fce stavby:   rekonstrukce 

 

Identifikační údaje investora: ČESKÉ MUZEUM STŘÍBRA, p.o.  

   Barborská 28  

   284 01 Kutná Hora      

 

Identifikační údaje generálního architekta:  

Zodpovědný projektant:  Energy Benefit Centre a.s. 

Veverkova 1343 

500 02 Hradec Králové 

tel.: +420 270 003 300 

kontakt@energy-benefit.cz 

www.energy-benefit.cz 

 

Identifikační údaje projektanta části:  

Zpracovatel PD:   Tomáš Balažovič 

Telefon:   +420 777 861 142 
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2. Výchozí podklady 

Projektová dokumentace stavební části. Tato část projektu řeší vnitřní rozvody NTL 

domovního plynovodu. 

3. Podklady pro zpracování dokumentace 

3.1 Normy 

ČSN EN 1775    Zásobování plynem – Plynovody v budovách  
nejvyšší provozní tlak <=5 bar 
provozní požadavky 

 TPG 704 01     Odběrná plynová zařízení a spotřebiče na plynná  
paliva v budovách 

 ČSN 13 0072    Označování potrubí podle provozní tekutiny 
ČSN 73 6005    Prostorové uspořádání sítí technického vybavení 
 

4. Plynovodní přípojka, domovní plynovod 

4.1 Plynovodní přípojka do HUP 

NTL plynovodní přípojka je stávající. Potrubí přípojky je zakončeno v nice obvodové 

zdi hlavním uzávěrem plynu KK40. Přípojka je stávající a vyhovující.  

4.2 Vnitřní domovní plynovod 

V rámci stavby bude stávající rozvod plynu v objektu zdemontován a nahrazen za nový. 

Nový rozvod bude napojen na stávající za stávajícím uzávěrem HUP. Prostup potrubí z HUP 

do objektu bude ocelovou chráničkou. Instalace rozvodu plynu uvnitř objektu bude provedena 

z ocelových bezešvých trubek, spojovaných svařováním. Alternativou je provedení vnitřního 

plynovodu z měděného potrubí s lisovanými spoji. Minimálního počtu závitových spojů bude 

použito na připojení uzavíracích kohoutů u jednotlivých spotřebičů. Rozebíratelné spoje 

plynovodu budou přístupné. Průchody potrubí stěnami budou opatřeny prostupovými 

chráničkami, které musí přesahovat zeď nejméně o 10 mm a musí být utěsněny. Vnitřní 

plynovod vedený po vrchu bude uložen nejméně 10 mm nad podlahou. Vzdálenost 

plynovodního vedení od stěn a povrchu ostatních vedení bude nejméně 20 mm. Vnitřní 

plynovod nesmí sloužit jako nosná konstrukce a musí být opatřen potřebným počtem konzol 

pro uchycení potrubí. Ke kotlům bude plynovod veden povrchově po zdi a ve zdi. Připojení 

kotlů bude provedeno pomocí plynového bezpečnostního přímého kohoutu DN20 

s připojovací bezpečnostní flexi hadicí. 
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V chodbě v I.NP bude na zdi osazen fakturační plynoměr G4. Před a za plynoměr 

budou osazeny uzávěry KK25. Plynoměr bude opatřeny rozpěrkou a konzolou.  

4.3 Bilance spotřeby plynu 
 
Spotřeba plynu: 

2x nový kondenzační turbo kotel do 20 kW – spotřeba 2,3 m3/hod 

- minimální hodinová spotřeba – 0,5 m3/hod 

- maximální hodinová spotřeba – 2*2,3=4,6 m3/hod 

- roční spotřeba plynu – do 3500 m3/rok 

 
Připojovat lze pouze spotřebiče schválené pro provoz v ČR v souladu s ustanoveními 

TPG 704 01. Připojení spotřebiče bude dle návodu výrobce. 

4.4 Odvod spalin 

Kotle jsou konstruovány jako uzavřené plynové spotřebiče v provedení ,,C“, 

s uzavřenou spalovací komorou a odvodem spalin a přívodem spalovacího vzduchu oddílným 

komínovým systémem originální stavební sadou. Nástěnné plynové kondenzační turbo kotle 

budou odkouřeny systémem koaxiálního potrubí Ø80/125 mm, vyvedeným nad střechu. 

Systém odkouření bude proveden z originálních dílců dle montážních předpisů výrobce. 

Provedení odkouření bude dle TPG 941 01. 

4.5 Montáž (vnitřní plynovod) 

V prostoru kotlů nesmí být skladovány žádné hořlavé materiály. Montážní práce smí 

provádět pouze oprávněná organizace v souladu s ČSN EN 1775. Svářečské práce mohou 

provádět pouze pracovníci s oprávněním. Před každý spotřebič bude umístěn uzavírací kulový 

kohout s uzavíracím klíčem dle TPG 704 01. U hlavního uzávěru bude umístěn taktéž 

uzavírací klíč. Plynovod z kovu bude podélně elektricky vodivý a bude napojen na hlavní 

pospojování budovy dle EN 1775. Plynovod vedený pod omítkou bude opatřen třívrstvým 

nátěrem o síle nejméně 0,25mm, popřípadě asfaltovou nebo plastovou izolací. Vnitřní potrubí 

bude po montáži a zkouškách opatřeno trojitým základním a žlutým rozlišovacím nátěrem 

žluté barvy dle ČSN 13 0072. 
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4.6 Zkoušení plynovodu 

Zkoušení plynovodu bude prováděno dle ČSN EN 1775 a TPG 704 01 za přítomnosti 

odborně způsobilé osoby dle ČÚBP č.85/1978 Sb. Zkouška těsnosti a zkouška pevnosti budou 

provedeny současně na dokončeném plynovodu po uzavření všech volných konců vedení. 

Zkoušky budou provedeny vzduchem, nebo zkušebním plynem o přetlaku maximálně: 

- zkouška pevnosti 100 kPa 

- zkouška těsnosti do 15 kPa 

Kontrola tlaku při zkoušení bude prováděna měřidly tlaku, jejichž měřící rozsah 

odpovídá měřeným tlakům. Doba tlakové zkoušky bude dle objemu plynovodu viz. TPG 704 

01. Zkoušky budou provedeny před nátěrem, zaizolováním popřípadě zakrytím plynovodu. 

Vadné svary a spoje budou odstraněny dle TPG 704 01 před opětovným provedením zkoušek. 

O provedené tlakové zkoušce bude proveden zápis dle TPG 704 01. Montážní závod zajistí 

vydání revizní zprávy odběrního plynového zařízení.  

4.7 Uvedení do provozu 

Vpuštění plynu a uvedení do provozu odběrního plynového zařízení bude provedeno 

odborně způsobilým pracovníkem dle TPG 800 03 a ČSN EN 1775. Uživatel bude seznámen 

s podmínkami provozu a údržby odběrního plynového zařízení v rozsahu TPG 800 03 a TPG 

704 01. 

5. Závěr 

Dodavatel je povinen při provádění stavby dodržovat nařízení všech platných norem. 

Dále je nutné bezpodmínečně dodržovat všechny předpisy technického provedení a 

bezpečnosti práce.  

Při stavebních pracích dbát na ochranu zdraví osob na staveništi. 

Při montáži mohou být použity materiály srovnatelné nebo vyšší kvality !! 

Při realizaci stavby je nutné dodržovat montážní předpisy a návody výrobců !! 

 

 

 

 

V Libišanech dne 09/2023    Vypracoval: Tomáš Balažovič v.r.  

 


