

Příl. Č. 7 Výkaz výměr REKAPITULACE STAVBY

Kód: BIL_005
Stavba: Výměna izolace půdního prostoru

KSO:	Domov Vraný, Zámek 1	CG-CZ:	08.07.2024
Místo:		Datum:	
Zadavatel:		IČ:	
		DIČ:	
Zhotovitel:		IČ:	
		DIČ:	
Projektant:		IČ:	
		DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	
Poznámka:			

Cena bez DPH			0,00
	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	0,00	0,00
snížená	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH	v	CZK	0,00

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Zhotovitel
--------------	------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód BIL 005

Stavba: **Výměna izolace půdního prostoru**

Místo: **Domov Vraný, Zámek 1**

Datum: 08.07.2024

Zadavatel

Projektant

Zhotovitel

Zpracovatel

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		0,00	0,00
BIL_005	Výměna izolace půdního prostoru	0,00	0,00


DOMOV VRANÝ
Jednotlivci se zámek 1, 273 73 Vraný
IČ: 712 34 420

Výkaz výměr

Stavba:

Výměna izolace půdního prostoru

KSO
Místo Domov Vraný, Zámek 1

CC-CZ
Datum 08.07.2024

Zadavatel

IC
DIČ

Zhotovitel

IC
DIČ

Projektant

IC
DIČ

Zpracovatel

IC
DIČ

Poznámka

Cena bez DPH			0,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	0,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis Razítko Datum a podpis Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis Razítko Datum a podpis Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Výměna izolace půdního prostoru

Místo:

Domov Vraný, Zámek 1

Datum:

08.07.2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel: 0

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	0,00
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	0,00
997 - Přesun sutě	0,00
PSV - Práce a dodávky PSV	0,00
713 - Izolace tepelné	0,00
762 - Konstrukce tesařské	0,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	0,00
VRN3 - Zařízení staveniště	0,00
VRN7 - Provozní vlivy	0,00
VRN8 - Přesun stavebních kapacit	0,00
VRN9 - Ostatní náklady	0,00


DOMOV VRANÝ
provozovatel sociálních služeb
Zámek 1, 273 73 Vraný
IČ: 712 34 470

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Výměna izolace půdního prostoru

Místo: Domov Vraný, Zámek 1

Datum: 08.07.2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00

1	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	1 090,000		0,00
			VV závěrečný úklid stavby				
			VV 1170,00		1 090,000		
			VV Součet		1 090,000		
2	K	952902121	Čištění budov zametení drsných podlah	m2	1 090,000		0,00
			VV 1170,00		1 090,000		
			VV Součet		1 090,000		
3	K	952902611	Čištění budov vysátí prachu z ostatních ploch	m2	1 090,000		0,00
			VV 1170,00		1 090,000		
			VV Součet		1 090,000		

D 997 Přesun sutě 0,00

4	K	997013213	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 9 do 12 m ručně	t	7,020		0,00
5	K	997013511	Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením	t	7,020		0,00
6	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	175,500		0,00
			VV 7,02*25 'Přepočtené koeficientem množství		175,500		
7	K	997013814	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu izolací kód odpadu 17 06 04	t	7,020		0,00

D PSV Práce a dodávky PSV 0,00

D 713 Izolace tepelné 0,00

8	K	713120823	Odstranění tepelné izolace podlah volně kladené z polystyrenu suchého tl přes 100 do 200 mm	m2	1 090,000		0,00
			VV 1170,00		1 090,000		
			VV Součet		1 090,000		
9	K	713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	1 090,000		0,00
			VV 1170,00		1 090,000		
			VV Součet		1 090,000		
10	M	63153708	deska tepelně izolační minerální univerzální λ=0,036-0,037 tl 120mm	m2	1 128,000		0,00
			VV specifikace materiálu				
			VV 1170,00*1,10		1 128,000		
			VV Součet		1 128,000		
11	K	713121131	Montáž izolace tepelné podlah parotěsné reflexní tl do 5 mm	m2	1 090,000		0,00
			VV 1170,00		1 090,000		
			VV Součet		1 090,000		
12	M	28329233	folie univerzální pro parotěsnou vrstvu s proměnlivou difúzní tloušťkou a UV stabilizací	m2	1 128,000		0,00
			VV 1170*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		1 128,000		
13	K	713191132	Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem nebo střech překrytí separační fólií z PE	m2	1 090,000		0,00
			VV 1170,00		1 090,000		
			VV Součet		1 090,000		
14	M	63150819	folie kontaktní difúzně propustná pro doplňkovou hydroizolační vrstvu, jednovrstvá mikrovláknitá s funkční vrstvou tl 0,220mm	m2	1 245,000		0,00
			VV specifikace materiálu				
			VV 1170,00*1,15		1 245,000		
			VV Součet		1 245,000		
15	K	998713312	Přesun hmot procentní pro izolace tepelné ruční v objektech v přes 6 do 12 m	%	7 019,064		0,00

D 762 Konstrukce tesařské 0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
16	K	762083122	Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním máčením třída ohrožení 3 a 4	m3	3,124		0,00
	VV		0,990*2,134		3,124		
	VV		Součet		3,124		
17	K	762521104	Položení podlahy z hrubých prken na sraz	m2	30,000		0,00
	VV		podlaha lávky				
	VV		30,00*1,00		30,000		
	VV		Součet		30,000		
18	M	60515111	řezivo jehličnaté boční prkno 20-30mm	m3	0,990		0,00
	VV		specifikace materiálu				
	VV		30,00*0,03*1,10		0,990		
	VV		Součet		0,990		
19	K	762595001	Spojovací prostředky pro položení dřevěných podlah a zakrytí kanálů	m2	30,000		0,00
20	K	762713110	Montáž prostorové vázané kce pomocí tesařských spojů z hraněného řeziva průřezové pl do 120 cm2	m	194,000		0,00
	VV		konstrukce lávky				
	VV		30,00*3		90,000		
	VV		1,00*20		20,000		
	VV		z jedné strany lávky zároveň konstrukce zábradlí a z druhé strany lávky stojky vymezující výšku lávky				
	VV		1,50*30		45,000		
	VV		0,30*30		9,000		
	VV		zábradlí jedna strana jednotýčové				
	VV		30,00		30,000		
	VV		Součet		194,000		
21	M	60512126	hranol stavební řezivo průřezu do 120cm2 dl 6-8m	m3	2,134		0,00
	VV		specifikace materiálu				
	VV		194,00*0,10*0,10*1,10		2,134		
	VV		Součet		2,134		
22	K	762795000	Spojovací prostředky pro montáž prostorových vázaných kci	m3	2,134		0,00
23	K	998762312	Přesun hmot procentní pro kce tesařské ruční v objektech v přes 6 do 12 m	%	1 097,094		0,00
D VRN			Vedlejší rozpočtové náklady				0,00
D VRN3			Zařízení staveniště				0,00
24	K	030001000	Zařízení staveniště	%	3,500		0,00
D VRN7			Provozní vlivy				0,00
25	K	070001000	Provozní vlivy	%	3,000		0,00
D VRN8			Přesun stavebních kapacit				0,00
26	K	081103000	Denní doprava pracovníků na pracoviště	km	792,000		0,00
	VV		12*33*2		792,000		
	VV		Součet		792,000		
D VRN9			Ostatní náklady				0,00
27	K	091002000	Ostatní náklady související s objektem - vedlejší rozpočtové náklady	%	6,000		0,00