
Technická specifikace


Název akce: III/33419, III/33416 Svojšice - Libodřice - Bošice

Místo realizace: 
silnice III/33419 Svojšice – po křiž. III/33416
Staničení: od 0,000 km do 1,720 km délka úseku 0,993 km, průměrná šířka 4,87 m, 
plocha 4837m2

silnice III/334 16 u konce obce Bošice (od mostku) - Svojšice
Staničení: od 4,800 km do 5,967 km, délka úseku 1167 km, průměrná šířka 6,8 m, 
plocha 7935,6 m2

silnice III/33416 Svojšice - Libodřice
Staničení: od 6,000 km do 9,107 km, délka úseku 3,107 km, průměrná šířka 7 m, 
plocha 21749 m2
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Popis současného stavu:
Jedná se o komunikace III. třídy, v extravilánu od obce Svojšice po křiž. III/33416 mimo obec Krychnov, kde byla provedena pokládka nového povrchu po výstavbě vodovodního řadu v roce 2023. Komunikace je v nevyhovujícím stavu, přičemž v současné době převádí osobní, tak zejména těžkou zemědělskou techniku. Povrch komunikace vykazuje velké plošné deformace, hloubkové koroze, síťové, mozaikové, příčné a podélné trhliny, velké množství výtluků, odlámané kraje, hrboly apod. 
Jedná se o komunikaci III. třídy, v intravilánu a extravilánu v obci Bošice – ke křižovatce s odbočkou na silnici č. III/33418 Svojšice. Komunikace je v nevyhovujícím stavu, přičemž v současné době převádí silnou jak osobní, tak zejména těžkou nákladní, stavební a zemědělskou dopravu. Povrch komunikace vykazuje velké plošné deformace, hloubkové koroze, síťové, mozaikové, příčné a podélné trhliny, velké množství výtluků, odlámané kraje, hrboly apod. 
Jedná se o komunikaci III. třídy, v intravilánu obce Libodřice a extravilánu ke křižovatce III/33418 u Svojšice. Komunikace je v nevyhovujícím stavu, přičemž v současné době převádí silnou jak osobní, tak zejména těžkou nákladní, stavební a zemědělskou dopravu. Povrch komunikace vykazuje velké plošné deformace, hloubkové koroze, síťové, mozaikové, příčné a podélné trhliny, velké množství výtluků, odlámané kraje, hrboly apod. 


Základní popis akce:
Zadání stavebních prací na obnovu stávající komunikace. 
Rozsah prací je specifikován v položkovém rozpočtu, který je nedílnou součástí této přílohy. 


III/33416 Svojšice - Libodřice 
Technologie opravy:
Bude provedeno zametání vozovky, provedení očištění a pokládka ACO 11+ v tl. 40 mm včetně spojovacího postřiku. Bude provedena pokládka asf. betonu pro podkladní vrstvy 50mm. Dále bude provedeno seřezání krajnic s naložením, zřízení krajnice, obnova příkopů, frézování povrchu, frézování spár, zalévání spár, výměna, zkoušení nezávislou zkušebnou, vodorovné dopravní značení plošné – barva s balotinou, a úprava napojení na stávající kryt. 

III/33416 Bošice – Svojšice
Bude provedeno zametání vozovky, provedení očištění a pokládka ACO 11+ v tl. 40 mm včetně spojovacího postřiku. Bude provedena pokládka asf. betonu pro podkladní vrstvy ACP 16+,16S – tl.50 mm. Dále bude provedeno zřízení krajnice, frézování povrchu, frézování spár š.100mm, zkoušení nezávislou zkušebnou, vodorovné dopravní značení plošné – barva s balotinou a úprava napojení na stávající kryt. Seřezání krajnic + obnova příkopů byla provedena v prosinci 2023.

III/33419 Svojšice - křiž. III/33416   
Bude provedeno zametání vozovky, provedení očištění a pokládka ACO 11+ v tl. 40 mm včetně spojovacího postřiku. Bude provedena pokládka asf. betonu pro podkladní vrstvy 50mm. Dále bude provedeno seřezání krajnic s naložením, zřízení krajnice, obnova příkopů, frézování povrchu, frézování spár, zalévání spár, výměna, zkoušení nezávislou zkušebnou, vodorovné dopravní značení plošné – barva s balotinou, a úprava napojení na stávající kryt. 

Návrh a projednání včetně realizace DIO. Veškeré provedené práce budou dle platných norem ČSN, TP.
Záruční doba: 36 měsíců  
Platební podmínky (fakturace): měsíční
Dílčí faktury budou vystaveny po kompletním dokončení částí stavebních prací v daném období, v návaznosti na podpis protokolu Soupisu prací. 
Konečná faktura bude vystavena po kompletním dokončení všech stavebních prací, po předání řádně vedených dokladů (stavební deník, zkoušky, atesty apod.) a to v návaznosti na podpis Předávacího protokolu o převzetí díla.

Termín realizace: 8 týdnů od předání staveniště, do konce roku 2024
Přílohy: Položkový rozpočet s výkazem výměr 
              
   



Fotodokumentace:


                                                    [image: Obsah obrázku venku, území, rostlina, silnice

Popis byl vytvořen automaticky]







[image: Obsah obrázku venku, území, rostlina, silnice

Popis byl vytvořen automaticky][image: Obsah obrázku venku, území, Asfalt, Povrch vozovky

Popis byl vytvořen automaticky][image: Obsah obrázku venku, rostlina, voda, tráva

Popis byl vytvořen automaticky]


                              



Kontakty:

Vedoucí oblasti Kutná Hora: Bc.Petr Holan, email: petr.holan@ksus.cz, tel: 724 706 242
Vedoucí manažer – zástupce oblasti -   oblast Kutná Hora: Vladimír Kratochvíl, email: vladimir.kratochvil@ksus.cz,tel: 725 561 303
Provozní cestmistr: Milan Havránek, email: milan.havranek@ksus.cz, tel:778 761 622
Správní cestmistr: Olga Somolíková, email: olga.somolikova@ksus.cz, tel: 724 304 257


Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, Zborovská 11, 150 21 Praha 5


Zpracoval: Milan Havránek
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