


LEGENDA:



POZEMEK INVESTORA



ŘEŠENÝ OBJEKT SOŠ
1211.9m²



ŘEŠENÝ ČÁST STŘECHY
1120.3m²



KATASTRÁLNÍ HRANICE




VSTUP DO OBJEKTU
/ VJEZD NA POZEMEK




NOVÉ SVODY HROMOSVODU-V CELÉ DÉLCE, UZEMNĚNÝ DO NOVÝCH ZEMNÍCH TYČÍ, VČETNĚ KOTVENÍ – VIZ D.1.4.5 (14x)




NOVÉ DEŠŤOVÉ SVODY – V PŮVODNÍ POZICI, VÝMĚNA V CELÉ DÉLCE VČETNĚ LAPAČŮ SPLAVENIN (8x)



SPLAŠKOVÁ KANALIZACE, GRAVITAČNÍ VODOVOD



STL PLYNOVOD




NTL PLYNOVOD




ELEKTRO NADZEMNÍ




ELEKTRO PODZEMNÍ



ELEKTRO VN



HORKOVOD



civilista



Stupeň dokumentace: Dokumentace pro provedení stavby

Název projektu: Oprava střechy budovy
SOŠ a SOU Kladno

Místo stavby: parc. č. 543, nám. Edvarda Beneše 2353, Kladno, 272 01

Investor: SOŠ a SOU Kladno, nám. Edvarda Beneše 2353
Nám. Edvarda Beneše 233, Kladno 272 01

Část dokumentace: C. SITUAČNÍ VÝKRESY

Název výkresu: KOORDINAČNÍ SITUAČNÍ VÝKRES

Generální projektant:
Ateliér Civilista s.r.o.
IČ: 03776841
T: 777 643 158
info@ateliercivilista.cz

Číslo zakázky: 053/2024

Datum: 04/2024 Měřítko: 1:500

Hlavní projektant: Jiří Tesář

Vypracoval: Bc. Jakub Pětník

Číslo výkresu: C.3